Priloha ¢&. 2

KRYCi LIST NABIDKY VEREJNE ZAKAZKY

Nazev zakazky: Obchodni akademie Kroméfiz — Stavebni Gpravy pro bezbariérovy
pristup

Cislo zakazky: VZ/2017/2/01

Forma zadani: vefejna zakazka malého rozsahu dle smérnice SM/25 Krajského

uradu Zlinského kraje; dle § 27 a § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani veiejnych zakazek (dale téz ,zakon“) se nejedna o
zadavaci rizeni podle tohoto zakona

Druh verejné zakazky podle pfedpokladané hodnoty: verejna zakazka malého rozsahu
Dodavatel

(obchodni firma nebo nazev) ALTECH, spol. s r.o.

Sidlo : " .

(cela adresa véetné PSC Bangy 478, B87 % Banoy
Pravni forma S.I.o.

Identifikacni Cislo 46344861

Danové identifikacni ¢islo CZ46344861

Kontaktni osoba: Ing. Milan Morkus
Telefon: 731 653 833

E-mail: altech@altech.cz
Predmét nabidky Nabidkova cena v K¢ vcetné DPH
Nabidkova cena celkem 1.099.890,- K&

V Banové, dne 23. 6. 2017

7 T
fiech
687 54 BANOV 479
tel.ffax: 572 420 575/577 420 590
IGO0 463 44 861 DIC:Cz46344861

i'\.’.a“z-i’.tkc.)./i:.irma _ Ing. Milan Morkus







686 01 Uherské Hradisté, Pramyslova 1146

Plna moc

ALTECH, spol. sr.0. :
se sidlem: 687 54 Banov 479
IC: 46344861

zastoupena:
Ing. Antoninem Machalou, jednatelem spolecnosti,

udeéluje timto

Ing. Milanu Morkusovi, vedoucimu obchodniho oddéleni ALTECH, spol. sr.0,,
bytem Brigadnicka 1311, 698 01 Veseli nad Moravou, nar. 29.1.1964

plnou moc k podpisu smiuv na dodavky celého sortimentu vyrobkil ¢i sluzeb nabizenych spolecnosti
ALTECH, spol. s r.0., k podpisu veskerych souvisejicich dokumentd, véetné& smluv o ukon&eni smluvniho
vztahu a rovnéz k podpisu smluv vedoucich k podpisu smluv na dodavky vyrobkd ALTECH, spol. s r.0.,
napt. smiluv o zprostfedkovani, véetné souvisejicich dokumentt.

PIna moc se udéluje na dobu neurcitou.

V Uherském Hradisti, 28. 8. 2015
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el fiax: 572 420 515/5721420 580 ],
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Ing. Antonin Machala
jednatel
ALTECH, spol. s r.o.

Plnou moc pfijimam,
v Uherském Hradisti, 28. 8. 2015
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Mo b
Iig-Mitan Mbrkus
vedouci obchodniho oddéleni
ALTECH, spol. sr.o.
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37 o L0
Altech, spol. s r.0., sidlo spole¢nosti €.p. 479, 687 54 Banov, ICO: 46344861, DIC: CZ46344861 w
hlavni provoz: Primyslova 1146, 686 01 Uherské Hradisté

telefon zdarma: 800 303 304, obchodni odd.: 575 420 515, fax: 572 420 590, www.altech.cz, altech@altech.cz







Tento vypis z vefejnych rejstfikil elektronicky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 26.6.2017 v 11:03:48.

EPVid:wMAxmnuzueVCfu7zg374kg

Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Méstskym soudem v Praze
oddil C, vlozka 209406

Datum zapisu:

7. kvétna 2013

Spisova znacka:

C 209406 vedena u Méstského soudu v Praze

Obchodni firma:

Dfevostavby Vanek, s.r.o.

Sidlo:

Karlovo namésti 290/16, Nové Mésto, 120 00 Praha 2

Identifikaéni éislo:

016 35 093

Pravni forma:

Spolecnost s ruéenim omezenym

Piedmét podnikani:

vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohach 1 az 3 Zivnostenského zakona

provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani

zednictvi

pokryvacstvi, tesarstvi

truhlafstvi, podlaharstvi

Statutarni organ:
jednatel:

PAVEL VANEK, dat. nar. 8. zafi 1977
¢.p. 160, 763 32 NedaSova Lhota
Den vzniku funkce: 7. kvétna 2013

Zpusob jednani:

Jménem spolecnosti jedna jednatel samostatné.

Spolecnici:
Spoleénik: PAVEL VANEK, dat. nar. 8. za¥ 1977
¢.p. 160, 763 32 NedaSova Lhota
Podil: Vklad: 200 000,- K&

Splaceno: 100%
Obchodni podil: 200/200

Zakladni kapital:

200 000,- K&

Udaje platné ke dni: 26. gervna 2017 08:36

1/1




Vefejny rejstiik

OvEFruji pod pofadovym Sislem 611016 046350 . Z& tato listina, Kktera
vznikla pfevedenim vystupu platnych Udajd z informaniho systému vefejné
spravy z elektronické podoby do podoby listinné, skladajici se z 1 listu,
se doslovnd shoduje g obsahem vystupu z informadniho systému vefejné
spravy v elektronické podobé.

Uherské Hradisté 1 dne 26.06.2017 v 11:05
Podpis .... %ﬁ?ﬂ?ﬁfn .................. Razitko:

Johanidesovad Miloslava




SMLOUVA o spolupraci pfi prokdzani spinéni kvalifikace

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzavieli ve smyslu ust. § 51 zédkona ¢. 40/1964 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich zmén a doplrik

1. ALTECH, spol. sr.o.
Banov 478, 687 54 Banov
Zastoupeny: Ing. Antonin Machala
IC: 46344861
DIC: CZ46344861
Tel: +420 572 420 515
Email: altech@altech.cz

na strané jedné (dale jen jako ,Dodavatel”)

2. Dievostavby Vanék, s.r.o.
Karlovo ndamésti 290/16
120 00 Praha 2
I€: 01635093
DIC: CZ01635093
Tel: +420 603 432 564
Email: vanek@drevostavby-zlin.cz

Na strané druhé (déle jen jako ,Poddodavatel”)
Tuto SMLOUVU

l.
Dodavatel prohlauje, Ze se uchézi o ziskani zakézky vypsané ve vefejné zakazce malého
rozsahu pod ndzvem: ,Obchodni akademie Krom&Fiz — Stavebni Gpravy pro bezbariérovy
pristup”

.
Pro G&ely prokézani kvalifikace se smluvni strany dohodly ve smyslu ustanoveni § 51, odst. 4,
z4kona & 137/2006 Sb. o veiejnych zakazkach tak, Ze se poddodavatel zavazuje k poskytnuti
plnéni uréeného k plnéni verejné zakazky dodavatelem & k poskytnuti véci a prav, s nimiz
bude dodavatel opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné zakazky a to v rozsahu prokdzani
splnéni ¢asti kvalifikace poddodavatelem.

Poddodavatel soutasné piklada k prokdzani chybéjici casti kvalifikace dodavatele, nasledujici
listinu:
Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani — prosta kopie







Dodavatel se proti tomu zavazuje v piipadé uspésného ziskani vyse uvedené zakazky ve
vefejné zakazce malého rozsahu dle €l. 1. této smlouvy, jednat a uzavfit s poddodavatelem
smlouvu o spolupréci pro realizaci tohoto dila v rozsahu nabidky a prokazané kvalifikace
poddodavatele.

Hl.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva nabyva platnosti a GCinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pficemz kazdy stejnopis ma platnost
originalu.

Ve Zliné, dne 23. 6. 2017 Ve Zling, dne 23. 6. 2017

DREVOSTAVBY VANEK, sro.
Karlovo namésti 220/16,
120 00 Praha 2, Nové M@sto
1C: 016 35 093 /

Poddodavatel '

/|







CESTNE PROHLASENI PODDODAVATELE

Cestné prohladuji, ze poddodavatel neni veden v rejstiiku osob se zadkazem plnéni vefejnych zakazek.

Toto estné prohlaeni poddvam k prokazani splnéni zakladnich kvalifikacnich pfedpoklad( — Doklad
k opravnéni podnikéni - v souvislosti s nabidkou na vefejnou zakazku VZ/2017/2/01 s ndzvem
,Obchodni akademie Kromé&fiz — Stavebni Gpravy pro bezbariérovy pfistup”.

DREVOSTAVBY VANEK, a0,
Ve Zliné, dne 23. 6. 2017 Karlovo namasti 290/16
120 00 Praha 2, Nové Méste
IC: 016 35 093







Priloha ¢. 3

Cestné prohlaseni o spIlnéni zakladni zplsobilosti podle pism. a) aZ e) odstavce
8.5. Vyzvy k podani nabidek

Dodavatel: ALTECH, spol. s r.o.
Sidlo: Banov 479, 687 54 Banov
IC: 463 44 861

Prohlasuji timto ¢estné, ze dodavatel splfiuje zakladni zpUsobilost podle pism. a) az e)
odstavce 8.5. Vyzvy k podani nabidek, tzn., Ze jsem dodavatel, ktery ‘

a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni
pravomocné odsouzen pro :
> trestny ¢in spachany ve prospéch organizované zlo€inecké skupiny nebo trestny
¢in ucasti na organizované zlo€inecké skupinég,

» trestny ¢in obchodovani s lidmi,

> trestné Ciny proti majetku (podvod, Uvérovy podvod, dota¢ni podvod, podilnictvi,
podilnictvi z nedbalosti, legalizace vynosl z trestné cinnosti, legalizace vynost
z trestné ¢innosti z nedbalosti),

> trestné Ciny hospodarské (zneuziti informace a postaveni v obchodnim styku,
sjednani vyhody pfi zadani vefejné zakazky, pfi vefejné soutéZi a verejné
drazbé, pletichy pri zadani vefejné zakazky a pfi vefejné soutézi, pletichy pfi
verejné drazbé, poskozeni finanénich zajmd Evropské unie),

» trestné Ciny obecné nebezpecné,

Y

trestné &iny proti Ceské republice, cizimu statu a mezinarodni organizaci,

> trestné ¢&iny proti poradku ve vécech vefejnych (trestné Ciny proti vykonu
pravomoci organu vefejné moci a Ufedni osoby, trestné Ciny Urfednich osob,
Uplatkarstvi, jina ruseni ¢innosti organu verfejné moci)

nebo obdobny trestny c¢in podle pravniho fadu zemé& sidla dodavatele,

k zahlazenym odsouzenim se nepfihliZi.

Je-li dodavatelem pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka
osoba a zaroven kazdy ¢len statutarniho organu. Je-li €lenem statutarniho organu
dodavatele pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy Clen statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele.

Ugastni-li se zadavaciho Fizeni pobocka zavodu:

a) zahraniéni pravnické osoby, musi tuto podminku splfovat tato pravnicka osoba a
vedouci poboc¢ky zavodu,

b) ¢eské pravnické osoby, musi tuto podminku splfiovat osoby uvedené v odstavci
2 a vedouci pobocky zavodu.

b) neméa v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny
danovy nedoplatek,

c) neméa v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném







nebo na penale na verejné zdravotni pojisténi,

d) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném
nebo na penale na socialni zabezpedeni a piispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla vuci nému
nafizena nucena sprava podle jiného pravniho predpisu nebo neni v obdobné situaci
podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele.

Toto ¢estné prohladeni podepisuji za shora uvedeného dodavatele jako zastupce jednatele,
na zakladé PIné moci, a to ve vztahu ke véem osobam, na které se néktera shora uvedena
zpUsobilost vztahuje nebo ji musi spliovat.

V Banové, dne 23. 6. 2017

:{RG\:\.‘ )
fAaTECH
687 54 BANOV 479
lvg];{‘fa"x 572 420 £15/57” j‘,?Q??Q
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Razitko/Firma Ing. Milan Morkus







Tento vypis z vefejnych rejstiiki elektronicky podepsal "CR - Krajsky soud v Brné [I€ 00215724]" dne 26.6.2017 v 11:01:31.
EPVid:/wadZUlvgpFKkRzhID7kbA

Vypis
z obchodniho rejstitku, vedeného

Krajskym soudem v Brné
oddil C, vloZzka 5501

Datum zapisu:

23. dubna 1992

Spisova znacka:

C 5501 vedena u Krajského soudu v Brné

Obchodni firma:

ALTECH, spol. s r.0.

Sidlo:

Banov 479, PSC 68754

Identifikaéni éislo:

463 44 861

Pravni forma:

Spole¢nost s ruéenim omezenym

Piedmét podnikani:

vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pifloh4ch 1 aZ 3 Zivnostenského zakona

mali¥stvi, lakyrnictvi a natéracstvi

zamednictvi, nastrojarstvi

montaZ, opravy, revize a zkousky zdvihacich zafizeni

Statutarni organ:
jednatel:

Ing. ANTONIN MACHALA, dat. nar. 23. srpna 1958
&.p. 479, 687 54 Banov
Den vzniku funkce: 23. dubna 1992

Zpsob jednani:

Zp(isob zastupovani: za spolecnost jedna a podepisuje jednatel.

Spoleénici:
Spole€nik: Ing. ANTONIN MACHALA, dat. nar. 23. srpna 1958
&.p. 479, 687 54 Banov
Podil: Vklad: 1 100 000,- K&

Splaceno: 1 100 000,- K¢
Obchodni podil: 100%
Druh podilu: zakladni
Kmenovy list: nevydan

Zakladni kapital:

1 100 000,- K¢

Ostatni skutecnosti:

Pocet &lenl statutarniho organu: 1

Obchodni korporace se podfidila zakonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zakona €.90/2012 Sh. o obchodnich spole¢nostech a druZstvech

Udaje platné ke dni: 26. Cervna 2017 08:36 1/1 Cl\




Verejny rejstifik

Ovaruji pod pofadovym Sislem 611016 046349 , 28 tato listina, ktera
vznikla pfevedenim vystupu platnych Udait z informadniho systému velejné
spravy z elektronické podoby do podoby listinné, skladajici se z 1 listu,
se doslovné shoduje s obsahem vystupu z informadniho systému valre jné
spravy v elektronické podobs,

Uherské Hradistd 1 dhe 26.06.2017 v 11:02

Podpis ...... /. AT Razitko:

Johanidesova Miloslava




Priloha €. 4

Seznam stavebnich praci poskytnutych dodavatelem za poslednich 5 let pred
zahajenim zadavaciho fizeni - formulaf pro prokazani splnéni technické kvalifikace

Tento formulaF slouzi k prokazani spinéni technické kvalifikace dle odst. 8.7.1. Vyzvy
k podani nabidek v obdob& § 79 odst. 2 pism. a) zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek pro dodavatele:

Dodavatel: ALTECH, spol. s.r.o.
Sidlo: Banov 479, 687 54 Banov
IC: 463 44 861

Uroven pro splnéni kvalifikace je stanovena na:

> nejméné na dvé dokonéené stavby, jejichz soudasti byla vystavba vytahu Ci
vytahové plosiny, kde finanéni objem téchto praci (tj. prace souvisejici s vystavbou
vytahu &i vytahové ploginy) dosahl minimalné 400 000,- K& bez DPH u kazdé z téchto

staveb.
REFERENCNI ZAKAZKA 1
Pozadovany udaj Hodnota pozadovaného udaje
Nazev zakazky Polyfunkéni diim Zvole
Misto zakazky J. Stulika 13, 252 45 Zvole
Objednatel

; . STUDIO DEGREE s.r.0., Jateéni 1530/33, 170 00 Praha 7
(nazev a sidlo)

Roky a mésic provedeni zakazky

(zahajeni a dokonceni) A)13, prosiee

Celkovy finanéni objem zakazky (v

K& bez DPH) $33.000.-

Finanéni objem praci souvisejicich s
vystavbou vytahu ¢i vytahove plosiny | 55.000,-
(v K& bez DPH)

REFERENCNi ZAKAZKA 2
Pozadovany udaj Hodnota pozadovaného udaje
Nazev zakazky Shor Cirkve bratrské
Misto zakazky Kounicova 272/15, 602 00 Brno

Objednatel

f , Sbor Cirkve bratrské
(nazev a sidlo)

o)







Roky a mésic provedeni zakazky

(zahdjeni a dokonceni) 2014, leden

Celkovy financni objem zakazky (v
K& bez DPH) 499.000,-

Finanéni objem praci souvisejicich s
vystavbou vytahu ¢i vytahové ploSiny |45.000,-
(v K¢ bez DPH)

V Banové, dne 23. 6. 2017

VAITECH
687 54 BANOV 479
tel./fax: 572 420 515/57" 420 590

st o v AR AN
IGO0 463 44 601 wIL:C.46344861

RaZ|tko/F|rma Ing. Milan Morkus

M






Cestné prohlaseni o dodavatele o realizaci zakazky vlastnimi zdroji

Dodavatel: ALTECH, spol. sr.o.
Sidlo: Banov 479, 687 54 Banov
I 463 44 861

Prohlasuiji timto &estné, Ze dodavatel bude realizovat vefejnou zakazku Obchodni
akademie Kroméfiz — Stavebni Gpravy pro bezbariérovy pristup vlastnimi zdroji.

V Banové, dne 23. 6. 2017

&\
LTECH
687 54 BANOV 479
tel./fax: 572 420 515/577 420 590
ICO 463 44 oo i, 46344861

Ra2|tko/F1rma Ing. Milan Morkus







OBCHODNI
AKADEMIE
@ KROMERIZ

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

na zhotoveni stavby na akci
,,Obchodnl akademie Kromé&fiz — Stavebni Upravy pro bezbariérovy prlstup
uzaviena dle § 2586 a n. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zékonik, ve znéni pozdéjsich

predplsu

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel
Sidlo

Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
IC_

DIC

Bankovni Ustav

Cislo tctu

Tel.

E-mail

1.2. Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC_

DIC

I§ankovn1’ Ustav
Cislo uctu

Tel. / Fax
E-mail

Obchodni akademie Kromériz
Obvodova 3503/7, 767 11 Kromériz
PhDr. Mojmir Semnicky, MBA

PhDr. Mojmir Semnlcky, MBA - feditel
PhDr. Mojmir Semnicky, MBA - feditel
63 45 87 30

CZ63458730

Komercni banka, a.s.
86-2969350257/0100

725 761 100

info@oakm.cz

ALTECH, spol. s r.o.

Banov 479, 687 54 Banov

Ing. Antonin Machala

u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 5501

Ing. Milan Morkus
Ing. Zbynék Prilesky

463 44 861

QZ46344861

CSOB, a.s.

1044662/0300

572 420 515 / 572 420 590
altech@altech.cz

1%




OBCHODNI
AKADEMIE
@ KRrOMERIZ

1.3.  Objednatel je pravnickou osobou a prohla§u1e Ze ma veskera prava a zpusobllost k tomu,
aby plnil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky,
které by branily ¢i omezovaly pInéni jeho zavazkd.

1.4.  Zhotovitel je pravnickou osobou a prohla§UJe Ze ma veskera prava a zpusobllost k tomu,
aby splnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexnstuy Z&dné pravni prekazky,
které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zévazk(l a Ze uzavienim smlouvy nedOJde k
poruseni zadného obecné zdvazného predplsu Zhotovitel soucasné prohlasuje, ze se
dostatecnym zplisobem seznamil se zdméry objednatele ohledné pripravy a realizace akce
specifikované v nasledujluch ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi
pristupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

1.5. Identifikacni Udaje akce

Nazev akce: ~Obchodni akademie Kromé¥iZ — Stavebni Gpravy pro
bezbariérovy pristup"

Misto stavby: k.U. KroméFiz, st. p. 6515, Obchodni akademie Kromé&Fiz
Stavebni povoleni/ohlaseni: ¢.j. 02/334/030509/1412/21/2017/Nev

Investor (objednatel): Obchodni akademie Kroméfiz, p.o., Obvodové 3503/7, 767 11
Kromé&fiZ, PhDr. Mojmir Semnicky, MBA - feditel

Projektova dokumentace: ,Obchodni akademie KroméFiz — Stavebni (pravy pro bezbariérovy
pristup", Cislo zakazky: P 2 - 17

Projektant (GP): AKTE projekt s.r.o., Kollarova 629, 767 01 Kroméfiz,
tel.: 603 81 83 84, e-mail: akteprojekt@seznam.cz, IC 269 60 834

Autorsky dozor: AKTE projekt s.r.o., Kollarova 629, 767 01 Kromériz,
tel.: 603 81 83 84, e-mail: akteprojekt@seznam.cz, IC 269 60 834

Technicky dozor/BOZP: ... bude dopInéno zadavatelem pred podpisem smlouvy

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zplsobem, v dobé a za
podminek sjednanych touto smlouvou dilo:

»Obchodni akademie Kroméfiz — Stavebni Upravy pro bezbariérovy ptistup®
(dale jen ,dilo%)
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a objednatel se zavazuje Fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi:

2.2.1.  kompletni zhotoveni stavby specifikované zejména:

- investi¢nim zdmérem akce ¢. 1226/3/150/457/06/16 ve znéni jeho dodatkd,

- projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedeni
stavby, zpracovanou AKTE  projekt s.r.o., Kollarova 629, 767 01 Kroméfiz,
tel.: 603 81 83 84, e-mail: akteprojekt@seznam.cz, IC 269 60 834, zakdzkové ¢. P 2 - 17

- zadavacimi podminkami verejné zakazky malého rozsahu,

- stavebnim povolenim ¢.j. 02/334/030509/1412/21/2017/Nev

- touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokumentace skutecného provedeni stavby

2.3. PInéni, které je predmétem této smlouvy, bude pouzivano pro vykon verejnopravni
¢innosti a nebude na néj aplikovan rezim preneseni danové povinnosti podle § 92a
a nasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,zakon o DPH").

2.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v uvedeném clenéni, rozsahu, kvalité a
s parametry stanovenymi projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, investicnim
zdmérem a touto smlouvou. Vramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovéfit a
zkontrolovat vSechny vstupni Udaje a podklady predlozené objednatelem a na jejich
nedostatky neprodlené upozornit. Soucasti predmétu smlouvy jsou i prace v této smlouve
vyslovné nespecifikované, které jsou vsak k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych
zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni
téchto praci vsak v Zadném pripadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.5. Kompletni dodavkou stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materialli, vyrobkd, konstrukci,
strojll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila, provedeni vSech
innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné.

2.6. Zhotoveni dila zahrnuje i:

2.6.1. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni na technickou
infrastrukturu a dodrzovani ,Zasad organizace vyroby" a souvisejicich dokladl a
predpisd,

2.6.2. dGsledny Uklid vSech prostor stavby, stavenisté a jeho okoli v pr@béhu i po
dokonceni stavby,

2.6.3. zabezpeceni podminek stanovenych spravci dopravni a technické
infrastruktury a Ucastnikl spravniho fizeni dle stavebnich povoleni a vyjadreni
jednotlivych Gcastnik( spravnich fizent,

2.6.4. zachovani dopravni obsluznosti okolnich objektli a pozemkd pfi realizaci dila,

2.6.5. projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych
ploch vcetné Ghrady vymérenych poplatkl a najemného za uzivani téchto ploch,
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2.6.6. uvedeni vsech povrchll a konstrukci dotcenych stavbou do ptivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen atd.) pred dokoncenim dila,

2.6.7. kompletacni a koordinacni cinnost pfi realizaci stavby, tj. napf. zajisténi a
provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
(v€etné zpracovani postupovych harmonogram(), koordinace se stavbami v okoli
stavenisté provadénymi v terminu realizace dila, koordinace osazeni koncovych prvkd
(zasuvek, svétel, vypinacl, kamer; apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,

2.6.8. provedeni vsech dopliujicich priizkumiti a s tim spojenych vypocth nutnych
pro fadné provedeni a dokonceni dila,

2.6.9. zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace u téch Casti staveb, kde bude
pozadovana na kontrolnim dni (KD) stavby. Tato dokumentace musi byt na KD pred
realizaci dotené Casti dila odsouhlasena a to v dostatecném casovém predstihu, aby
nemohlo dojit ke zpozdéni stavby z dlvodu neodsouhlaseni vyrobni dokumentace.
V pfipadé pozadavku musi byt poZadavky ucCastnikl KD zapracovany do vyrobni
dokumentace.

2.6.10. provést demolici a demontaz stavajicich zafizeni a stavebnich konstrukci, kdy
zhotovitelem demolovany a demontovany material se stava odpadem a zhotovitel jako
plvodce odpadu s nim bude nakladat pouze v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, a jeho provadécimi predpisy,

2.6.11. demolovany a demontovany material nesmi byt vyuzit k obchodni Cinnosti
zhotovitele za Gcelem dosaZeni zisku. V pripadé vyskytu takového materidlu, ktery Ize
vyuzit k obchodni Cinnosti, nalezi zisk z této obchodni ¢innosti objednateli. V pfipadé
pozadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendarnich dnl od pisemné vyzvy predlozit
objednateli veskeré doklady o plnéni téchto povinnosti,

2.6.12. prabézna likvidace odpadii a obalti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o
odpadech, a dalSich provadécich predpist v¢. Uhrady poplatk{ za likvidaci odpadu a
dolozeni dokladl o likvidaci nejpozdéji pfi predani a prevzeti dila,

2.6.13. zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci v souladu s platnymi pravnimi
predpisy,

2.6.14. zajisténi ochrany zivotniho prostiedi dle platnych pravnich predpisd pfi
provadéni dila, y

2.6.15. zajisténi a kontrola jakosti provadéni dila v souladu s normami Fady CSN EN
ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000,

2.6.16. umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a n.
zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), a
zajistit Ucast stavbyvedouciho na této kontrolni prohlidce,

2.6.17. provedeni individualniho vyzkouseni casti stavby v souladu s projektovou
dokumentaci a zaskoleni obsluhy veskerého technologického zafizeni, strojd a
pristrojd, provedeni komplexniho vyzkouseni dila po dobu 48 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci a touto smlouvou,

2.6.18. bezodkladné odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pFi zavérecné kontrolni
prohlidce stavby,

2.6.19. dokumentace skutecného provedeni dila,

2.6.20. priprava podklad a soucinnost pro zajisténi kolaudace stavby a pfipadné zmény

~ stavby pred dokonéenim nebo zkusebniho provozu,

2.6.21. poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych
dalSich prav z prlimyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné,
trvalé a bezporuchové provozovani, Udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby,
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2.6.22. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zboZi a materialu v misté stavby ve
vhodném baleni a na vhodném misté,

2.6.23. provedeni veskerych pravnimi predpisy predepsanych zkousek dila véetné
vystavenl doklad@ o jejich provedeni, dale provedeni revizi a vypracovani reviznich
zprav dle prislusnych pravnlch predpisli a norem CSN, doloZeni atestd, certifikatd,
prohlageni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadaVC|ch na vyrobky,
a jeho provadécich predpisl; veskeré dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
a zhotovitel ZaJIStI jejich predani objednateli,

2.6.24. zpracovani provozniho fadu pro zkuSebni provoz, Ucast a spolupraci pfi
zkuSebnim provozu stavby v souladu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou,

2.6.25. zpracovani navrhu provozniho Fadu dokoncené stavby,

2.6.26. predani zaruénich listéi a ndvodii k obsluze ke strojlim a zafizenim objednateli;
uvedené dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce,

2.6.27. aktivni spoluprace s koordinatorem bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a predavani informaci bezprostfedné souvisejicich s vykonem funkce
koordinatora,

2.6.28. mit po celou dobu stavby do doby protokolarniho predéni a prevzeti dila pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfeti osobé cinnosti zhotovitele a stavebné
montazni pojisténi dle ¢l. 11 této smlouvy.

2.7. Zhotovitel prohladuje, Ze mu vramci vefejné zakazky na stavebni prace, které ]SOU

2.8.

2.9,

predmétem této smlouvy, byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zaroven
prohladuje, Ze se s ni jako odborné zplsobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, ze
dilo Ize podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby
slouZilo svému Ucelu a splfiovalo vSechny pozadavky na néj kladené a ocekavané. Zhotovitel
také podrobn& prostudoval soupis stavebnich pracf, dodavek a sluzeb vC. vykazu vymér a na
zakladé toho pfistoupil ke zpracovanl nabidky.

Projektovd dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeneho rozsahu se budou
posuzovat prlpadne zmeny vécného rozsahu a technického Fedeni dila. V pFipadé rozporu
mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Césti projektové dokumentace a Jeho
technickych specifikacich a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu Vymeér,
bude platit vykaz vymer

Objednatel je opravnén i v prubehu provadenl dila poZzadovat zamény materialt a
technologii oproti plvodné navrzenym a sjednanym materidldm a technologiim v
projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto zameény pfristoupit. Zhotovitel
bude v takovém prlpade pti vybéru subdodavatell prlhllzet kdoporucenl obJednatele
Poyadavek na zaménu materidld a technologii musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na
Ghradu vedkerych prokazatelng zbyte¢né vynalozenych néakladd, pokud jiz plivodni material
nebo technologii zajistil.

2.10. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli predana ve 3

vyhotovenlch v tiéténé formé a 1x na CD v digitalni formé (ve formatu *.PDF a formatu
zpracované PD (¥*.DWG, *.DGN, *.DOC, *.EXE) v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, a jeho provadeqml pravnimi predpisy, zejména vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, a pfilohou &. 7 k této vyhlasce.
2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vdechny zmény na stavbé, k nimz
doslo v priibéhu zhotoveni dila.
2.10.2. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény
zakreslila, vCetné razitka zhotovitele.
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2.10.3. U vykresu obsahujictho zménu proti projektu bude pFiloZzen i doklad, ze kterého
bude vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dozor a technickym
dozorem stavebnika a jejich souhlasné stanovisko.

2.10.4. U téch casti prOJektove dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, bude
uvedeno oznaceni ,beze zmén".

2.10.5. Soucasti bude i celkova situace skutecného provedeni stavby v¢. pfivodd, pripojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s (daji o hloubkéch
ulozeni sitf (tato ¢ast bude i v digitalni podobg).

2.10.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou prOJektovou dokumentaci
skutecného provedeni stavby pfedd zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dila.

2.11. Zmény dila
2.11.1. Kazda zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci bude
feSena dle této smlouvy.
2.11.2. VeSkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této
smlouvy a zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek.
2.11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v prlbéhu realizace
upravit rozsah, nebo pfedmét dila, a to zejména z divod(:
2.11.3.1. neprovedeni dohodnutych stavebnich praC| dodavek a sluzeb, které byly
obsazeny v zaddvacich podminkdch a zménou dojde k z(Zeni predmetu dila
(ménéprace),

2.11.3.2. provedeni dodateCnych stavebnich praC| dodavek a sluzeb, které nebyly
obsazeny v zadévacich podminkach a zménou dojde k rozsiteni predmétu dila
(viceprace),

2.11.3.3. pozadavki spravcti technické infrastruktury,

2.11.3.4. zlepSeni ekonomiky provozu budouciho dila,
2.11.4. Pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu
rozsahu dila pfistoupit a to bez zmény terminu dokonéeni dila, pokud rozsah
zmény dila respektuje limity stanovené zejména v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakéazek, nedohodnou-li se smluvni strany na KD jinak.
2.11.5. Pokud obJednateI uplatni své pravo a zhotovitel zjisti, Ze realizace stavby vyZaduje
provedeni praci, které nebyly obsazeny v zadavaci dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedeni dila dle ¢l. 2. (viceprace), nebo e zadavaci dokumentace
obsahUJe prace, které nesouvisi s pfedmétem dila, nebo je Ize provést levnéji a
Vv menSIm rozsahu (meneprace), predIOZI neprodlené navrh zménového listu
2.11.6. Zménovy list
2.11.6.1. Pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, doddvka a sluzba
technicky a cenové specifikovana ve Zménovém list€ a ten odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a projektantem.

2.11.6.2. Navrh zménového listu bude zpracovan dle vzoru predaného zhotoviteli dle
odst. 6.1.6. Za Uplnost a evidenci schvélenych a Cislovanych zmé&novych listdl
dila odpovida zhotovitel.

2.11.6.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvéleni
dodatku ke smlouveé organy objednatele. Prace mohou byt zahajeny az po
tomto odsouhlaseni objednatelem.

2.11.7. Ocenéni vicepraci a ménépraci
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2.11.7.1. Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodévek a sluzeb) bude provedeno
s pouzitim poloZkovych cen polozkového rozpoctu (pfiloha €. 1 této smlouvy).

2.11.7.2. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, piipadné
provozniho souboru, musi splfiovat podminky vyhlasky C. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, tzn. mj., mize
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro obdobi, ve kterém maji byt
viceprace (ménéprace) realizovany, a to na takovou cenovou soustavu, ktera
byla pouZita v zadavaci dokumentaci. Vybér cenové soustavy pro ocenéni
soupisu praci musi byt odsouhlasen objednatelem.

2.11.7.3. Pro prace a dodavky neuvedené v cenovych soustavach bude dohodnuta
individualni kalkulace.

2.11.7.4. Khlavnim rozpoctovym naklad@im neni zhotovitel oprédvnén piipocitat
pfirdzku na podil vedlejéich rozpottovych nakladd, koordinacni Cinnost a jiné
prirazky.

2.11.7.5. K celkovym nakladfm pak bude dopottena DPH podle pfedpisti platnych
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

2.12. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, dodavek a sluzeb

3.1.
3.2.
i 3s

34,

3.5,
3.6.
Bl s

poddodavatele.

2.12.1. Za poddodévku je pro tento (el povazovana realizace dilCich zakazek stavebnich
praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o
poddodavatelich, ktefi budou zapojeni do realizace dila, a to predloZenim
identifikaénich idajd takovych poddodavateld.

2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o kaZdé zméné v poddodavatelském systému
neprodlené informovat. JestliZe tak neudini a na stavbé bude jiny nez uvedeny
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky provadény stavebni prace, dodavky a
sluzby, u kterych si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, ze nesmi byt
provadény poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za kazdy
jednotlivy pripad porudeni této povinnosti smluvni pokutu dle odst. Chybal!
Nenalezen zdroj odkazt. této smlouvy.

3. TERMIN A MISTO PLNENI

P¥edpokladany termin predani a prevzeti stavenisté (zahajeni doby pinéni): ~ 17.7.2017
Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 17. 7. 2017
P¥edpokladany termin dokonéeni a protokolarniho predéni a prevzeti dila: nejpozdé&ji do
8. 9. 2017.
Prace zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolarniho
predani a prevzeti stavenisté.

3.4.1. Objednatel si vyhrazuje prévo na jednostrannou zménu terminu zahajeni pInéni

dila a zhotovitel je povinen na tuto zménu bez dalsich poZadavk( pistoupit.

Objednatel je oprévnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
Mistem pInénf je Obchodni akademie Kroméfiz, p.o., Obvodova 3503/7, 767 11 Kromériz.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel trva na rychlém, ale kvalitnim provedeni stavebnich
praci, dodavek a sluZeb tak, aby veSkeré stavebni prace byly dokonceny k 1. 9. 2017, coz
znamena, aby bylo mozné zahgjit Skolni rok. Sjednana Ihita pro dokonCeni stavby je
IhGtou maximalni.

AC
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4. CENA DILA

Cena dila zahrnuje veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &. 2 a
v ostatnich ustanovenich této smlouvy Sjednana cena obsahuje i predpokladané néklady
vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu protokoldrniho predani a prevzeti Fadné
dokonceného dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti, dohodly na cené za Fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &. 2.
této smlouvy, ktera ¢ini:

909.000,- KC (bez DPH)

(slovy: devétsetdevéttisic korun ¢eskych)
..................... ,~K& DPH 15 %
190.890,-K¢ DPH 21 %

1.099.890,- K& (v&etn& DPH)

(slovy: jedenmiliondevadesatdevéttisicosmsetdevadesat korun éeskych)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé polozkoveho rozpoctu, ktery je
soucasti jeho nabidky. ZJlstene odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpoctu nemaji vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dalsi ujednani
smluvnich stran v této smlouve.

4.3.1. Polozkovy rozpocet slouzi k ohodnoceni provedenych &asti dila za UGéelem
fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut.

4.3.2.  Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoltu jsou cenami pevnymi po
celou dobu realizace dila.

4.3.3.  Polozkovy rozpocet tvori pFilohu €. 1 této smiouvy.

Pfislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Gétovana dle platnych predpist CR v
dobé zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni pnslusne sazby dané z pfidané hodnoty
nese veskerou odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavieni smlouvy &ini DPH 21 %.

Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvySe pfipustnou a mZe byt zménéna jen
dodatkem smlouvy z nize uvedenych divodd:

a) pred nebo vprlbéhu realizace dila dojde ke zméndm dafovych predpisti
majicich vliv na cenu dila; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané
z pridané hodnoty platnych ke dni zdanitelného plnéni,

b) v pfipadé vicepraci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentadi,

c) v pripadé ménépraci,
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Zhotoviteli vznikd pravo na zvydeni sjednané ceny teprve v piipade, ze zména bude
schvalena smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a
G&inného dodatku ke smlouvé o dilo nemd zhotovitel pravo na Uhradu ceny za dodatecné
stavebni prace, dodavky a sluzby.

Diivodem pro zménu ceny dila neni pinéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho
prodlenim pfi provadéni dila, vadnym pinénim, chybami a nedostatky v polozkovém
rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlisledkem nepfesného nebo nedplného ocenéni soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle vykazu vymér.

5. PLATEBNi PODMINKY
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo na zakladé vystaveného danového
dokladu (faktury).

Faktura bude vystavena po prevzeti dila a odstranéni viech vad a nedodélkd dle skutecné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb na zékladé objednatelem schvalenych
zji§tovacich protokoll a soupist provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim
cenovych Udajll poloZkového rozpottu zhotovitele (pfiloha ¢. 1) pro ocenéni dokoncenych
Casti dila.

5.3.1. Datem zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila.
Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH.
Soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokoly:

5.5.1. Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb podepsany TDS a AD a zjistovaci protokol, a dale protokol o
predani a prevzetf dila. Faktura bude pred jejich Uhradou odsouhlasena TDS.

5.5.2. Zhotovitel bude predkladat ocenény poloZkovy soupis provedenych praci,
dodéavek a sluzeb a zjistovaci protokoly k odsouhlaseni objednateli prostfednictvim
TDS a AD, a to nejpozdéji do 3 kalendainich dnii po prevzeti a predani dila.

5.5.3. Objednatel prostiednictvim TDS provede kontrolu spravnosti kazdého
soupisu provedenych praci, dodadvek a sluzeb a zjiStovaciho protokolu do 4
kalendainich dnii od jejich predloZeni.

5.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemé k predloZzenému soupisu provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je
potvrzené zpét zhotoviteli neprodlené po provedeni kontroly.

5.5.3.2. Vopalném piipadé objednatel prostfednictvim TDS wvrati soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol ve Ihiité 4
kalendafnich dnii od jejich predloZeni s uvedenim vyhrad k pfepracovani
zhotoviteli.

5.5.3.3. Zhotovitel je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli opét prostfednictvim TDS do 3
kalendainich dni od jejich vraceni k pfepracovani.

5.5.3.4. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami kdohodé o
odsouhlaseni mnoZstvi a druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a
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sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pFislusném fakturaénim obdobi
pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Spornd &ast
bude FeSena postupem dle ¢l. 16 této smlouvy.

5.6. Objednatelem schvaleny soupis provedenych praci je souéasti faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura netiplna.

5.7. Soucasné s kazdou fakturou budou pfedany objednateli samostatné podklady, které budou
jednoznaCné vymezovat naklady souvisejici s pofizenim majetku v souladu
s Pokynem Generalniho financniho feditelstvi D-22, k jednotnému postupu pfi
uplatriovani nékterych ustanoveni zikona & 586/1992 Sh., o danich z piijmd
(vyhlaska €. 410/2009 Sb., kterou se provadé&ji nékterad ustanoveni zakona & 563/1991 Sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro nékteré vybrané ti¢etni jednotky).

5.7.1.  Polozky faktury budou t¥idény, podle dodavaného pfedmétu pinéni, na:
5.7.1.1. budovy, haly, stavby
5.7.1.2. stroje, pristroje a zafizeni
5.7.1.3.  drobny hmotny dlouhodoby majetek
5.7.1.4. opravy
5.7.1.5. sluzby
5.7.1.6. ostatni
5.8. Fakturace:

5.8.1. Cena za dilo bude uhrazena jednorazové po Usp&Sném predani a prevzeti dila, a
to na zakladé faktury zhotovitele. Splatnost faktury je 30 dn@l ode dne jejiho
prokazatelného doruceni do sidla objednatele.. V pfipadg, Ze se na dile vyskytnou
vady nebo nedodélky nebranici fadnému uzivani dila, bude faktura uhrazena po
odstranéni posledniho z nich.

5.8.2.  Nedilnou pfilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila.

5.8.3. Cena za dilo je uhrazena dnem odepsani pfislusné d&astky z Gétu
objednatele ve prospéch (ictu zhotovitele.

5.9. Zhotovitel prohlasuje, ze:

5.9.1. nema v Umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného pinénf podle této
smlouvy,

5.9.2.  mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postavent,
kdy nem(ize daf zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachazi,

5.9.3. nezkrati dan nebo nevyldkd dafovou vyhodu
5.9.4. Uplata za pInéni dle smlouvy neni odchylnd od obvyklé ceny,

5.9.5. Uplata za pInéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&sti bezhotovostnim
prevodem na (cet vedeny poskytovatelem platebnich sluZeb mimo tuzemsko

5.9.6. nebude nespolehlivym platcem,
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5.9.7. bude mit u spravce dané registrovan bankovni Ucet pouZivany pro ekonomickou
cinnost,

5.9.8. souhlasf s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni nebo k okamziku
poskytnuti Gplaty na pInéni, bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skutecnost,
e zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dafi z pfidané hodnoty
z pfijatého zdanitelného plnéni pfislusnému spravci dang,

5.9.9. souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku
poskytnuti Gplaty na plnéni bude zjiSténa nesrovnalost v registraci bankovniho Gctu
zhotovitele uréeného pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dari
z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného pinéni prislusnému sprévci dané.

6. SPOLUPUSOBENI OBIJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v ramc svého spoluplsobeni bezplatné zhotoviteli predat a
zhotovitel je povinen prevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1.1. investicni zamér ¢&. 1226/3/150/457/06/16 véetné jeho pripadnych dodatkd,

6.1.2. projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu dokumentace
pro provadem stavby 1x tisténa forma, 1x digitalni forma ve formatu zpracovavanych
program dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou spoletnosti AKTE  projekt s.r.o.,

vvv

Kollarova 629, 767 01 Kromeriz, 1¢ 26960834, zakazkové P 2 - 17

6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni — 1x tiSténa forma, zpracovanou
spole¢nosti AKTE  projekt s.r.o., Kolldrova 629, 767 01 Kroméfiz, IC 26960834,
zakazkové ¢. P2 - 17

6.1.4. kopii pravomocného stavebniho povoleni a Stitek stavby ,stavba povolena®,

6.1.5. jméno TDS a koordinatora BOZP - personalni zastoupeni a opravnéni,

6.1.6. vzor zménového listu,

6.1.7. vzor informacni tabule oznaceni stavenisté pro identifikacni Udaje stavby.
6.2. Objednatel je dale v rdmci svého spoluptisobeni povinen zhotoviteli predat:

6.2.1. stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila,

6.3. Objednatel odpovida za to, Ze doklady, které zhotoviteli pfedal nebo preda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji prava tretich osob. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost
projektovych dokumentaci.

7. STAVENISTE

7.1. Stavenitém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveni$té vymezeny
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a pravomocnym stavebnim povolenim.
Objednatel preda stavenidté zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny
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pisemny zapis — protokol. Pfedani a prevzeti staveni§t® bude zaznamendno i ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté a stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmérnému
nebo zbytecnému obtéZovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni
ochrannych pasem, pfi pIném respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob
v zajmovém Uzem.

Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenisté bezprostiedné po zah&jeni
realizace umistit Stitek v souladu se stavebnim zakonem a informacni tabuli:

7.3.1. tabuli s identifikacnimi Gdaji stavby, (dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, a jeho provadéciho predpisu, obsahujici informace o objednateli, zhotovitel,
technickém dozoru investora a koordinatorovi BOZP) dle vzoru predaného
objednatelem. Zhotovitel zajisti tabuli na své naklady.

7.3.2.  Zhotovitel je povinen navrh tabule vcetné jeji velikosti a umisténi predem
projednat s objednatelem. V opacném piipadé méa objednatel pravo trvat na
odstranéni nebo vyménu tabule.

7.3.3.  Zhotovitel se zavazuje informacni tabuli po celou dobu realizace dila udrZovat v
aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na své naklady jako soucast dila:
7.4.1. Fadnou ochranu vSech prostor stavenisté, kterého soucasti jsou také:

7.4.1.1. stavajici konstrukce stavby, které nebudou stavebné upravovany, pred
poskozenim a znicenim,

7.4.1.2.  vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni,
7.4.1.3.  veSkeré vyrobky, naradi a materily, které dopravil na stavbu,
7.4.1.4.  stavajici nivelacni body, jsou-li na budové umistény,

7.4.1.5. optické kabely, jsou-li v budové umistény,

7.4.2. vybudovat provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté véetné
stavenistnich rozvod potfebnych médii, jejich pfipojeni a odbé&r z objednatelem
uréenych mist. Zhotovitel uspofdada a bude udrZovat staveni&té v souladu
s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a platnymi pravnimi pfedpisy (zejména
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.). Prostor staveni$té bude vyuzivéan
vyhradné pro Ulely souvisejici s realizaci dila. Staveni$té musi byt oploceno a
osvétleno.

7.4.3. poskytnout vytapéné, osvétlené, vybavené kanceldfskym nabytkem, elektrickou
pripojkou a socialnim zarizenim:

7.4.3.1. prostory pro poradani KD
7.4.3.2. kancelare pro TDS, AD a koordinatora BOZP

7.4.4.  zajistit odvadéni sraZzkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté tak,
aby nedoslo k podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.
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Zatizeni staveniété zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, pfisluSnou
projektovou dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s poZzadavky
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrZovat na prevzatém stavenisti,
vyjezdech z ngj, pfilehlych chodnicich a prenechanych inzenyrskych sitich poradek a
¢istotu a je povinen denné odstrafiovat odpady, neCistoty a stavebni sut’ vzniklé jeho
pracemi, a to na své naklady a nebezpedi.

Zhotovitel odpovidad za $kodu zplisobenou porusenim inZenyrskych siti v pfipad€, kdy mu
objednatel pred zahdjenim stavebnich praci preda dokumentaci o inZenyrskych sitich
vedoucich stavenistém.

Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zpisobem, ktery je v souladu
s ustanovenimi zakona € 185/2001 Sb., o odpadech, v¢. jeho provadécich predpisti
v platném znéni.

Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky prebyvat na
7adné z Casti stavenisté nad ramec pracovnich Cinnosti.

Zhotovitel vyda stavenistni predpisy stanovujici pravidla, ktera musi byt zachovévana
pii provadéni dila na stavenisti. Tyto staveniStni predpisy musi byt objednateli predany
nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté.

Pfi odchodu pracovnikdl zhotovitele ze stavby musi byt denné stavenisté uklizeno.
V pfipad& neplnéni této podminky zajisti vyklizeni a pofadek na stavenisti objednatel a
naklady s tim spojené vyuctuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a stavenisté vyklidit do 10
pracovnich dnii ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li
smluvnimi stranami pfi prejimacim fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMINKY PROVADENI DiLA

Objednatel po uzavfeni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou povéfenou vykonem
funkce autorského dozoru, TDS a koordinatora BOZP dle zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dal$ich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, kterym se upravuiji dalsi pozadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Pokud
v pribéhu stavby dojde ke zméné této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele
pisemné upozornit.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru a koordindtora BOZP.

Zhotovitel timto prohladuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze si je védom, Ze neni
opravnén sam ani prostfednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zakona ¢. 90/2012
Sb., z&kon o obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonavat na stavbé funkci TDS.

Zhotovitel dale prohlaSuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze neni opravnén sam, ani
prostfednictvim svého zaméstnance nebo fyzické osoby, kterd odborné vede realizaci
stavby, ve smyslu § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb., vykonavat na stavbé funkci koordinatora
BOZP.

13

A




8.5.

8.6:

8.7

8.8.

8.9.

OBCHODNI
AKADEMIE
@ KROMERIZ

Zhotovitel je povinen jako odborné zplsobila osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
projektové dokumentace, a to nejpozdéji pred zahajenim praci na dile. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 3 dné od
zjisténi vady projektové dokumentace, na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Tim neni
dotCena odpovédnost objednatele za spravnost predané projektové dokumentace.

8.5.1. Zhotovitel predd objednateli ve Ihdté podle predchoziho odstavce soupis
zjiSténych vad a nedostatkl predané projektové dokumentace véetné ndvrhu na
jejich odstranéni. Pfipadny vliv na predmét dila a cenu bude FeSen obecnym
postupem pro zmény dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a pisemné
objednateli oznamit, kdo je stavbyvedouci, pfip. jeho zastupce. Stavbyvedouci musi
mit sidlo na stavenisti a musi byt pfitomen na stavbé denné po celou dobu
vystavby az do odstranéni vad a nedodélkl zjisténych v ramci prejimaciho Fizeni. V
pfipadé pozadavku objednatele na prokazani technické kvalifikace osoby stavbyvedouciho v
ramci zadavaciho fizeni verejné zakazky, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucim
osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Neni - li z objektivnich dfvodd mozné
tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v prlbéhu realizace stavby okolnosti, v disledku
nichZ neni stavbyvedouci schopen nadéle vykonavat Cinnost, je mozné jej nahradit pouze
osobou s minimalné stejnou technickou kvalifikaci, jaka byla pozadovana v ramci
zadavaciho fizeni. Tato zména mlZe byt provedena pouze s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

Zhotovitel pisemné predloZi objednateli urCeni pracovni doby provadéni dila a to do 3
pracovnich dnll po podpisu smlouvy o dilo. V pfipadé potfeby zmény pracovni doby
provede Upravu pracovni doby na dany den zapisem ve stavebnim deniku pfed zahdjenim
praci nad ramec urcené pracovni doby. V pfipadé potfeby dlouhodobé zmény pracovni
doby bude na KD predloZzena nova pracovni doba provadéni dila. Zhotovitel nesmi
provadét praci na stavenisti mimo uréenou pracovni dobu.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila dle CSN EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14
000. Vystupy z téchto kontrol bude v mésicnich intervalech predavat TDS. Objednatel je
opravnén v pripadé pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou a
zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost.

Stavebni denik (dale jen SD):

8.9.1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté SD. Tento denik je zhotovitel
povinen vést ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sbh., stavebni zékon a jeho provadécich
predpisd.

8.9.2. SD musi byt vzdy v pracovni dobé na stavbé trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele opravnénym zéstupclim Gcastnikd vystavby.

8.9.3. Kzépisdim TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnd,
jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.9.4. K zépisiim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnd,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.9.5. Zapisy vSD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pripadnych zménovych listli a dodatkd ke smlouveé.
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Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat TDS stavby minimalné 3 dny predem (zapisem
do SD, nebo na KD) k provéfeni vSech praci, které budou v dal$im pracovnim postupu
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, armatury, zakladové konstrukce
apod.). Jestlize se technicky dozor stavebnika k provéfeni praci nedostavi do 5 dni,
ackoliv byl k tomu Fadné vyzvén, je povinen hradit ndklady dodatecného odkryti. Zjisti-li se
véak, Ze préace byly provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prlibé&Zné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarnlho
predani a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zeJmena
zakryvanych praC| Fotodokumentaci preda zhotovitel objednateli v digitalni formé& pri
mésicni fakturaci a pri predani stavby.

Zhotovitel ruéi za to, ze v ramci provadenl praci dle této smlouvy nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé uziti zndmo, Ze je skodllvy, vletné materiald, o nichz by
mél zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, ze ]SOU Skodlivé. Zhotovitel se
zavazuje, e k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci
predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle prislusnych predpisd.

Vykresy a vzorky:

8.13.1. vykresy:

8:13.1.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat dokumentaci pro
upresnenl nékterych &asti dila, zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajisti
zpracovanl této dokumentace (provadéci, vyrobni, sestavng, montazni,
sefizovaci, pracovni, plénovaci, dodavatelské Wkresy, situacni  plany,
zapojovaci a fidici schémata, specifikace, soupisy zafizeni, soupisy casti,
technické specifikace obJednavek apod.), véetné zajisténi odsouhlaseni této
dokumentace na KD a zapracovani pripadnych pfipominek. Dokumentace bude
po odsouhlaseni pfedana objednateli 2 x v digitalni podobé (1x ve formatu
pdf. a 1x ve formatu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tiSténé
podobé.

8.13.2. vzorky:

8.13.2.1. pokud bude realizace dila, nebo obJednateI pozadovat vzorky
zhotovitelem opatfovanych materiald nebo zafizeni, zhotovitel bezodkladné
zajisti a preda obJednatell uréeny pofet nebo mnozstvi téchto vzorkd. Vzorky
jako predmét posouzeni (materidly a zafizeni, kterych se vzorky tykaiji)
nemohou byt vyrobeny, dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto
posouzeni a odsouhlaseni.

8.13.2.2. Objednatel je opravnén odmitnout predlozene vzorky (a to z estetického
nebo provozniho hlediska), nebo pozadovat rozsiteni okruhu vzorkd, pripadné
doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento pozadavek
objednatele akceptovat. Ani opakované odmitnuti predloZzeného vzorku nema
vliv na sjednané terminy pinéni a cenu dila.

8.13.2.3. Zhotovitel je povmen predkladat vzorky v takovém Casovém predstihu, aby
nemohlo dojit k ¢asové prodlevé pfi provadéni praci z ddvodu neodsouhlaseni
vzorku. Ob]ednatel se do 3 pracovnich dnll po predloZeni vzorku vyjadi, zda
ho ptijima, odmitd, & zda pozaduje zménu. Zhotovitel je povinen predlozit
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novy nebo upraveny vzorek a objednatel se k nému opétovné vyjadii do 3
pracovnich dni, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje az
do doby odsouhlaseni vzorkd zastupcem objednatele.

8.13.2.4. Zhotovitel prediozi minimalné tyto vzorky material(:
8.13.2.4.1. obklady

8.13.2.5. DodateCné vzorky vyZadované objednatelem, nejsou-li specificky
pozadovény v projektu, nebo technickych pfilohdch, budou zhotovitelem
fakturovany za skutecné naklady a Gctovany v samostatné fakture.

8.13.2.6. KaZdy vzorek bude opatfen Stitkem, na kterém bude vyznadeno jako
minimum: Jmeno zhotovitele, jméno poddodavatele nazev stavby, misto
puvodu nazev a Cislo polozky dle vykazu vymér, jméno vyrobce, tovarni
nazev, Cislo modelu, odkaz na ¢islo pfislusného vykresu, &islo &asti a Elanku
specifikace a datum pFedém’ (Udaje se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné).

8.13.2.7. Materidly a zafizeni zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi
vzorky.

8.13.2.8. PredloZené vzorky budou po jejich odsouhlaseni predany do skladu vzork
a v pfipadé potfeby budou za Ucasti TDS zabudovany do stavby. Vzorky
nezabudované do stavby se stavaji majetkem objednatele.

8.14. Zhotovitel se timto zavazuje, ze Jakekoll dilo, které bude soucasti stavby a které bude
naplfiovat znaky dila dle § 2 zakona & 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve zn&ni pozdéjsich
predpis, bude objednatel opravnén uzit Jakymkoll zpusobem (vCetné jeho pfevodu na 3.
osobu) a vrozsahu bez jakychkoli omezeni, a ze vidi obJednatell nebudou uplatnény
opravnéné naroky majitell autorskych prav &i Jakekoll opravnene naroky jinych 3. osob
v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pribuzna pravu autorskému, prava
patentovd, prava k ochranné zndmce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni ¢i prava
vlastnicka aj.). Zhotovitel je povmen poskytnout objednatell opravnéni k vykonu prava dilo
uzit ke vSem zplsob&im uZiti zndmym v dobé& uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co
se tyka ¢asu, mnozstvi uziti dila a opravnenl upravit ¢i jinak ménit dilo nebo dilo spojit
s jinym dilem. Objednatel m@ze sva opravnéni k dilu nebo jeho ¢ast postoupit treti osobé a
zhotovitel davé k takovému poskytnuti timto svij vyslovny souhlas. Licence ke véem
opravnenlm objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta
v cené dila.

8.15. Zhotovitel je povinen usporfédat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby
splnem poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily zadné pravni prekéazky. Zhotovitel neni
opravnén k provedeni Jakychkoll pravnich Ukond omezujicich uZiti dila objednatelem nebo
zakladajicich jakékoli jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob, ne? jaké jsou stanoveny
smlouvou.

8.16. Pokud zhotovitel prl zhotoveni dila pouzue bez projednani s objednatelem vysledek
¢innosti chraneny pravem prumysloveho Ci Jmeho duSevniho vlastnictvi a uplatni-li
opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vi& objednateli, zhotovitel provede na své
naklady vyporadani vzniklych majetkovych narokd.

9. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A
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BEZPECNOSTI A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel bude ve vécech plndni pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat
s objednatelem, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem a autorskym dozorem.

Smluvni strany se dohodly na organizovéani kontrolnich dni (KD) stavby dle pribéhu a
potfeb stavby, nejméné viak 1x za sedm kalendainich dnfi, a to na stavenisti. KD
organizuje TDS, ktery vyhotovi zapis z KD a tento predd dle dohodnutého rozdélovniku.
KD se zaméFi na kontrolu kvality, vécného, financniho a ¢asového postupu
provadéni praci.

9.2.1. Néaklady na Gcast na kontrolnich dnech nese kazdy Ucastnik samostatné ze svého.
PoZada-li oto TDS, z(&astni se kontrolniho dne statutérni zastupce zhotovitele,
pripadné hlavni subdodavatelé zhotovitele.

TDS a koordinator BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim
pozadovane kvality praCI i bezpenosti a ochranou zdravi pfi praci na stavenisti a jsou
opravnenl pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v pripadech
kdy zejména:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancl nebo jinych osob,

B je ohrozena bezpecnost stavby,

- hrozi zhorgeni poZadované kvality celku i dil€ich Casti stavby.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:

9.4.1.Povinnosti zhotovitele je diisledné zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména zakonikem prace,
zakonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, hygienickymi predpisy,
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

9.4.2. nejpozdéji do 8 kalendarnich dn pred zahajenim praci na stavenisti splnit
povinnost dle § 16 pism. a) zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona C. 309/2006
Sbh., o zajistdni dalich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
koordlnatorow soudinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu
realizace stavby a plisobit v aktivni spolupraci s koordinatorem BOZP pfi praci na
staveniéti a neprodlené poskytnout jakoukoli informaci souvisejici s vykonem funkce
koordinatora BOZP,

9.4.4.vznikne-li koordinatorovi povinnost zpracovat plan v disledku vykonavani praci a
dinnosti  vystavuijicich fyzickou osobu zvysenemu ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi, je zhotovitel povinen predavat mu vcas informace a podklady potfebné pro
zhotoveni tohoto planu a jeho pfipadnych zmén,

9.4.5. zhotovitel zaJ|st| pribézné vlastni kontrolu dodrZovani bezpecnostnich predpisti vsech
pracovnikll pfi realizaci dila a pokyn(l koordinatora. Soucasné bere na védomi
povinnost viech osob nosit na stavenisti ochrannou prilby, reflexni vestu, pracovni
obuv a ostatni nutné ochranné pomfcky. Vyjimky mdZe povolit pouze
Vv oduvodnenych piipadech stavbyvedouci zhotovitele. O udgleni vyjimky musi byt
proveden zédznam v SD.
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9.4.6. zhotovitel Je povmen umoznit vpracovnl dobé provedeni kontroly vsem
osobam povéerenym objednatelem plsemnym zmocnénim a osobam dle zékona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon a zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti
v kancelafi osoby povérené vedenim stavby (stavbyvedouci) zejména:

- stavebni denik,

- doklady dle zékona ¢. 309/2006 Sb. vztahuijici se ke stavbé,
- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organ( ke stavbé,

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplrky,

- prehled a seznam provedenych zkousek.

10. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENT ZKOUSEK

10.1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit dilo jeho Fadnym a véasnym dokondenim a
predanim ob]ednatell jako celku a odstranénim vSech vad a nedod@lké zjisténych v rdmci
prejimaciho Fizeni. Objednatel je oprévnén Fadné provedené dilo prevzit jako celek, neni
vSak povinen tak uCinit pfed ve smlouvé sjednanym terminem plnéni. Toto pravo je
splnéno podpisem protokolu o predanl a prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele
a zhotovitele. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo, nebo jeho &ast i pred
terminem plnéni.

10.2. Mistem predani je misto, kde je stavba provédéna Pfedani a prevzeti se povinné Gcastni
zéstupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel mlize vyzvat k (casti na pfedani a prevzeti dila
své subdodavatele, zejména technologické ¢asti stavby.

10.3. Pfedéni a prevzeti dila predchézi individuaini vyzkousenl Casti stavby a komplexni
vyzkouseni dila. Zhotovitel hradi naklady spojené s prlpravou realizaci a vyhodnocenlm
vyzkouseni vCetné Ucasti odbornikl a také pfipadné nedsp&sné individudini & komplexni
vyzkouseni a jejich opakované provedeni.

10.3.1. Individualni vyzkousSeni Casti stavby v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1. Individualnimi zkouskami zhotovitel prokazuije, Ze ucelené & diléi &asti dila
nebo dohodnuta zafizeni a systémy, jsou kvalitni, Ze nemaji zfejmé vady,
odpovidaji pozadavklim projektové dokumentace a dosahuji poZadovanych
parametrd.

10.3.1.2. Termin konani zkouSek bude vzdy sdélen na KD. O prib&hu téchto
zkouSek musi byt vZdy proveden pisemny zépis osvédéujla ]E]ICh pribéh.
Doklady 0 jejich provedeni (zejména provedenl revizi a vypracovani reviznich
zprdv dle pravnich predpisd a norem CSN, zkousky samostatnych
technologickych celkli apod.) pfedad zhotovitel objednateli bez zbyte&ného
odkladu po jejich provedeni.

10.3.2. Komplexni vyzkouseni:

10.3.2.1. Komplexnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Ze dilo jako celek, resp.
vSechna predepsand zafizeni a systémy, jsou kvalitni, Ze dilo nemé zfejmé
vady, odpovida pozadavk{lim projektové dokumentace, dosahuje poZadovanych
parametr{ a je zpUsobilé k tomu, aby mohlo byt uil'véno.

10.3.2.2. Komplexni vyzkousSeni je stanoveno nepretrZité v délce 48 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Komplexni vyzkoueni je Uspésné, pokud dilo dosdhne parametrd
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garantovanych a stanovenych projektovou dokumentaci, tzn., bude-li stavba
provozovéna nepretrZité po dobu nejméné 48 hodin a béhem této doby
nebudou zji&tény 7adné okolnosti, které by brénily v zahajeni prejimaciho Fizeni.
O Uspésném vyzkoudeni bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat
potvrzeni o tom, Ze stavba je pfipravena k prejimacimu fizeni. V opaném
pfipadé je zhotovitel povinen odstranit zjiSténé zdvady a na své naklady
komplexni vyzkouSeni opakovat ve Ih{ité stanovené objednatelem.

10.3.2.4. Soutasti komplexniho vyzkoudeni jsou rovnéZ ovéfovaci a jiné zkousky
nezbytné pro uvedeni dila do provozu.

10.4. Prejimaci Fizeni:

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3,

10.4.4.

Zhotovitel zapisem v SD u¢inéném minimainé 5 pracovnich dné pfedem pisemné
ozndmi datum dokonéeni dila a soufasné vyzve objednatele k prevzeti dila.
Objednatel je povinen zahdjit pFejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od
data uréeného v udinéné vyzvé, pokud objednatel nevyuZije svého prava daného mu
touto smlouvou dilo neprevzit pred sjednanym terminem plnéni. Pokud se pfi
prejimacim Fizeni prokéze, Ze dilo nebo jeho dil¢i ¢ast neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni lhaté stanovené objednatelem a objednateli
uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen sestavit pro prejimaci fizeni dila jmenovity seznam mistnosti, do
kterého budou zaznamendvany piipadné vady a nedodélky v jednotlivych mistnostech,
terminy odstranéni vad a nedod&lk& a potvrzeni o odstranéni vad a nedod€lkd, popr.
prokazovat, 7e stavebni prace v mistnosti jsou provedeny bez vad a nedodélkd.
Seznam se zaznamenanymi vadami a nedodélky bude uloZen na stavenisti v kancelafi
stavbyvedouciho. Seznam bude pfedan objednateli po odstranéni vsech vad a
nedodeélkd.

P¥ejimaci fizeni je ukonéeno podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila jako
celku objednatelem. Nedilnou souéasti protokolu jsou pfilohy vietné soupisu vad a
nedod&lkéi s terminy odstranéni. Dilo, které neni Fadné dokonceno, neni
objednatel povinen prevzit. Za nedokoncené dilo se povazuje dilo i v pfipade, ze
dosa¥ené vysledky nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové
dokumentaci, platnym pravnim predpisfim véetné technickych norem a této smlouve.

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady ve 2
vyhotovenich:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby
10.4.4.2. osvédZeni (protokoly) o komplexnim vyzkouseni dila
10.4.4.3. osvédéeni (protokoly) o provedeni individudlniho vyzkouseni Casti stavby

10.4.4.4. osvédleni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, reviznich a
provoznich)

10.4.4.5. doklad o zaji&ténf likvidace odpadt dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd&jsich predpisti a jeho provadécich predpisil

10.4.4.6. seznam strojll a zatizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni
listy, ndvody k obsluze a Udrzbé v Ceském jazyce

19

aL




OBCHODNI
AKADEMIE
@ KROMERIZ

10.4.4.7. navrh provozniho fadu ke zkuSebnimu provozu, pokud bude zkusebni
provoz nafizen

10.4.4.8. navrh provozniho Fadu
10.4.4.9. protokol o zaskoleni obsluhy
10.4.4.10. stavebni denik (deniky)

10.4.4.11. osvédceni o shodé vlastnosti zabudovanych material€ a vyrobkd
s technickymi poZadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona €. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich ptedpist

10.4.4.12. zapisy o proveden( a kontrole zakryvanych praci véetné fotodokumentace,
pokud jiz nebyla predana objednateli dfive

10.4.4.13. osvédceni a dalsi doklady, které bude objednatel poZadovat po zhotoviteli
k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona,
a o které pisemné pozada v SD nejméné 5 dni pred zahajenim prejimaciho
fizeni a dalsi doklady potfebné pro kolaudaci a uZivani dila.

10.4.5. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a

schopné predani.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvni strany v rdmci prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol

o predani a prevzeti dila zhotovitel.

10.4.7.0dmitne-li objednatel Fadné a vcas zhotovené dilo pFevzit nebo nedojde-li k dohodé

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

o predani a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou své stanoviska.
Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezd@vodné prevzit Fadné
zhotovené dilo.

Pred predanim dila Je povmen zhotovitel zajistit zavérecnou kontrolni prohlidku stavby za
Ucasti TDS. Ze zaverecné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden
seznam vad a nedodélk{l a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE

Zlinsky kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 obcanského zakoniku od poéatku
vlastnikem stavby. Vedkerd zafizeni, stroje, materidl, apod. jsou do doby, nez se
stanou pevnou soucasti dila, ve vlastnictvi zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na dile az do doby protokolarniho predani a
prevzeti dila jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarniho predani a
prevzeti dila nebezpeCI Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich,
které pouziva a pouZije k provedeni dila.

Zhotovitel predlozi do 5 dnll od podpisu smlouvy objednateli origindl nebo C(Fedné
ovérenou kopii pojistné smlouvy (pfipadné pojistny certifikdt), z niz je ziejmé, e ma
sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tf¥eti osobé s limitem
pojistného pinéni ve vysi minimalné 1 mil. K& (vyssi pojistné je v dlisledku moznych kod
na souvisejicich konstrukcich). Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v limitu
pojistného pinéni dle predchozi véty v platnosti a G¢innosti po celou dobu provadéni dila a2
do doby jeho protokolarniho predani a prevzeti objednatelem.
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Zhotovitel predioZi objednateli do 5 dn& od podpisu této smlouvy original nebo Uredné
ovétenou kopii smlouvy o sjednani stavebné-montézniho pojisténi rizik, které mohou
vzniknout v préibéhu montaZe nebo stavby, na pojistnou &astku ve vysi minimalné 1 mil.
K& Pojistnd smlouva musi byt uzaviena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele
zhotovitele, piipadné na &leny sdruzeni (tzv. ,kifZovéa odpovédnost™).

V p¥ipadé, 7e zhotovitel nepFedloZi uzaviené pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku smlouvy
do 10 dnd od uzavieni této smlouvy a ani v ndhradni |hdité stanovené dodatecné
objednatelem, nebo bude pojistna smlouva v priibéhu provadéni dila zruena, vypovézena
nebo ukondena dohodou, je objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro
podstatné poruseni smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze veskeré dodané zboz, zafizeni a materidly,
provedené stavebni a montazni prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv
vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu tyto
ginnosti a dodé znovu ty &asti dila nebo opravi své innosti a Casti dila v mife potfebné k
odstranéni vad.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidéd vysledku urcenému v projektové
dokumentaci nebo ve smlouv&, popf. mé takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma
takové vlastnosti, které brani fadnému a efektivnimu uzivani dila k ucelu, ke kterému je
uréeno.

Zhotovitel odpovidd za vady, které dilo ma v dobé jeho predani a které jsou uvedeny
v protokolu o pFedani a prevzeti dila, popfipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady
zjevné).

Zhotovitel dale odpovidd za vady, vzniklé po predani a prevzeti dila, které vznikly
porugenim préavnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé
predani a prevzeti, ale které se projevily az po prevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovidé za to, Ze pfedmét dila mé v dobé jeho predani objednateli a po
dobu zaruéni doby bude mit viastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy,
zavaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé
vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje urcenou
funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad
zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ty c¢innosti,
doda znovu &asti dila nebo opravi své &innosti a Easti dila v mite potfebné k odstranéni
vad.

Zaruéni doba na dilo jako celek za¢ind béZet ode dne podpisu protokolu o predani a
prevzet( dila jako celku, a to v délce 60 mésicti. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou
nem{Ze objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z dfivodu béZného opotfebeni veci zplisobeného pouzivanim
nelze garantovat zaruéni dobu dle predchoziho odstavce, je zarucni doba v délce 36
mésicll (snizend zaru¢ni doba). Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji do 1 mésice po
podpisu smlouvy na KD Uplny seznam materialli, strojil a zafizeni, na které je uplatnéna
tato snizena zaruéni doba. Seznam musi byt predan pred uzavienim smluvniho vztahu se
subdodavatelem na dodéavku se snizenou zaruéni dobou. Objednatel ma préavo poZadovat
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Upravu tohoto seznamu (vypusténi poloZek) a zhotovitel je povinen tuto upravu
akceptovat. V pripadé nepredloZeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zaruéni
doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam neméZe byt
doplfiovan o dalsi polozky.

V pripadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho Casti
prodlouz: o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v dlisledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokdIni opravy nebo na nové dodané &asti dila poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o
predani a prevzeti dila.

Za zavady vzniklé v dlsledku nedodrZeni ndvrhu provozniho Fadu, ndvodd k obsluze &i
nedodrzenim obvyklych zplsob( uZivani & za zavady zplsobené nespravnou tdrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovednost Zaruka zanikd provedenim
zasadnich zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem
¢i uZivatelem, pokud neplide o opravy drobné, nevyzadu1|CI zvlastni kvalifikaci nebo
opravy havarum které byly zplisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

12.10. Ustanoveni o pravech z vadného pinéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

obcanského zakoniku se ve vztahu zaloZzeném touto smlouvou neuziji.

12.11. Zhotovitel je povinen Ucastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

stavu stavby a JeJICh Casti béhem zaruéni doby (miniméainé 1 x za 6 mésicd). Kontrolni
prohlidky se musi zicastnit stavbyvedouci, pokud je to z objektivnich dlvodd mozné.

13. REKLAMACE

Jestlize obJednateI zjisti béhem zarucni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti
a zjisti, ze dilo neodpowda smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbytecneho
odkladu pisemné zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany.
Reklamaci lIze uplatnit do poslednlho dne zarucni doby, pricemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dn& od obdrZeni reklamace zalne
s odstraniovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to,
zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi
technlcky obhajitelné Ihiité odstramt nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou,
nebo vyménou vadnych Casti zafizeni za &asti nové. Odstranéni vad bude provedeno na
vlastni naklady zhotovitele. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohod& o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musf byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnf
ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zaru¢ni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho casti,
které vedou, nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o
havarijni stav. Po ozndmeni havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapocne
s pracemi na odstranéni havarijniho stavu nejpozdé&ji do 24 hodin a Je povmen tento stav
odstranit bezodkladné, nejpozdéji véak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepii smluvni strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdi odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlivody, pro které odmitd opravu
prevzit,
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V pfipadé, e zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstrafiovani vad a tyto ve
stanovenych, popt. dohodnutych Ihitdch neodstrani, je objednatel opravnén vadu po
predchozim ozndmeni zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
zhotovitele, ani by tim omezil svad prava, kterda mu prisludi na zakladé zaruky a
zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po prevzeti dila objednatelem
jeho nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi
udalostmi bez zapficinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem
podle nevhodnych pokynd, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektové
dokumentace, které byly dohodnuty alespor souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji
vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel
povinen vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

Proké¥e-li se ve spornych pripadech, e objednatel reklamoval neoprévnéng, tzn., Ze za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a Ze se na ni nevztahuje zéruka, resp., Ze vadu
zptisobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli vesSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

14. SMLUVNI SANKCE

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
kalendaini den prodleni s pfedanim dila oproti lhiité pro dokonceni dila dle této
smlouvy;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad
a nedod&lkd zji&ténych v ramdi prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce
stavby ve vy$i 1.000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni
k odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé ve vysi 1.000,- K€ za kaZzdou vadu
a kalendarni den prodleni;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované
vady v dohodnuté hiité ve vy$i 2.000,- KE za kazdou vadu a zapoCaty kalendarni den
prodleni od dohodnutého terminu odstranéni vady;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€as nevyklizené stavenisté ve vysi
1.000,- K& za kazdy zapoCaty kalendaini den prodlent;

. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti v ramci BOZP na

staveniti ulozenych mu touto smlouvou a zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
daléich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a provadécimi pfedpisy, a to za
kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 1.000,- K&;

. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni

k odstranéni havarie v zaruéni dobé ve vysi 5.000,- KE za kazdych zapoCatych 24
hodin od nahlaseni havarie;
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14.7. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim havarie
v dohodnuté |h(té¢ ve vysi 5.000,- K& za kazdych zapofatych 24 hodin prodieni
s odstranénim havarie;

14.8. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim pojistné smlouvy na
odpovédnost za Skodu zplisobenou tfeti osobé dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve VySi
1.000,- K¢ za kazdy den prodleni;

14.9. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim pOJlstne smlouvy na
stavebné montazni pojisténi rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy den prodlenti;

14.10. V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadavacimi podminkami verejné
zakazky a v rozporu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, a
zadavateli z takového postupu hrozi vznik Skody, zaplatl' zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 350.000,- KC. Toto ustanoveni se netykd postupu pfi zméné dila v souladu
s odst. 2.11. této smlouvy.

14.11. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, jestlize po podpisu smlouvy neinformuje
objednatele o poddodavatelich pFedloienl’m jejich identifikacnich (dajd objednateli nebo
objednatele neprodlené neinformuje o zméné v poddodavatelském systému, a na stavbé
bude jiny nez uvedeny poddodavatel nebo budou poddodavatelsky provadény stavebni
prace, dodavky a sluzby, u kterych si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradll ze nesmi
byt provadény poddodavatelsky, za kaZdy jednotlivy p¥ipad porusenl ve vy51 1 000,- Kc

sV Vv

povinnosti

14.12, V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo
nedodrZuje technologicky postup provadem dila stanoveny v projektové dokumentaci,
zaplati ob]ednatell smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& Toto ustanoveni se netyka
postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2.11. této smlouvy.

14.13. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Ghradou Uplné faktury, opravnéné
vystavené po splnenl podminek stanovenych touto smlouvou a dorudené objednateli,
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné Eastky za kazdy den prodlen.

14.14. Nebude-li smluvni pokuta zapoctena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich
pokut na 14 kalendarnich dnii ode dne doruceni jejich vydétovani.

14.15. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotceno pravo opravnene
strany na nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi
presahujici uhrazenou smluvni pokutu.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 obcanského zakoniku
nebo pred uplynutim Ihty pinéni z divodu podstatného porudeni povinnosti smluvnich
stran - jednostrannym pravnim tkonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale miZe tato
smlouva zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.
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Kterékoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své
povinnosti plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se
tykaji podstatneho zhorseni vyrobnich pomeru majetkovych pomérd, v pfipadé zhotovitele
pak i kapacitnich & personalnich pomérd, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na
pInéni jeho povinnosti pIynoucmh z predmetne smlouvy. Je tedy povinna druhé strané
oznamit povahu prekazky v¢. d@vodd, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti
a o jejich d@sledcich. Oznameni musi byt ucinéno plsemne bez zbytecneho odkladu poté,
kdy se oznamujici strana o prekdzce dozvédéla nebo pfi naleZité péci mohla dozvédét.
LhGtou bez zbyte¢ného odkladu se rozumi 10 dnéi. Ozndmenim se oznamujici strana
nezbavuje svych zavazkl ze smlouvy nebo povinnosti plynoucich z obecné zavaznych
predpist. JestliZe tuto povinnost oznamuijici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava
dorucena véas, mé druha strana narok na nahradu skody, ktera ji tim vznika a narok na
odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici ozndmit druhé strané pisemné bez
zbytecného odkladu pote co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhdta pro
dorugeni pisemného ozndmeni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na
10 dnl ode dne, kdy ]edna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy.
V ozndmeni o odstoupeni musi byt uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje,
a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné plnem lhitu, coZ u podstatného porusenl
smlouvy dle ob&anského zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az
po uplynutl této dodatetné stanovené |hity. Jestlize v3ak strana, ktera je v prodleni,
prohlasi, Ze svj zavazek nesplni, mlZe strana opravnéna OdStOUplt od smlouvy pred
uplynutim Ihéity dodatecného pinéni, kterou stanovila, a to i v pfipadg, Ze budouci poruseni
smlouvy by nebylo podstatné.

Za podstatné poruseni smlouvy opraviujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo

ujednani uvedend v jinych ¢lancich této smlouvy je povazovano:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila del$i nez 5 kalendarnich
dn

b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dila delsi nez 10 kalendainich dnil

¢) pFipady, kdy zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim obJednatele prOJektovou
dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou
vyzvu objednatele nedostatky neodstrani

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru obJednateIe
autorskému dozoru, nebo koordindtorovi bezpe€nosti préace i pres pisemné upozornéni
objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

) byl-li podan insolven¢ni navrh na zahajeni insolven¢niho Fizeni vici
majetku zhotovitele, nebo probiha-li insolvencni Fizeni v némz je resen
tpadek nebo hrozici ipadek zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo
prodej podniku zhotovitele

Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
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prodleni objednatele s predanim staveni§té a zafizeni stavenisté vétsi jak 5
kalendarnich dnd od smluvné potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle platebniho reZimu dohodnutého v této
smlouveé delsi jak 30 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti)

trva-li preruseni praci ze strany objednatele déle jak 3 mésice.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provadéni dila zhotovitel
opakované (tj. vice neZ 2x) porusuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo
z pravnich ¢&i technickych predpisd.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy téZ v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo
takovym zpllsobem, Ze se Ize opravnéné domnivat, Ze jsou porudovany dané & zavedené
technologické postupy, coz miZe mit za nésledek, Ze dilo nebude zhotoveno v jakosti
obvyklé nebo ocekavané.

Objednatel si pfed odstoupenim od smlouvy mlZe vyzadat vyjadfeni TDS, v takovém
pfipadé bude toto vyjadieni souCasti oznameni o odstoupeni od smlouvy, kterym
objednatel oznamuje odstoupeni zhotoviteli.

15.10. Disledky odstoupeni od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. dorucenim projevu vile o

odstoupeni druhému Ucastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku
na nahradu skody, ledaZe d@vodem vzniku Skody byly okolnosti, které je mozno
v souladu s touto smlouvou povaZovat za "vy$si moc”, a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; odstoupeni od smlouvy se nedotykd ani feseni sporl mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této smlouvy, kterd podle projevené vile
stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenardista jeji vyse po zéniku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafovani vad a nedod&lké, a

také zaruky za jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv
odstoupeni od smlouvy, plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu &ast dila,
kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

15.10.3.  Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a dinnosti ocenénych
zplisobem, kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a
zpracuje konecnou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pFedani dila" a objednatel je povinen
do 3 dnll od obdrzZeni vyzvy zahaijit "diléi pFejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smlouvy na
zakladé vystavené faktury.

15.10.4. V piipad€, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy&e uvedeného

postupu ke shodé a pisemné dohod€, bude postupovano dle &l. 16 této smlouvy.

26



OBCHODNi
AKADEMIE
@ <ROMERIZ

16. SPORY

16.1. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude projednan a rozhodnut k tomu vécné a mistné prisluSnym
soudem dle pfislusnych ustanoveni ob¢anského soudniho radu.

17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priibézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami
smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

18. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVi

18.1. Informace, které zhotovitel ziska v prlbéhu provadéni smluvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povazovany za informace diivérného charakteru a zhotovitel s nimi
bude zachazet v souladu s § 1730 odst. 2 obCanského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni
rovnéz reciprocné.

18.2. Vyjimku z d@vérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou
vSeobecné znamé a dostupné.

18.3. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym uverejnénim podminek, za jakych byla smlouva
uzaviena v rozsahu dle zdkona ¢ 134/2016 Sb., zakona ¢. 340/2015 Sb. a zakona C.
106/1999 Sb.

18.4. Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
dle § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

18.5. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek
&innosti  chranény pravem prlimyslového ¢ jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li
opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky v{ci objednateli, zhotovitel provede na své
naklady vyporadani vzniklych financnich narokd.

19. VYSSIMOC

19.1. Za pripady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
docasné plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti (cinnosti
smlouvy a které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné
predvidany nebo odvraceny. Za pfipad vyssi moci nejsou povazovany klimatické
podminky, jsou-li pfiznacné pro rocni obdobi, ve kterém je dilo nebo jeho pfislusna cast
zhotovovéno. V pfipadé sporu, zda se jedna o klimatické podminky pro pfislusné obdobi
pfiznaéné, mohou si strany vyzadat stanovisko odbornika v pfislusné oblasti, pfipadné
odborného institutu. Naklady na odborné posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran, ktera
nepriznivé klimatické podminky tvrdi. ’

19.2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji vhodné
doklady pfip. informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na plnéni smluvnich
povinnosti.
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19.3. V pripadé, Ze plsobeni vyssi moci trva déle nez 30 dni, vyjasni si obé smluvni strany
dalsi postup provadeéni dila, resp. zménu smluvnich povinnosti, a uzavfou pfislusny dodatek
k této smlouveé.

20. ROZHODNE PRAVO

20.1.  Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle zakond Ucinnych v Ceské
republice.

20.2. Vsouladu s § 1801 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni, se ve
smluvnim vztahu zalozeném touto smlouvou vylucuje pouziti § 1799 a § 1800 z. ¢. 89/2012
Sh.

21. ZAVERECNA USTANOVENI

21.1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel v zakonné Ihité odeSle smlouvu k fadnému
uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

21.2. Zhotovitel nesmi prevadét piné ani zCasti své zavazky ani prava a povinnosti, které
ma plnit podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas
s prevodem. To se netykd prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smluv o dilo uzavienych mezi
zhotovitelem a jeho subdodavateli dila.

21.3. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo
osobami jimi zmocnénymi a nabyva Ucinnosti okamzikem vloZzenim do registru smluv, coz
zajisti objednatel bez zbytecného odkladu.

21.4. Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti vSechna predchozi pisemna i Ustni
ujednani smluvnich stran vztahujici se k dilu.

21.6. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych Gdajl, které jsou uvedeny v ¢l. 1. této
smlouvy. V pfipadé, ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych (dajd,
zavazuji se strany oznamit druhé strané bez zbytecného odkladu aktualizaci téchto Gdaj.
Prilohou ¢. 1 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

22.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni,
objednatel obdrZi 3 vyhotoveni.

V Kromé¥izi dne V Banové dne 23.6.2017

Objednatel:

tel.ffax:
ICO 465 44

~Ing. Miah

PhDr. Mojmir Semnicky, MBA — Feditel $koly
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