

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

č. zhotovitele: 1532.7100723OKO

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Nedašov
763 32 Nedašov 370
IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246
Bankovní spojení: KB a.s.
č.ú. 4428661/0100
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Alenou Novákovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141400112/0100
Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Michal Friedlaender, ředitel
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Ivo Jurygáček, náměstek
Ing. Ondřej Kolaja, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 017
e-mail: ondrej.kolaja@eurovia.cz

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **„Oprava cesty – Nedašov – Jásenec Polní cesty Trasa II Široké část 1“**

Místo stavby: k.ú. Nedašov, parc. č. 650/260, 650/259,650/265

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. Ondřej Kolaja**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :
Dagmar Kaňovská

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc.Alena Nováková

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Oprava cesty – Nedašov – Jásenec Polní cesty Trasa II Široké část 1“

Dílem se rozumí:

- a) oprava stávající polní cesty v délce cca 538,50 m a šířce 4,00 m.
- b) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení

10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při převjímacím řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **do 7-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo**

Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.**

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného

termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.

6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 2 359 300,- Kč

21% DPH 495 453,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 854 753,- Kč

Slovy: dva miliony osm set padesát čtyři tisíc sedm set padesát tři

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje. Dodavatel vystaví fakturu vždy ve dvojnásobném vyhotovení.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného díla.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatel a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatel, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatel a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinná druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Příloha č.1 : Položkový rozpočet


Příloha č.2: Finanční a časový harmonogram

V Nedašově dne 2. 10. 2017

Ve Zlíně dne 1.10.2017

OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

.....
Objednatel

 **EUROVIA** [®]
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Oprava cesty-Pozemk.úpr. k.ú. Nedašov-Jásenec-Polní cesta trasa II Široké-č.1

předpokládané náklady stavby

Stavební objekt	Celkové
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	62 857,47 Kč
SO 101 - Komunikace	2 296 442,53 Kč
SOUČET	2 359 300,00 Kč
DPH – 21 %	495 453,00 Kč
CELKEM	2 854 753,00 Kč
Ing.L.Alster	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	OPRAVA CESTY-POZEMKOVÉ ÚPRAVY K.Ú. NEDAŠOV-JÁSENEC-POLNÍ CESTY TRASA I				
Objekt:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Obec Nedašov				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		0	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	
				0	
Celkové náklady					
				26	62 857,47
				Celkem (ř. 12+25)	
				27	13 200,07
				DPH 21%	
				28	0,00
				DPH ze specifikací 21%	
				29	0,00
				DPH ze specifikací 15%	
				30	76 057,54
				Celkem (ř. 26-29)	
				76 057,54	
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON		
		Název objektu v evid.	1		
		Číslo záznamu v evid.			
Podpis	Razítko	Datum			

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OPRAVA CESTY-POZEMKOVÉ ÚPRAVY K.Ú. NEDAŠOV-JÁSENEC-POLNÍ CESTY TRASA II. ŠIROKÉ-Č.1

Číslo stavby : Nedašov-opr.PC Široké

Název SO : SO 000- Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO : SO 000-VN a ON

Datum: 21.2.2017

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž		Celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	10 318,26	10 318,26	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	52 539,21	52 539,21	0,000
Celkem		0,00	62 857,47	62 857,47	0,00

Položkový rozpočet										
Název stavby:		OPRAVA CESTY-POZEMKOVÉ ÚPRAVY K.U. NEDAŠOV-JASENEC-POLNÍ CESTY TRASA II. ŠÍŘ			Nedašov-opr.PC Široké					
Název SO:		SO 000- Vedlejší a ostatní náklady			SO 000-VN a ON					
Datum zpracování:		21.2.2017			21.2.2017					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	montáže	
							7	8	9	10
							celkem	celkem	celkem	celkem
VN Vedlejší náklady										
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			10 318,26	10 318,26
VN celkem							0,000	0,00		10 318,26
ON Ostatní náklady										
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000			22 678,69	22 678,69
2	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			5 998,99	5 998,99
3	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vyřízení kolaudačního so	soubor	1,000	0,000	0,000			999,83	999,83
4	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000			18 112,45	18 112,45
5	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000			4 749,25	4 749,25
ON celkem							0,000	0,00		52 539,21

Krycí list rozpočtu

Stavba:	OPRAVA CESTY-POZ.ÚPRAVY K.Ú. NEDAŠOV-JÁSENEC-POLNÍ CESTY TRASA II ŠIROKÉ-
Objekt:	SO 101- Komunikace

		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Nedašov.		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
		Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
		Cenová úroveň:	CÚ 2010/1
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13
2		Montáž	0	14
3	ZRN prací stavebních	HSV		15
4		PSV	0	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18
7	Jiné náklady		0	19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22
11	Rezerva		0	23
12	Součet (ř. 8-11)		0	24
				25
				VRN celkem (ř. 13-24)
				0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	2 296 442,53
27	DPH 21%	482 252,93
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	
30	Celkem (ř. 26-29)	2 778 695,47

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 101-Komunikace
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OPRAVA CESTY-POZ. ÚPRAVY K.Ú. NEDAŠOV-JÁSENEC-POLNÍ CESTY TRASA II. ŠIROKÉ-Č. 1 Datum: 21.2.2017
 Číslo stavby : Nedašov-opr. PC Široké
 Název SO : SO 101- Komunikace
 Číslo SO : SO 101-Komunikace

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
1	Zemní práce	0,00	13 558,35	13 558,35	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	161 848,05	161 848,05	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	13 327,88	188 703,97	202 031,85	78,907
5	Komunikace	0,00	1 769 656,40	1 769 656,40	68,670
8	Trubní vedení	0,00	119 634,81	119 634,81	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	23 464,67	23 464,67	0,000
99	Přesun hmot	0,00	6 248,41	6 248,41	0,000
Celkem		13 327,88	2 283 114,66	2 296 442,53	147,58

Název stavby: OPRAVA CESTY-POZ.ÚPRAVY K.U. NEDASOV-JÁSENEC-POLNÍ CESTY TRASA II ŠIROKÉ-Č.1		Číslo stavby: Nedášov-opr.PC Široké							
Název SO: SO 101-Komunikace		Číslo SO: SO 101-Komunikace							
Datum zpracování: 21.2.2017		Datum aktualizace: 21.2.2017							
Položkový rozpočet									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	C E N A						
			Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	jednotková	celkem
		2	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce									
1	181 10-1102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění m2		646,200	0,000	0,000		13,69	8 846,48
2	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- m2		538,500	0,000	0,000		8,75	4 711,88
		1 celkem				0,000			13 558,35
11 Přípravné a přidružené práce									
1	113 10-7242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm m2		2 154,000	0,000	0,000		18,75	40 387,50
2	113 10-7223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcené m2		2 288,625	0,000	0,000		15,00	34 329,38
5	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 709,738	0,000	0,000		13,37	22 859,20
6	979 08-2219	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu t	t	3 419,476	0,000	0,000		5,00	17 097,38
7	PC	Zpracování sutí na recyklat	T	473,880	0,000	0,000		79,99	37 905,66
8	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 235,858	0,000	0,000		7,50	9 268,94
		11 celkem				0,000			161 848,05
21 Úprava podloží a základové spáry									
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem m3		258,480	0,000	0,000		19,99	5 167,02
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho m3		129,240	0,000	0,000		1,25	161,55
3	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hc m3		258,480	0,000	0,000		16,24	4 197,72
4	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	258,480	0,000	0,000		13,75	3 554,10
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	258,480	0,000	0,000		7,50	1 938,60
6	289 97-1213	Vrstvy z geotextílie ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	646,200	0,000	0,019		8,20	5 298,84
6/1	69366083	Geotextílie, 400 g/m2	m2	710,820	0,000	0,284		18,75	13 327,88
7	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	646,200	0,000	0,000		76,23	49 259,83
8	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	646,200	0,000	0,000		88,74	57 343,79
9	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	32,310	2,433	78,603		1 912,18	61 782,54
		21 celkem				78,907			188 703,97
5 Komunikace									
1	57713412R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11, tl 40 mm š přes m2		2 154,000	0,000	0,000		171,03	368 398,62
2	56512512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š pf m2		2 154,000	0,000	0,000		216,64	466 642,56
4	573 21-1111	Positk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2		2 154,000	0,001	1,314		9,89	21 303,06
5	573 11-1113	Positk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 m2		2 154,000	0,007	14,044		17,13	36 898,02
6	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 423,250	0,000	0,000		156,94	380 304,86
7	567 12-2111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 121 m2		2 154,000	0,000	0,000		211,93	456 497,22
8	569 95-1133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	269,250	0,198	53,312		147,12	39 612,06


Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
							7	8	9	10
5 celkem							68,670	0,00		1 769 656,40
8 Trubní vedení										
1	PC	Pročištění a oprava prahové vpusti-kompletní	ks	3,000	0,000	0,000		39 878,27		119 634,81
8 celkem							0,000	0,00		119 634,81
9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení										
1	919 73-5112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	0,000	0,000		86,22		344,88
2	PC	Zkoušky podloží nebo únosnosti pláně	ks	4,000	0,000	0,000		3 124,47		12 497,88
3	938 90-9612	Odsíranění nánosů na krajních tl do 200 mm	m2	269,250	0,000	0,000		39,45		10 621,91
9 celkem							0,000	0,00		23 464,67
99 Přesun hmot										
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamert		147,577	0,000	0,000		42,34		6 248,41
99 celkem							0,000	0,00		6 248,41

Oprava cesty - Nedašov - Jásenec Polní cesty Trasa II Široké - část 1

Časový a finanční harmonogram

	1 měsíc		2 měsíc	
Přípravné práce, dopravní značení				
Zemní práce				
Podkladní vrstvy				
Kryt komunikace				
Krajnice				
Dokončovací práce				
Finanční plnění (Kč bez DPH)	1 079 000		1 280 300	

Ve Zlíně 15.9.2017



Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

