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A MINISTERSTVO
QJ PRO MISTNI
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SMLOUVAODILO
uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik
¢islo smlouvy zhotovitele 21801

I. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Prostiedni Becva
Prosttedni Be¢va 272
756 56 Prostiedni Be¢va

déle jen ,.Objednatel”

Zhotovitel:
Cobbler s.r.o.

Zasova &.p. 633

756 51 Zasova

déle jen .. Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zélezitostech této pfedmétné smlouvy

Ing. Radim Galik, starosta
tel: 571 643 230
mobil: 724 179 469

email: starosta@prostrednibecva.cz

ve vécech smluvnich:

Ing. Dalibor Svec, jednatel
tel: 571 751 773
mobil: 777 782 728

cobbler@cobbler.cz

Ceska spofitelna
¢islo uctu: 1771178389/0800

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s.
&islo uétu: 508847851/0100

00304221

Identifikaéni &islo:

46578463

Darilové identifikaéni &islo:
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CZ00304221 CZ46578463

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Krajského soudu v Ostraveé
oddil C vlozka &. 3248

Objednatel je pravnickou osobou a prohladuje, Ze ma veskera prava a zpisobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by branily & omezovaly
plnéni jeho zdvazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma vedkera prava a zpiisobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné préavni prekazky, které by branily,
¢i omezovaly pInéni jeho zavazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k porudeni 2adného obecné zavazného
predpisu. Zhotovitel sou¢asné prohlauje, Ze se dostateénym zplisobem seznamil se zdméry objednatele
ohledn& pripravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a ze na
zakladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavfeni predmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostiedni Beéva

Stavebni povoleni: na stavbu ,,Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostredni
Becva®, ¢. j. KUZL 34340/2016 ze dne 23.5.2017, nabylo pravni
moci 22.6.2017

na stavbu ,.,chodnik podél komunikace 1/35%, é.j.MéU-
RpR/27671/2016, nabylo pravni moci 8.9.2016

na stavbu vodniho dila ,,Novy chodnik podél komunikace 1/35 v
obci Prostiedni Bedva — SO 302 de$t'ova kanalizace®, & j.M&U-
RpR/25270/2016, nabylo pravni moci 16.8.2016

Misto stavby: k.d. Prostiedni Becva
Projektant: Ing.Leos Zadrapa,IC:69593094,Juiinkal31,75701 Valadské Mezifi&i
Autorsky dozor: Ing. Leod Zadrapa,IC:69593094, Jufinkal131,75701 Valasské Mezifi&i
Koordinator BOZP objednatele: Ing. Libor Skécal, Semetin 1424, 755 01 Vsetin
Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Pavel Plesek

tel. 571 751 773 mobil 777 729 408

cobbler@cobbler.cz
Technicky dozor objednatele: Ing. Vladimir Martinak, LAVI ENGINEERING s.r.0., IC:

27858952, Lesni 198, 252 18 Uhonice
mobil 602 773 536, email: martinak@lavi.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafovych dokladi Blanka Vasinova
tel.571 751 777

vasinova(@cobbler.cz
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Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjiStovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodévek a sluzeb Pavla Orlova
mobil 724 140 071
orlova@]lavi.cz

IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeéi pro objednatele dilo (déle jen ,.dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu

Nézev verejné zakazky:

»Novy chodnik podél komunikace I/35 v obci Prostiedni Be¢va*

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
c) geodetické zaméfeni stavby v¢. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni v3ech stavebnich,
montdZnich praci, vetné dodavek potfebnych materidli, vyrobkt, konstrukci, strojli a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila a provedeni v3ech &innosti souvisejicich
se stavebnimi a montdznimi pracemi, jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, a to
zejmeéna:
1. kompletaéni a koordina¢ni ¢innost
2. geodetické vytyCeni stavby pfed zahdjenim stavby
3. zpracovani vySkopisu a polohopisu véetné vytyéeni zdkladnich vy$kovych a smérovych bodu
stavby
4. v piipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyceni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou
stavba bude oznacena v souladu s pravidly publicity IROP
6. zfizeni, vybaveni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zdkona a jeho provadécich pfedpisii a zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpist, a provadécich piedpisti k zdkonu ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
pozadavcich na BOZP na stavenistich ve znéni pozdéjsich piedpisi
7. zajidténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokondeni dila
8. zajisténi vSech nezbytnych prizkumut nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila v ndvaznosti
na vysledky prizkumt pfedloZenych objednatelem
9. projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch véetné uhrady
vyméfenych poplatkt a najemného
10. zajidténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani po dobu
realizace dila a nasledné odstranéni po piedani dila

wn
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I1. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pilivodniho stavu (komunikace, chodniky zelen,
piikopy, propustky)

12. zabezpeteni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

13. vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potfeba

14. obstarani / dodavka zbozi, materidlt a zafizeni

15. doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

16. umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zdkona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjSich pfedpisti (ddle jen ,stavebni zakon™), a zajistit Gidast
stavbyvedouciho

17. odvoz odpadii a obalil v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné& nékterych
dal8ich zidkoni ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen .zdkon o odpadech™) a provadécimi
piedpisy, thrada poplatkii za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadi a obald
v souladu se zédkonem o odpadech pfi piejimacim fizeni

18. provedeni veskerych praci a doddvek souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku

19. zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zakonem ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpish (dale jen ,,zakonik prace®),
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdé&jsich piedpisi,
a provadécimi pfedpisy

20. zajisténi ochrany Zivotniho prostredi pfi provadéni dila dle platnych predpisi

21. vedeni stavebniho deniku minimaéln& v rozsahu dle stavebniho zdkona a piilohy ¢. 9 k vyhlaice
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, a pfedani jeho originalu
objednateli pfi predani a pfevzeti dila

22. pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tieti osobé ¢innosti zhotovitele

23. fotografie pribéhu stavby

24. provedeni veskerych piedepsanych zkouSek dila véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfislusnych pravnich predpisii a norem CSN,
doloZeni atesti, certifikatd, prohladeni o shodé nebo o vlastnostech dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy ve znéni pozdéjsich predpisti, a
provadécich predpisi, vie v ¢eském jazyku a jejich piedéani objednateli

25. dklid stavenisté pied protokoldarnim pieddanim a pfevzetim dila

26. odstranéni piripadnych zavad zjisténych pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci veiejné zakazky malého rozsahu na stavebni
prace zadané dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., ozadavani vefejnych zakdzek a ovéfené projektové
dokumentace zpracované Ing. Leosem Zadrapou, IC: 69593094, Jufinka 131, 75701 Valadské Mezifi¢i,
(déle jen ,,projekt“), kterd je soudésti zadavaci dokumentace, pravomocnym stavebnim a vodopravnim
povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, Zze se s
projektem jako odborné zplsobily sezndmil a prohlasuje, ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému G¢elu a spliiovalo viechny poZadavky na néj kladené a otekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé
predlozenych dokumentti objednatelem, které povaZuje za dostatecné pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného
rozsahu a feseni dila.
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V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové ¢&asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
a) SO 101 Chodnik
b) SO 102 Uprava komunikace na silnici I/35

c) SO 103 Uprava mistni komunikace
d) SO 301 Odvodnéni komunikace
e) SO 302 Destova kanalizace

ad b) Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémefickym inZzenyrem a bude predano veetné geometrického planu pro zépis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti ve tfech vyhotovenich v tisténé formé a 2x v digitalni formé na CD- 1x . pdf,,
1x .dgn. Zhotovitel je povinen pfedat geodet. zaméfeni i Krajskému ufadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynti uvedenych na internetovych strankach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida za presné

a spravné vyméfeni a vytyCeni stavby, poloh, drovni, rozmérli a vzdjemné uspofadani viech &asti
stavby.

ad c¢) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli preddna ve tfech vyhotovenich
v ti§téné formé a 2x na CD v digitalni formé v souladu se stavebnim zékonem a provadécimi piedpisy,
zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou &. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbé, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmeény zakreslila, véetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfiloZzen idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
bude uvedeno ,,beze zmén*. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni stavby v&. pfivodu,
pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s udaji o hloubkach ulozeni
siti (tato ¢ast bude i v digitdlni podobé€). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pieda objednateli pii predani a pievzeti dila.

Pri zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvédlené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho a vodopradvniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro
provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zékona &.
134/2016 Sb. nevyhrazuje poZadavek, Ze urditd ¢ast plnéni vefejné zakazky nesmi byt plnéna
poddodavatelem. Za poddodavku je pro tento Uéel povazovéana realizace dil¢ich zakdzek stavebnich
praci jinymi subjekty pro zhotovitele.
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II1. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

1. Stavebni prace budou zahajeny na zakladé pisemné vyzvy objednatele dorucené zhotoviteli na adresu
jeho sidla uvedenou v ¢l. 1 smlouvy o dilo. Vyzva bude doruéena nejpozdéji do 26. 4. 2018 za
piedpokladu, Ze budou splnény nésledujici podminky:

a) bude pridélena dotace IROP na realizaci pfedmétné vefejné zakazky, a déle
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Pokud nebude vyzva zhotoviteli doru¢ena ve stanoveném terminu, uzaviena smlouva se stava
bezpredmétnou a pohliZi se na ni, jako by nebyla uzaviena (rozvazovaci podminka).

2. Zhotovitel je povinen pfevzit staveniité a zahdjit stavebni prace do 15 dnii ode dne doruceni pisemné

vyzvy k zahdajeni praci.

3. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani stavenidté predlozit objednateli navrh harmonogramu postupu
praci v ¢lenéni na SO/st. dily a tydny.

4. Nejzazsi termin dokonéeni a protokolarniho predani
a pievzeti pfedmétu vefejné zakazky: 31.8.2018

Doba realizace dila v tydnech od pfedani a pfevzeti stavenisté : 18 tydnu.

6. Mistem plnéni je k.0. Prostiedni Be¢va, CZ.

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona ¢. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjsich
pfedpisi, dohodly na zékladé vysledku zadavaciho fizeni na cen¢ za fadné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. I1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

5193 815,00 K¢ bez DPH
(slovy pétmilionujednostodevadesattiitisicosmsetpatnict korun feskych)
1090 701,00K¢ DPH 21 %
6 284 516,00 K& véetné DPH
(slovy SestmilionudvéstéosmdesatétyritisicpétsetSestnict korun ¢eskych)
2. Cena byla stanovena na zaklad¢ objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpo¢tu dila a odpovid4d vysledku zadévaciho Fizeni uskute¢néného dle metodiky poskytovatele
dotace. Pfipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu

zhotovitele nemaji v Zadném piipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této
smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouvé.
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Polozkovy rozpocet bude nadéle slouzit k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za G¢elem dil¢i fakturace,
resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych
dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet
bude slouZit rovnéZ jako cenova trovei pro "dodateiné stavebni prace" a "ménéprace". PoloZkovy
rozpocet je piilohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpoctu jsou cenami
pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

V1. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohladuje, Ze pfijima navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, ze
tento navrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ustanoveni §
1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob¢anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma t&ch pfipadi, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyélenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynalozit v dobré vife veSkeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ ucel v nejvy$si mozné mire
odpovida uéelu pivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv prava a
povinnosti dovozovéany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami ¢ zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZze je ve smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
Ptiloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ ,.Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni
Betva" (v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Ptiloha &. 2 Nacenény vykaz vymér (poloZzkovy rozpocet)

Obsah dokumentl uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pfed pfilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
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Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v €l L. této smlouvy.
V ptipad¢, Ze dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zméném uvedenych Gdajti, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve,

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Prostredni Betvé dne 74 77, 207} V Zasové, dne 10.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Obec Prostiedni Bec¢va

Cobbler s.r.o. A° Cobbler c:..
o2 /7-;5\ é.p. 633
A 756 51 ZaSové
FoXe——77 % 160: 468 78 463
il COBRBLER 0245578 483
4 Z//
A

Ing. Dalibor Svec, jednatel
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Obchodni podminky - priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy zhotovitele 21801
¢islo smlouvy objednatele

»Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostiedni Be¢va“

I. PREAMBULE :
Zakladnim tcelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajiiténi verejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prostfedkl (zejména prostfedki Evropské komise a statniho rozpoétu
CR). Zpiisob financovani dila je tfeba povazovat za soutast zékladniho G¢elu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkédch pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim &lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz uéastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢&lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou souéast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soudastmi tvofi projev ville (i¢astniki smlouvy o dilo;
vedkeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat pfedevdim v souladu s dcelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht' je vykladan pouZitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pripadé€, nedospéje-li se shora naznaenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich

dokumentti v rozporu, je ddna priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény vykaz vymér;

d) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznali za soucast smlouvy
o dilo, nebude-li soutasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vy3&i priorita.
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"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zédkona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dédle jen “zdkon™) v zaddvacim fizeni o zadani vefejné zakéazky
na vybér dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny
ve smlouvé o dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soudast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zdkona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soudast nabidky a pfilozen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha &. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je ¢lenén na stavebni
objekty (oznacované SO), vieobecné polozky. Za "polozku" je povaZzovana takovd polozka, pro
kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznatené
jako "jednotky*), mnozstvi specifikovana pro danou polozku (ozna¢end jako "mnozstvi®), jednotkova
ocenéni polozky v cené uvedend v piisluiné méné na jednotku méfeni (oznacend jako "sazba™) a cena
polozky v ptislusné méné vznikla jako soucin sazby a mnozstvi polozky (oznatena jako "Eastka“).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednatell podle listiny smlouvy o dilo vice subjektl, jsou objednatelé opravnéni a povinni
ze smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilné, za vSechny objednatele vSak vic¢i zhotoviteli a ostatnim
zhacastnénym subjektiim jednd pouze jeden z objednatelil oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se
pod pojmem ,objednatel” vSichni objednatelé oznaCeni listinou smlouvy o dilo a .jednani
objednatele” jednani toho z objednatelt, jehoZ jednani je povazovéano listinou smlouvy o dilo za
relevantni jednani viech objednatell vii¢i zhotoviteltim, ev. dal§im subjektiim v souvislosti s fadnou
realizaci predmétu dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaleny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadéni vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zékona.
V piipadé, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavatell, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou Cast pfedmétu dila na zdkladé povéfeni zhotovitele;
za poddodavatele miZze byt povaZovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

nZadavatel vefejné zakdzky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakazky vyhlageném v ramci
zadavaciho fizeni, na jehoZ zdkladé objednatel vybral nejvhodné&jsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»~Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dalsimi subjekty bude realizovana
na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo
na adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daliiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni upravy. Povinnosti piebirat pisemné zasilky na téchto adresdch v priib&éhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. vkazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zdvaznou
pravni Gpravou) se piijemce zasilky nemuze zprostit, ledaze by zmeéna adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd Ggastniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto zméné doslo
z objektivnich diivodli (napf. zanikem stavby oznalené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zédvazné pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla
pfijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou pravni upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovana v obchodnim rejstiiku pfislusného krajského soudu nebo v pfisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dalsi zagastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
G¢astnikiim smlouvy o dilo a za¢astnénym subjektim dalsi adresy, na které 1ze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorucenou poStu se takovyto piijemce zprosti teprve
po pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele postovni licence. kuryrem, predavéany
osobné ¢i pfenaseny za pouziti systémi elektronického prenosu dat.

Piijemce zésilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovida za $kodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZzdénim prevzeti zésilky & jejim
nediivodnym nepfevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s Fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z G¢astnikl smlouvy o dilo nebo zi¢astnénych subjekt musi byt rovnéz prokazatelnym zplsobem
dorutena tém daldim uaCastnikim smlouvy o dilo nebo zi&astnénym subjektiim, jejichZz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nésledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému G¢astnikovi nebo subjektu.

Okolnosti diilezité¢ pro fédnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pirednostné
do stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou
upraveny ¢lankem VIIL
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II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Prfedmeét smlouvy je podrobné upraven v ¢l Il smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo v prubéhu realizace upravit rozsah pfedmétu plnéni, a to

zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, doddvek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k ziZeni pfedmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace (dodateéné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné
pro realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat dodateéné stavebni prace, dodavky a
sluzby, je povinen postupovat dle zakona.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zakonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani a pfevzeti stavenisté predlozit objednateli seznam poddodavateld,
véetné jejich identifika¢nich udaji (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském
systému objednatele neprodlené predem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zipisem ve
stavebnim deniku a vyZadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zméné
poddodavatele, prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim Fizeni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitel predlozi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifika¢nich predpokladi, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel miize pozadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukaze, ze puvodni
poddodavatel neni schopen dostat svym zédvazkam.

Objednatel ma pravo zicastnit se jednani se poddodavateli o technickych zélezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak ze v pripad€ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zzadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybeér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, ze

b) zhotovitel ruéi za to, Zze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida
za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpeénost, v¢asnost dokon¢eni, dosaZeni garantovanych
parametrl, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.
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I11. DOBA PLNENI :

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy
pro dany charakter stavebnich praci.

2. Pro pfipad nepftiznivych klimatickych podminek méd objednatel nebo zhotovitel pravo pozadovat
zménu terminu realizace dila, tj. prodlouzeni terminu dokon¢eni dila o dobu shodnou s dobou, po
kterou nebylo objektivné moZné prace provadét, a po kterou by nebylo mozné spravedlivé pozadovat
po zhotoviteli, aby v provadéni dila pokracoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval
(vyhrazend zména zavazki).

3. V ptipadé, Zze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkii nepodafi zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit
od smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

4. Viceprace, jejichz finan¢ni objem nepiekro¢i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel je opravnén pievzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré néklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 11 smlouvy
o dilo.

2. Piisluina sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana dle platnych predpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platnd po celou dobu realizace dila, tj. aZz do protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena

obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4, Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v piipadé, Ze:

a) dojde pfed nebo v priib&hu realizace dila ke zmé&nam dafovych pfedpisii majicich vliv na cenu
dila, v takovém piipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) v pfipadé dodateénych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci

¢) v ptipadé ménépraci.
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5. Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle ¢l. 1. Smlouvy o dilo vyZadana objednatelem, pfipadné

vyvolana zménou technického feSeni dila nebo zménou materialti oproti projektu:

a) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v poloZzkovém rozpo¢tu bude pouzita v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb., shodna cenové soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpofet do nabidky. Pro prace a dodévky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinové sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zdkona

b) k zdkladnim nakladim vicepraci dopotte zhotovitel pfirdZzku na podil vedlejdich nakladt v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpoétu pro jednotlivé SO

¢) k celkovému souétu ndkladi pak bude dopoétena DPH podle predpisti platnych v dob& vzniku
zdanitelného plnéni

d) pfed vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi navrh dodatku ke smlouvé
spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipadé, Ze
viceprace uznd, se zavazuje predlozeny néavrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdiive od jeho
predloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na tthradu ceny za viceprace

e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve vysi souétu veskerych odpovidajicich polozek a
ndkladi neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoétu., Ddle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v pfipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

7. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosazeni pIné funk&nosti pfedmétu dila. Divodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvoldno jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou dasledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkil v poloZzkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jsich piedpisi,
osobou povinou spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji vé. prostiedkitt poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateli.

9. Zhotovitel je povinen uchovavat vedkeré doklady a dokumentaci vefejné zakdzky souvisejici
s pfedmétnou vefejnou zakazkou po dobu 10 let od finan¢niho ukonéeni projektu, nejméné viak
do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit zaméstnancim nebo zmocnénciim
poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu,
Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, finanéniho ufadu a
daldich opravnénych organt stdtni spravy kontrolu dokladi souvisejicich s projektem, resp.
predmétem verejné zakazky, stejné jako vstup do objektt a na pozemky dotéené projektem a jeho
realizaci.
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Zhotovitel musi uchovavat veSkeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakdzky a jejim
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zdvére¢né platby objednateli tj. odepsani z uétu
poskytovatele dotace (finanéniho ukon&eni projektu), nejméné viak do 31. 12. 2028.
Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych pfip. poddodavateli (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednavek).

PLATEBNi PODMINKY:

Smluvni strany se dohodly na Gihradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Zhotovitel pfedloZi ke dni pfedani a pfevzeti staveni$té platebni kalendaF v zavislosti na postupu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ¢lenéni na kalendaini mésice.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zaklad& dil¢ich
daflovych dokladli, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zadkladé objednatelem schvilenych zjistovacich
protokolii a soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vyuZitim cenovych adaja
polozkového rozpoétu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokongenych ¢asti dila.
Zhotovitel bude pfedkladat objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjist'ovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tfi pracovnich dni po skondeni mésice za plnéni provedené
v piislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zjist'ovaciho
protokolu do tfi pracovnich dni od jejich pfedloZeni. Pokud nemd k pfedloZenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném ptipadé soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb a zjiSt'ovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dnii od jejich vraceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani néasledné mezi ob&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném
fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedo3lo k rozporu. Sporna &ést bude
fesena postupem dle &l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjisfovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi dafiovy doklad na objednatele.

Prilohou dafiovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o pfedani a pFevzeti dila.

. Dil¢i a kone¢né danové doklady musi byt predlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dni ode dne

zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozZni objednateli provést jejich
kontrolu.
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V piipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to
za obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zédkona ¢.235/2004 Sb.,o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpisii.

Datiové doklady musi byt vystaveny v souladu s pravidly Integrovaného regiondlniho opera¢niho
programu.

Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické ¢innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro zdanitelné pInéni aplikovan rezim pienesené dafiové povinnosti
podle §92e zédkona ¢. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich pfedpisi. Darové
doklady musi obsahovat néleZitosti dle § 28 zakona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisu.

. Splatnost dafiového dokladu je 30 dna ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl doruéen tfeti den ode dne odesléni. Objednatel
miize poZzadovat prodlouzeni splatnosti daiovych dokladi bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dni pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny daiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divod(. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy dariovy
doklad. Vystavenim nového dafového dokladu b&zi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo je ¢aste¢né hrazena z prostiedki IROP. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat
finanéni a dafiové doklady dle pozadavki Objednatele s ohledem na pozadavky poskytovatel dotaci,
tj. s rozdélenim na zplsobilé a nezpiisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostfedki budou
fakturovany zvlast’ dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné

oznaceny textem ,, Tento doklad je hrazen v ramci projektu ¢. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000793,
z dotace IROP*,

Cena za dilo nebo jeho diléi €ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na Gcéet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v €l. 1. Smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a smlouvou

o dilo.

. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidté ke dni zahédjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predani a prevzeti stavenité
bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.
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. Geodetické zaméfeni a jejich jednotlivych objektl zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného

zemémeéfiéského inZenyra za aCasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru
objednatele, na zakladé vyty¢ovacich vykresi na své naklady. O provedeném vyty&eni bude sepsan
protokol podepsany zhotovitelem, osobou provad&jici vyty&eni, osobou vykonavajici autorsky dohled a
objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zdkladni smé&rové a vyskové body starat aZ do odevzdani a
pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soudast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniité. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
staveni8tni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
thradu. Zhotovitel uspofada a bude udrZovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy zejména zdkonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
préci, a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
staveni$té bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti staveni§té zajistit vyty&eni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chrénit.
V pfipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné& uvést poskozené sité¢ do pilivodniho stavu na své
néklady a uhradit pfipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpedi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni staveni$té nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZzni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorii (napf. telekomunikaénich,
plyndrenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti stitek s identifika¢nimi udaji stavby v souladu stavebnim
zadkonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribéZzné ode dne pfedéani stavenisté az do doby protokolarniho predani a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znageni potiebna pro realizaci dila. UZivéani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovani, nadmé&mému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli stavby, ke zne€ist'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku téetich osob v zdjmovém Gizemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a ¢istotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij néklad obaly a odpady a nefistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladéno zpiisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zédkona &. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich predpisti ve znéni pozdéjsich pfedpisti a zdkona o obalech.

Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zamé&stnance nebo daldi pracovniky prebyvat na ?adné ¢asti
staveni$té nad rdmec pracovnich ¢innosti.
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14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t¢ do 5 pracovnich dni ode dne protokoldrniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést
ve smyslu § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a pfilohy ¢&. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Denni zapisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechdna volnd mista, zapisy nesmi byt prepisovany, neditelné $krtdny a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfiéskych praci,
piipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ptisobi-li
na staveni$ti. Denni zadznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prapisy. Perforované listy budou oislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zdznamd.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pripominky
do 3 pracovnich dni, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych
dodatkl ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedné tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozné nejdfive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovéni kontrolnich dnii stavby dle prib&hu a potfeb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroveri vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfeda viem zadastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a v&€cného a Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnti se musi
zhdastnit i nejdllezitéj$i poddodavatele zhotovitele. Naklady na ti¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zG¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTi A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobdm, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozdéjSich predpisi, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préaci ve znéni
pozdgjsich predpisti. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjsich piedpisti, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich orgént ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- piehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich predpisii, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priib&hu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skutenost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich orgénd.
Vtomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani pfedpisii PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobkid pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjist'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doslo pti plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, u¢astni se provadéni zkousek

g) ucastni se pfevzeti a pfedani dila, pfebira doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pfi prejimce dila

1) pfipravuje podklady pro zavéreéné vyuétovani dila, pro vyaétovani pfipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.
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. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe€nost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeénost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti (dale jen* koordinator*) je opravnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrZzovanim bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisii, a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedéni staveni$té jmenovat osobu, ktera bude odborné Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
piedpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
piedani staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim a vodopravnim povolenim v pfipadé, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila néleZitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ofekévat
od pfisluiné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobk, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajist'uje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny material, o kterém je
v dobé uziti znamo, Ze je 3kodlivy, v&etné materiald, o nichz by mél zhotovitel na zdkladé svych
odbornych znalosti védét, ze jsou 3kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle pfisludnych predpisi.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obcanského
zédkoniku, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud méa zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén pierudit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostateném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
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nebo se stanou nepristupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhité, kterd nebude krat3i nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit ndklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se viak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prubézné ode dne pfedani staveniité az do doby protokolarniho predani a

prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpetfnost a ochrana zdravi pfi prici na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i
prici ve znéni pozdéjSich piedpisi a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dni pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdg&jsich

predpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich predpist, koordinitorovi souéinnost potiebnou pro
plnéni jeho Gkolt po celou dobu realizace stavby

b) =zhotovitel je povinen koordinatorovi urenému objednatelem dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb.,
o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisi, nejpozdé&ji 10 dni pred
zahajenim praci a €innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich
piedpist, a provadécich predpisii, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen piedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpeCnosti priace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZzovani stanovenych provoznich a organizatnich podminek,
zaji§tujicich zachovéani plynulosti a bezpenosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¢ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zdkon o zaji$téni dalsich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat
pro staveni3té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditeln& na stavenidti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisi a provéadécich piedpisi a dodrzovani
pfedpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavateli a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi
pii préci ve znéni pozdé&jsich piedpist)

e) dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpedit vy3etieni Grazu a sepsani pfisluiného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovali piedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.
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9. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi udaji stavby, ktery mu pfeda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje 3titek stavby po celou dobu realizace dila
udrZzovat v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu. Zhotovitel umisti po zahéjeni realizace projektu na
viditelném misté v misté realizace projektu plakat o minimdlni velikosti A3 v souladu s pravidly
poskytovatele dotace IROP. Grafickou podobu plakatu doda objednatel dle pravidel poskytovatele
dotace a pro zhotovitele je zdvazna. Plakat A3 musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho
umisténi bude projednano s objednatelem.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vsech technickych popisi, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &ésti stavby, ktery jednozna¢né stanovi stavebné
fyzikélni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki a
materiald.

Uzivatelsky standard

Uzivatelsky standard  stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni poZadavky objednatele na konenou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

a) Ceské technické normy pfejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizaénimi organy a
zpristupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi organy postupem piizptisobenym
vyvoji potfeb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédéeni, nebo

c) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobkii.

Technické podminky a wuzivatelsky standard je definovan jednotlivymi &astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tetich osob.
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2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:

a) projekt v elektronické formé na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo

b) vysledky projednéni s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho a vodopravniho fizeni

¢) kopii pravomocného stavebniho a vodopravniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek
stavby

d) predéni stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a pfeddnim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedéani a pfevzeti dila opravnénymi zdstupci objednatele a zhotovitele.

: Pfejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku ué¢inéném minimalné 7 pracovnich dnii predem. pisemné
oznami datum dokonéeni dila a sou¢asné vyzve objednatele k predéni a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zah4jit prejimaci Fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od u¢inéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim Fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokongit v ndhradni

lhité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym
piedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani a prevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k G&asti na
predani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukonfeno podepsanim protokolu o predani a pievzeti dila objednatelem.
Nedilnou soudasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jingmi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v predchozi vété. Za nedokoncené dilo se viak povaZuje i dilo v pripad€, Zze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisim véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné geodetického zaméteni stavby a
geometrického planu

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdé&jsich pfedpisti a provadécich pfedpis, a obali

d) stavebni denik (deniky)

e) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobkt s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujiiténi dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich
piredpisi

f) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci
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g) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci

h) osvédéeni o jakosti stavebnich dili, daldi doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydéni kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona a o
které pisemné& pozada ve stavebnim deniku pfed zahdjenim pfejimaciho ¥izeni a dalsi doklady
potfebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné pfedani.

2.5 Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organt nebo zmocnénych zastupct)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatfenich a lIhiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pfedani v f&dném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniité za uUfelem odstrafiovani vad a o zpisobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladi

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo piejima ¢i nepiejimé

i) v pripadé piejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukon&eni pfejimaciho fizeni podepidi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jednanim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a pfevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
vedkeré udaje o opatfenich a lhitdich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
poZaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedéni a ptevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v€as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némZ uvedou strany sv4 stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné pfevzit fadné zhotovené dilo.
Jestlize o to objednatel pozidda zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla

zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zicastnit zavéreéné
kontrolni prohlidky stavby.
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3. Pred¢asné uzivani stavby (nebo &isti stavby),

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sob& schopné uZivani a jejich uzivani nebrani dokon&eni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfed¢asného uzZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym &astem predmétu dila. Pii pfedavani dila po &astech plati pro kaZdou samostatné
preddvanou a pfejimanou ¢ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predtasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim Gplnym
dokon¢enim muZe na Zadost objednatele vydat pfisluiny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni fad pfedklada dohodu o predéasném uZivani
stavby nebo jeji &éasti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pred¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis predmétu predtasného uzivani, jeho stav v dobé poéatku predeasného uzivani

b) podminky pfed¢asného uZivani

c) zavazek objednatele k zajiiténi bezpe€nosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrni vlivu pfedtasného uzivéni
na fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pfedéasném
uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi 3kody na dile az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i 3kody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach
a zatizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze §koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni pfedani stavenidté kopii pojistné smlouvy, z niZ je
ziejmé, Ze ma sjedndno pojisténo odpovédnosti za Skodu zplisobené tieti osobé minimélné na pojistnou
¢astku 5 mil. K¢ a dédle mé sjednéno i pojisténi odpovédnosti za Skodu zptsobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojidténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokoldrniho pfedéni a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za $kodu
pfi pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zamé&stnanci.
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XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho pfedéni objednateli a po dobu b&hu zaruéni

doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliluje
uréenou funkei a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpisobeny pouZitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl
nevhodnost t&chto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob¢anského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o

piedani a prevzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dile odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je v8ak povinen tyto

bez zbytetného odkladu poté, co je mohl pti dostateéné péci zjistit, oznamit.

Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se potita ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila
v délce 60 mésicii.

. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodl k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zpisobt uzivani

¢i za zavady zpisobené nespravnou Gdrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZnym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a dprav bez souhlasu zhotovitele, popi. iprovedenim oprav objednatelem &i
uzivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpiisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje na spotfebni material.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

a) veSkerd jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materidly

c) veskeré provedené montaZni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &ésti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkam nebo technickym podminkdm a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vade
pisemné. V reklamaci budou popsédny shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
lhity, pricemz ireklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZzuje za v&as
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné 1haté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych €asti zafizeni za nové ¢asti zafizeni, a to na vlastni ndklady, véetné
potiebné demontdZze a montaze, dopravnich ndkladii a nakladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&éma smluvnimi stranami k dohod& o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pfevzit.

4. V pfipadé, Zze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné lhité, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu pfislusi na zékladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel v3ak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokyni, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zapisem
ve stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto
odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Zze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemize pfed
uplynutim dodate¢né piriméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Géelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté [hute.

8. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, resp., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

€)

g)

h)

i)

)

k)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s predanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélka
zjidténych v ramci piejimaciho Fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kaZdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhité ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a zapoaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni hut¢ ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a zapolaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené staveni§té ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti ulozenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy
jednotlivy pripad ve vysi 50 000,- K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni ¢lanku V odst. 11 ve vysi 50 000,- K&
za kazdy jednotlivy pripad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem
do stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20 000,- K&

pokud objednateli bude kricena dotace z diivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finan¢ni kontroly tfetich osob a nedodrZeni archivace dokladii ve smyslu této smlouvy a dalsich
pozadavkil na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, kterd
bude stanovena poskytovatelem dotace.

objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s Ghradou faktury pfedloZzenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se uréuje
vy$e Groki z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeénu likvidatora,
likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikti pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdé&jsich predpisi, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dni ode dne dorudeni jejich vyGctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo oprdvnéné strany na ndhradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejiho vymahéni na zakladé své

vule upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pfed uplynutim lhiity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mliZze zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédeét, pokud nastanou podminky dle § 223 zédkona ¢&. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpisobem, miize druhé strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné&
bez zbytetného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruéeni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnl ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje.
Bez téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéani
uvedena v jinych élancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vét3i jak 10 (deset) kalendainich dnt
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vptipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim a vodopravnim povolenim a objednatel jej pisemné
vyzve k odstranéni nedostatkl a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pies pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zékona €. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni staveni$té vétSi jak deset kalendainich dnti
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delsim,
jak 30 dni po¢itaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dasledky odstoupeni od smlouvy:
a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému Géastnikovi, smlouva
zanika ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd naroku na ndhradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku Skody uplatnéni "vy$si moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zdvisld na délce prodleni, nenartsta jeji vy3e po zaniku smlouvy
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b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednéani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil&i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedéni dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i piejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

6. V pfipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNi VLASTNICTVI:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem ¢&. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjich piedpist.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajii v souladu se zakonem ¢&. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich tidajti a 0 zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych poméra.
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XX. VYSSI MOC:

Za piipady vy38i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

V piipadg, Ze piisobeni vy33i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal3i provadéni dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakond platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem &. 89/2012Sb., ob&ansky
zakonik.

Na dikaz, Ze ob€ smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

V Prostiedni Beeve dne 7§77 7. )01 7F V Zasové, dne 10.11.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
A°  CobblelG,
Obec ProstFedni Betva Cobbler s.ro. e 5 81
(7 \"Afl‘ ‘tn; 465 78 463
. “?LER Dt CZ 085 78 463
27 7 Pl s P
7/ Nl
Ing. R /dl-m/Gahk siarosta "- ) Ing. Dalibor Svec, jednatel
' w0 ﬂl"" D=

iy
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REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba: Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Beéva
KSO: CC-CZ:
Misto: Prostiedni Becva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: I€:
Obec Prostfedni Betva DIC:
Uchazeé: I&: 46578463
Cobbler s.r.o. DIC: (246578463
Projektant: IC:
Ing.Leot Zadrapa DIC:
Poznimka:
Cena bez DPH 5193 815,13
Sazba dané Zéaklad dané Vyie dané
DPH  zakladni 21,00% 5193 815,13 1090 701,18
snifena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 6 284 516,31

&° Cobbler ...
2 t.p. 633

756 51 Zafovéd
1C0: 465 78 463

A
COBRBLER Dt c246578463
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 0
Stavba: Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci ProstFedni Becva
Misto: Prostiedni Bedva Datum:
Zadavatel; Obec Prostfedni Becva Projektant:
Uchaze¢: Cobbler s.r.o.
Kod Objekt, Soupis praci
Néklady stavby celkem
01 Uznatelné naklady
001 50 101 Chodnik
002 SO 102 Uprava komunikace na silnici 1/35
003 SO 103 Uprava mistni komunikace
004 SO 301 Odvodnéni komunikace
005 Vedlejsi rozpoctové naklady
02 Neuznatelné naklady
006 SO 302 Deit'ova kanalizace

‘@

2 ey
IA\‘_’/A\ ,

~
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COBBLER 0 6248678 463

12.10.2017

Ing.Leos Zadrapa

Cena bez DPH [CZK]

5193 815,13
4513 184,02
2615 296,41
535 859,76

114 068,38
1114 959,47
133 000,00

680 631,11
680 631,11

Cubble ¥V s.«o.

&.p. 633
766 51 2asova
1€0: 488 78 463

/

Cena s DPH [CZK]

6 284 516,31
5 460 952,66

3 164 508,66
648 390,31

138 022,74

1 349 100,%
160 930,00

823 563,64
823 563,64

Typ

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA
Soupis

A



KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Novy chodnik pedél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Bedva
Objekt:

01 - Uznatelné naklady
Soupis:

001 - SO 101 Chodnik

KSO: CC-CZ:
Misto: Prostfedni Becva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: 1&:
Obec Prostfedni Beéva DIC:
Uchazeé: I€: 46578463
Cobbler s.r.o. DIC: CZ46578463
Projektant: IC:
Ing.Leos Zadrapa DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 615 296,41
Zaklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zakladni 2615 296,41 21,00% 549 212,25
snizena 0,00 15,00% 0,00
P - - 3 L
|Cena s DPH v CIK 3 164 508,66
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci ProstFedni Begva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:
001 - SO 101 Chodnik
Misto: Prostfedni Betva
Zadavatel: Obec Prostiedni Becva
Uchazet: Cobbler s.r.o.
Kéd dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodéyky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladéni

5 - Komunikace pbzemni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Presun suté

998 - Presunhmot
PSV - Prace a dodavky PSV

789 - Povrchové f],?,r?‘ﬁ' ocelo@:'c_h k_onstrukci a technologickych zafizeni

Strana2z4

Datum: 12.10.2017

Projektant: Ing.Leo$ Zadrapa

Cena celkem [CZK]

2 615 296,41

2 508 539,76
548 409,73

10 479,62

993 639,33

799 261,40

25 624,84

131 124,84

106 756,65
106 756,65




SOUPIS PRACI

Stavba:
Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Becva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:
001 - SO 101 Chodnik
Misto: Prostfedni Becva
ladavatel: Obec Prostfedni Becva
Uchazec: Cobbler s.r.o.
lpe TV Kod
SN I e =
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 ‘Zemni prace

‘ 1 J K 113202111

2| K 121101101
W or

XK L12'.‘.202201

L
4K 121202209

W

5 | K 133202011

W
wWos

6] K mzozow
W

| 7 ‘ K 162301102
— 5
vy

8 K 162301102

iﬁ

|9 \162701105

w
W o

10 K 162701105
W ol

11| K 162701109

K |16270110‘9

crEs —
13| K 167101102

$3%

Chd 58 : -
14 K|1Tl10114|

won
15 K 171201201
=

16| K 171201201

| S
17| K ‘171201211
18| K 181411132
—t =

WI M 005724100
20 K 181951102

.21 K .182301132

22| K [183403253

|23 K 183403261
p 2

24 K [275313611

JVytrhinI obrub krajnikd obn.bniku stojatych
Sejmuti nrrlke s phmmténim na \rzdalemst do 50 m

5340
Odkopévh

P

Y & prokopavky

4460

Priplatek k odkop&\mim a pmknpivkim pm silnbe v hurnmé tf. 3za tepiwst

303

Hioubeni fachet ruénim nebo pneum nafadim v soudrinych horninach t7. 3, plocha

vyhopudollmz

“pro patky zabradli
0,4°0,4°0,7°40

é pro silnice objemu do 1000 m3 v horniné tF, 3

Priplatek za lepivost u hloubeni hchet ruénim nebu pneum nifid{m v homlnk.h tf. 3 J

5'03

\Vodotwné piemlsténf do 1000 m wkopkulsyplniny z hommy ti‘ 1 ai 4

“odvoz omnice a zeminy na mezideponﬂ

156,04264,0

Ik & ni

pf éni do 1000 m vyk

“"dovoz ornice a zeminy z mezideponei”

156,0+264,0

y z horniny tf. 1 aZ 4

\Vodoromé premisténi do 10000 m vykopkuisypaninv z horniny tr 1ai 4

mzwum&ﬁwnice
1534,0-264,0

Vodorovne premmém do 10000 m vyknplmlsypamny z hormny . 1 ai4

“odvoz pi‘ebyméné uminy

Priplatek k vod ému pf
|mphs100tbrn
0"10

|Priplatek k vadn- ému pri

mpfeslmm
D1 10

Nakudnnivyknpkuzhomlnrf.lai4pf¢s|mm3
“;loieﬁ ornice z mezideponie” 264,0

ke i

i zeminy z
Soucet

muienisypaninydnonmlnisywmimsilnlmmbuielmlce

156 0

D

loieni sypamny na sklid&y

ol

UloZeni sypaniny na skladky

Pop!ltek za ulozeni odpadu ze syp-niny na sklidce (sklidkuvne)

01'1 67
!? loZ parkového ravnik

-oﬂvoméslmvniparkm
1760,000°0,03'1,015

IUprava plané v hominé tf. 1 aZ 4 se zhut.nénlm

1772419

plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

lRozprostren( ornice pl pfes 500 mz ve svahu pi‘es 1: 5 tl vrstw do 150 mm

264,0/0,15

Obdélim pﬁdy hrabinim ve svahu do 1:2
‘Obdél&m pldy vélenim ve mhu do 1:2

Zakladani

Iii.klldmpll‘.kyz betonu tf. C 15!20

*pro patky zabradli"
0,40,4°0,7°40"1,035
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¥ Z horniny t. 1 aZ 4 ZKD 1000 |

iny z horniny tF. 1 a 4 ZKD 1000 |

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
s

m3

MnoZstvi

4,4897
1,344
1,344
420,000

420,000

156(!‘.0

156,000

270,000

270,000

294,480
294,480
491,782

491,782

noocnu'

53,592 |

53,592
1791,000
1791, °°°
1760,000|
1760,000
1760,000

10000

4,637

4,637

Datum:
Projektant:

J.cena

[CZK)

43 70-

1540

64,20

18,50

sra.oo\

)
o]
2400
240
17,507

17,50

47,90

2 260,00

12.10.2017

Ing.Leos Zadrapa

Cena celkem [CZK]

e
soustava

2615 296,41

2 508 539,76
548 409,73

9 439,20/ CS URS 2016 01

13 563,60|CS URS 2016 01

28 633,20/ CS URS 2016 01

2 475,30|€S URS 2016 01

3037,44/CS URS 2016 01

165,31|CS URS 2016 01

28 266,00 CS URS 2016 01
28 266,00|CS URS 2016 01
60 480,00/ CS URS 2016 01

65 963,52 €S URS 2016 01

47 250,00 CS URS 2016 01

. ‘ o
51 534,00 €S URS 2016 01

1 _—

20 118,00 €S URS 2016 01

17 628, oo |CS URS 2016 01

3 se1.ooics URS 2016 01
4 211.06|CS URS 2016 01

55571,37|Cs URS 2016 01

33 440,00/ CS URS 2016 01

4 ZJJ 77 €S URS 201‘6 0!

16 047,36 C5 URS 2016 01

47 520,00 €S URS 2016 01

5 B%M CS URS 201601

80‘9 60 CS URS 2016 Dl

10479,62
10 479.(\2=CS URS 2016 01



e Y Kod
P
L

| 25| K 564851111
e

26| K 564861111
]

7 K 564861111
W

| K 596211113
W chl

|29 | M 592451100

v

30 M 592451190

ElE ]

31| K 596211114

12 K 596212210
v ch2

w
JJ M 592451090

b9
911111111

5531411R001

36 K 916131213

M 592174960

38 M 592175100
K 916231113
w

M 592185650
w 1

K 916231213

592174150

9197’26123

D 997
44 K 99?221561

45 K 997221 569
_w

46 K 997221611

47 | K 1997221815

D 998

48 K 998223011

o PSV
o 789

‘ 49‘ K 789421232

e

Popis

'Komunikace pozemni
|Podklnd ze Stérkodrté 5D tl 150 mm 0 63mm

“tl. 350mm=20X 1(!)-«1 50mm” ch2

Podklad ze térkodrté SD tl 200 mm 0 63rnm
- :

Podklad ze Stérkodrté 5D t1 200 mm  0-63mm
ch2 , o
IKladen'i zamkové dlaiby komunikaci pro pé&i tl 60 mm skupiny A pl pfes 300 m2
1772,0 ) o

dlaZba skladebnd 20x10x6 cm pfiredni
1772,000'1,05

dlaZba zdmkovd slepeckd 20x10x6 cm barevnd

3,0°0,4°2+0,8"1,2 —

3,0°0,4°2

3,0°0,4+6,0°0,8

3,0°0,4+0,81,2

5,0°0,4°2

Soucet

17,92'1,05

Pfiplatek za kombinaci dvou barev u Kladeni betonovych dlateb komunikaci pro péi
|tl 60 mm skupiny A

Kladeni zamkové dliby pozemnich komumhq tl 80 mm skq.iny A pl do 50 m2
19 -

dlazba sktadebnd 20x10x8 cm pl‘lradni

119,000'1,05

‘Ostatni konstrukce a prace, bourani

Month$ z&bradli ocelového zab ia
doddvta :dmeénfcké konstrukce

Osazeni silniéniho obrubniku b éh jatého s bocni opérou do loZe z betonu
prostém

946-730 - -

‘obrubnfk betonovy slrnlénf 100x15x25 cm §edd'

216,000°1,05

obrubnik betonovy silni¢ni ndjezdovy 100x15x15 m

6415 o

Osazeni chodnikového obrubniku betonového lezatého s boéni opérou do loZe z
belunu pmstého

Cpridlaiba” 216

krajnik silniéni betonovy SOXZSxm cm

216 000°2*1 05

|0sazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s botni opérou do lofe z
betonu pmstého

9464730

obrubnlk betonwy chodnikovy mo:rmxzs cm

Gectzxuhe pro ochranu, separacl a ﬁltracl netkana mérna hmotnost do 500 g/m2
ch2 -

PFesun suté
Vodnmvna doprava suti z kusovych rnaterlilu do 1 km

Pi‘lplatek ZKD 1kmu vodomvné dopravy suti z kusovych materiall

Naklédam su'u na dopravni pmst.redky pro vodnrwmu dopravu

Poplatek za uloZeni betonového odpadu na sklddece (skladkovné)

Pfesun hmot
Il’resun hmot pro pozemni kommikme s km:m dlazdénym

Prace a dodavky PSV

_Povrchové Upravy ocelovych konstrukei a technologickych zafizeni
Zarové stfikani ocelovych konstrukci - zabradli Zn 120 um vé.dodavky materialu a
finalni povrch.Gpravy

79,01,1°1,5
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m2
m2
mz
m2
mZ

m2

m2
m2

m2

kus

kus

m2

m2

MnoZstvi

i' 19,000
19,000
1772,000
172,000

19,000
19,000

1772,000|

772,000
‘ 1 860,600
1860,600
18,816

3,360
2,400

6,000

2,160

4,000
17,920
18,816

18,816

19,000

19,000

19,950
19,950

790M

3497000

216,000
216,000
226,800
226,800
21,000
~ 21,000
216,000
216,000
453,600
453,600

1 676,000

 1676,000

1759,800

19,000
19,000

44,280

841,320
841,320
44,280

44,280

‘
851,460

130,350
130,350

J.cena
[CZK]

o Cenova
iena celkem [CZK] ave
993639,33
T ' =
92,90/ 1765,10 €5 URS 2016 01
1:1,007 214 412,00 €5 URS 2016 01
121,00 2299,00/CS URS 2016 01
195,00 345 540,00 CS URS 2016 01
220,00 | 409 332,00 €S URS 2016 01
493,5 9 381,66 | CS URS 2016 01
18,80 353,74 €S URS 2016 01
258,00 4902,00 €S URS 2016 01
28:1.40-; 5 asa}s ?s URS 2016 01
I 799261,40
118,00 9 322,00 CS URS 2016 01
41,40 144 775,80
199,00 42 984,00 CS URS 2016 01
135,20 30 663,36 CS URS 2016 01
107,60 2 259,60 CS URS 2016 01
211,00 45 576,00 €S URS 2016 01
64,30 | 29 166,48 CS URS 2016 01
R i
164,00 274 864,00|CS URS 2016 01
124,20 218 567,16 | CS URS 2016 01
57,00 1083,00 CS URS 2016 01
) 25624,84
42,60 1886,33 Cs URS 2016 01
11,90 10011, 71 €5 URS 2016 01
144, oo' 6 376,32 CS URS 2016 01
16600 7 350,48 €S URS 2016 01
) 131 124,84
154,00 131 124,84 €S URS 2016 01
106 756,65
106 756,65
819,00
|

106 756,65 CS URS 2016 01



KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obei Prostredni Bedva
Objekt:

01 - Uznatelné naklady
Soupis:

002 - SO 102 Uprava komunikace na silnici 1/35

KSO: cc-ci:
Misto: Prostfedni Betva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: 1€
Obec Prostfedni Beéva Dic:
Uchazeé: IC: 46578463
Cobbler s.r.o. DIC: CZ46578463
Projektant: IC:
Ing.Leo§ Zadrapa oic:
Poznamka:
Cena bez DPH 535 859,76
Zéklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zakladni 535 859,76 21,00% 112 530,55
sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH ' ' v CZK 648 390,31

Ctrana 1 5 4



REKAPITULACE €LENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Betva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:
002 - SO 102 Uprava komunikace na silnici I/35
Misto: Prostfedni Becva
Zadavatel: Obec Prostfedni Becva
Uchazet: Cobbler s.r.o.
Kéd dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace

5 - Komunikace poz;fnni

9 . Ostatni konstrukce a précé, bourani
997-_PF_esun51EW - o
998 - Presun hmot

Strana 2z 4

Datum: 12.10.2017

Projektant: Ing.Leos Zadrapa

Cena celkem [CZK]

535 859,76

535 859,76
172 848,65

215 334,10
47 664,00
99 942,88

70,13




SOUPIS PRACI

Stavba:
Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Becva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:
002 - SO 102 Uprava komunikace na silnici I/35
Misto: Prostfedni Becva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: Obec Prostfedni Beéva Projektant: Ing.Leos Zadrapa
Uchazec: Cobbler s.r.o.
Ty ER— _— . o R J.cena Cenova |
M MnoZstvi Cena celkem [CZK]
s P _E — Pops — SR [Czkp 7[ ] soustava
Naklady soupisu celkem 535 859,76
o HSV Prace a dodavky HSV 535 859,76
b 1 Zemni prace o o - 172 848,65
[ 1 K 113107182 Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 Zivienych 100 mm m2 144,000 44.30[ 6 379?:5 GRS 2016 01
|2 K 113154114 |Frezwém nvvcnehn krytulHDﬂmmpmhsDSmpldoSOOmlbez prekazekvtrase m2 144,000/ 171,00 24 624,00 CS URS 2016 01
‘ 3| Kk 121101101 |Sejmuti orice s premisténim na vzdilenost do 50 m m3 201,000/ zs,qol 5 105,40 €S URS 2016 01 I
W oo 20 - el 201,000 i
7 oo - T e seemellNS B | o -z 1
! 4 | K |122202201 ‘Odkopévky a prokopévky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v horniné tf'. 3 J_ m3 55.000‘ 108,00 5 940 00 CS URS 201601 |
W 5?5:77’7*; ) - 55,000 - o -
5 K |122202209 Priplatek kodkopivkim a prokopavkum pro silnice v hommé . 3 za lepwost | m3 16,500 18,50 305, 25 CS URS 2016 01
W 55,000°0,3 S S et L (650 L 7,:;7 o
l 6 b 1162301102 |Vodorovné premisté do1000rr|.,"‘ pk 'sypanlnvzhommytr 1a24 m3 111,000 67,3ﬂ 7 470,30 CSLIRSZD16IJ1
w " “odvoz ornice na mezideponii® - o - - I
w 111,0 111,000
e I e = : = - ——
7| K ‘162301102 IVodorovné pi‘emistém do 1000 m vykopku/sypaniny z hominy 1 ai 4 I m3 | 111,000 67,30| 7 470,30/ CS URS 2016 01 |
B ] e S i SRS i | I | I ’
w "dovoz ornice z mezideponei”
LA A || || E S — S — e S
| 8 K iwz?onos Vodorovné premisl‘.enl do 10000 m wkopkufsypaninyz hommy tr 1ai4 | m3 55,000 224,00 12 320,00 S URS 2016 01 |
l l - N 7 OdVOZ pfebyteéné ZEH'IIHY o ) ) -
W _o B 55,000
T S T =t . == =
9| K I162701105 1Vodoravné premisténi do 100W m wkopkufsypaniny z hominy ti. 1az 4 | m3 90,000 224,00 ZD 160, 00|C5 URS 2016 01
W “odvoz prebytecné ornice” ) I
w o100 1201,0-111,0 ) o o . %00
Tor T T = I 5
10 ‘L K 162701109 [ ipiatekicwodornemL Vkopku/sypaniny z honiny tf. 1 a2 4 ZKD 1000 |, 550,000 17,50 9 625,00/ Cs URS 2016 01
m pres 100&) m
w w0l e — - 550,000 . e
1 ﬁ ‘162701109 Priplatek k vodorovnému pfemisteniwkopkulsypanmy z horniny tf. 1 aZ 4 ZKD 1000 m3 900,000 ”,,50 15 750,00 ¢ URS 2016 01
l m pres 10000 m T ] ] R |
W 010*10 900,000
| = - == REENE ———— T ———— e R IS S et 1
12 KJL&HDHOZ Nakladani vykopku z hornin t. 1 aZ 4 pres 100 m3 | m3 i11.00£| 47.90—| 5 316,90|CS URS 2016 01 |
W B Tru]Eiem ornice z mezideponie” 111,0 N N 1'1_1@ql R - )
| 13| K 171201201 UloZeni sypaniny na sklddky | m3 55,000 14,3o| 786,50 CS URS 2016 01 |
W o I s ——
[ 14 | K |171201201 \Ulozem sypamn'y na skladky r m3 J 90,000 14,30 1 287.00‘C5 URS 2016 01
w ~ ol0 = _-____ ________7__”_” 7 90,000 7 - ) R ——— e
15| |17120121 1 ‘Poplabek za uloZeni odpadu ze sypamny na ikudce (skltdlwvné] t 91,850 113,00| 10 379, DS—EZS URS 2016 01
w A 0*1,67 } _—__ - 91.350; o :_7_ B - B e
lj K 131411132 ‘Zaloieni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 740,003‘ 19,DDT 14 060,00 | €S URS 2016 01
‘ 17 ‘005724!00 \osivo smés travni parkovd 22,533 79,00 1780,11 |CS URS 2016 01
N wi** B 740,000°0,031,015 22,533 - .
18 ‘ K 181951102 Upfava plané v horniné tf. 1 aZ 4 se zhut.nenfm 144,000 8,96 1 290,24!CS URS 2016 01
| h— — > R R S - i {
| 19| K 182301132 Rozprostieni ornice pl pres 500 m2 ve mhu pfes 1:5 tl vrstvy do 150 mm 740,000 27,00 19 9&D,OD!CS URS 2016 01
W M,000,15 740,000 — S
N e —— |
20| K 183403253 lObdelanl pudy hrabanim ve svahu 60 1:2 740,000 3,35 2 479,00 CS URS 2016 01
21| K 183403261 'Obdeléni pudy vélenfrn ve svahu do 1:2 740.000' 0,46 340,401(5 URS 2016 01
Bl Vil il S o3 oo citilsd mball o RS e e ettt s B
b 5 Komunikace pozemni i - - ) 215 334, 10 .
22 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 [ 144,000 148,50‘ 21 312, m CS URS 2016 01
23 K I56«851111 ‘Podklad ze sr.erkodft: 5D t1 150 mm  0-63mm m2 144,000 92,%0 13377, 60 CS URS 2016 01
L P F Sl e i IPIEN. — S
|24 K 565165112 Asfalttwy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamemva DKS) tl90mmido3m m2 144,000 398,00 57 312,00|CS URS 2016 01
- = S S — - 4
25| K 569551111 Zpevnem krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm m2 547,000 46,30 25 326,10LCS URS 2016 01_;
26 K 573231111 Postrik Zivicny spojovaci ze silnicni emulze v mnoBM do 0,7 kg!mZ m2 ZBS.DOU| IJ,ZOI 3 801 60/ CS URS 2016 01 |
B T 14,0002 - amsp0 =
|AsfaltnvybetunwstvaobrusniAco11(ABSltr Itl40mmsdo3mz lee it |
127 K 577134111 | nes fikovaného asfaltu ‘ m2 144,000 236,03| 33 984,00|CS URS 2016 01 |
(28] K [s7issiz R Sl DN DU O DM TRORA D m2 144,000 292,00 42 048,00 C5 URS 2016 01
e _ lasfaltu — A — | — R |
29| K ‘59914‘!111 | Vyplnéni spar mezi silniénimi dilci Ziviénou zalivkou m 288,000' 63,101 18 172,80 CS URS 2016 01
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pe 1Y Kéd

30 K 919731123

31 K (919735114

vy

D 997
32[ K 9‘97221551
33| K 9‘?7221559
W

34| K 997221611
—t
35 K 997221845

D 998

36| K |998225111

Popis

_Ostatni konstrukce a prace, bourani

Zarovnani stycne plochy podkladu nebo krytu zwléného tl do 200 mm

Rezani stavajiciho ﬁvltného krytu hl do 200 mm

14410,5

Presun suté

Vodnrovm doprava suti ze sypkych mateﬂélu du 1 km

Pthtek ZKD 1 km u vodorovné dnprnvy suti ze sypkych materfélu
61 92819 'Prgpot‘.tzné koeﬂdentcm mncrist\n
Naklédinl suti na dopravnl prostiedky pro vodorovnou dopruvu

Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych fmrmu na skladce (sldadcm)

_Presun hmot

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monol.lr.lckym betonwym
|nebo Zivienym

Strana4z4

M) Mnozstvi
m | 288,000
m 288,000
288,000
t 62 928
t A 195 632|
1195632
o 62,928
t 62,928
t 1,275

J.cena
[CZK]

41,50

124,00

7,70
9,29

14403
123000

55,00 |

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

47 664,00

11 952,00 €S URS 2016 01

35 712,00 CS URS 2016 01

99942,88
2372,39 CS URS 2016 o

11107 42|CS URS 201501

9061 63 CS URS 2016 01
77 401 44 €5 URS 2016 01

70,13

70,13 €S URS 2016 01



.

KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Bedva

Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:

003 - SO 103 Uprava mistni komunikace

Ks0:
Misto: Prostfedni Becva

Zadavatel:
Obec Prostfedni Becva

Uchaze&:
Cobbler s.r.o.

Projektant:
Ing,Leos Zadrapa

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizend

Cenﬂ DPI-!

CC-CZ:
Datum:

bIg:

I¢:
Dig:

i¢:
DIC:

Zaklad dané Sazba dané

Strana1z3

114 068,38 21,00%

0,00 15,00%

12.10.2017

46578463
CZ46578463

114 068,38
Vyse dané

23 954,36

0,00

138 022,74



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Betva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis: ’
003 - SO 103 Uprava mistni komunikace
Misto: Prostfedni Betva
Ladavatel: Obec Prostfedni Betva
Uchazeé: Cobbler s.r.o.
Kad dilu - Popis

Naklady soupisu celkem
HSV - Prace a dodavky HSY

1- Zemni prace

t:: - Eomunikace pozemni

9 - Ostatni konstrukce a pFéf.e, bourani
997 - Presun suté

998 - Piesun hmot
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Datum: 12.10.2017

Projektant: Ing.Leos Zadrapa

Cena celkem [CZK]

114 068,38

114 068,38
17 922,28

54 099,50

13 571,00

28 455,96
19,64




SOUPIS PRACI

Stavba:

Nowy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostiedni Becva

Objekt:

01 - Uznatelné naklady

Soupis:

003 - SO 103 Uprava mistni komunikace

Misto:

Ladavatel:
Uchazeé:

T
P

Naklady soupisu celkem

p HSV

& 1
1] K 113107142

2K 11315411.4

I3 | K 12220220I

4 K ‘11220220‘9
_¥F_
| 81 K
w
..w a

1162701105

6 K 162701109
i
7 | K 171201201

=B
w

_W
| 9 K
D 5
564761111
1K 56485;111
[12] 565165112

w

K 573231111

14 K 577134111

15| K 577155112

16 K 599141111
D 9

17 K |919731123

® K '919735114
W

o 997
19 K 997221551

S S M——
20 K |997221559
w

21| K (997221611

‘22 K 997221845

D 998

|23 K 998225111

Kod

8 | K 171201211

181951102

Prostfedni Becva
Obec Prostiedni Betva
Cobbler s.r.o0.

Popis

Prace a dodavky HSV
Zemni prace
Odstrnnéni podklldu pl do 50 m2 awénych tl 100 mm

\Fréwvinl th‘.ného krytu tl 100 mm pruh £0, 5 m pl du 500 mZ bez prekaZek v trase

‘Odkopiwty a prokop.ivky nezapaiene pl’o silmce objemu do 100 m3 v horniné tf. 3

7 ,000'0,3

Pl"iplntek k odmpavkirn a pmkopﬁvkarn pro silnlce v humlné tF 3za lepivost

|Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopkulsyparﬂny z hormny w1 a:! 4

“odvoz prebyl.eéné zeminy
7

|Priplatek k vodorovnému premisténi vy
m pd‘es 10000 m

7"10

UloZeni sypaniny na skladky
s = —
Poplatek za uloZenf odpadu ze sypm1ny na sklidce (sklédtwné}
oM, 6?

Uprava plané v horniné ti'. 1 aZ d se mumenim

phu/sypa

Komunikace pozemni
Pod‘lnd z kameniva hrubého a‘cenehu vel 32- 63 mm tl 200 mm

poaclad ze mmxné 5D u 150 mm 0- 63rru-r|
i

As'faluwy bet.nn vrstva podkladm ACP 16 (obalované k.amenrw OKS) tH9mmsido3m

Pustﬁk ilv'lény spojovad ze silniéni emulze v mnoisM do 0,7 kgfmz
|Asfaltow beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS] .1t 40mmido3mz

nemodifikovaného asfaltu

| Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16 (ABH) tI 60 mm $ do 3 m z nemodifikovaného

(asfaltu —
Vyp!ném spar mezi s1lnién|mi dild iivk‘.lm zéllvkw

‘Ostatni konstrukce a prace, bourani

| Zarovnani stycné plochy pocltlldu neho krytu ilv;éného tl do 200 mm

'Rezinl stava]bdho iiviéném krytu hl do 200 mm

82,0

_ Pfesun suté

Vodorwna dopmva suti e sypkych materiél.u do 1 km

Pﬁplatek KD 1 kmu uucbrm dnpnvy suti ze sypkych maumilu

~17,917"19 Prepoitené koeficientem mnoistvi

Nakladani suti na dopravni prostfedky pro vedorovnou dopravu

'Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skl

Pfesun hmot

‘Presun hmot pro po:z-emnl knmumkzoe s krytem z kamene, monolit!ckyrn bctmovyrn

nebo tinqum

ladkovné)
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y z hornfny_r.i‘. 1.ai 4 ZKD 1000

| m3

[

4

m3

MJ  MnoZstvi
m2 41000
m2 41,000/
m3 7,000.
2100
2,100
7,000
m3
m3
t
m2
m2 41,000
m2 41,000
m2 41,000
m2 82,000
I sl
m2 41,000
m2 41,000
B |
m 82,000
m 82,000
| |
m 82,000
' 82,000
t 17,917
t 340,423 |
WA
t 17,917|
t 17,917/
t 0,357/

Datum:

12.10.2017

Projektant: Ing.Leo$ Zadrapa

J.cena .. Cenova
Cena celkem [CZK |
[CZK] (2K soustava
114 068,38
114 068,38
S 17 922, 28 B
135,00‘ 5535, 00lcs RS 2016 01
moo 7011oor_sunszmso1
10800 Tsamcsuns 2016 01
18,50, 38,85 cs uas zmo o ‘
124,(!!. 1 SM.I:DICS URS 2016 01
| : ? :
17,50 1 225,00/ CS URS 2016 01
14,30| 100.10‘CS{:IRS 2016 01 |
T R—— o —
113,00 1 320,97/ CS URS 2016 01
8,96, 367,36 CS URS 2016 01
B 54 099,50
uuou © 068,00 ¢ csuns 201601
vzoo saoamcsunszmsm |
398, oo 16 313 00 cs URS 2016 01
13.20 1 osz 40 cs URS 2016 01
| — 1
236,00 9 676,00 C5 URS 2016 01 |
I | | A S
zoz.o& 11 972,00 cs URS 2016 01
63,10 517420 cs URS 2016 01 .
1 —— 1
) 13 571,00
41,50 3403,00 CSURS 201601 |
| St e iattmbo il o)
124,00 10 168,00 €S URS 2016 01
o 28 455,96
37,70 675, 47Ics URS 2016 01
9,29 3 162 53 cs GRS 2016 01
14400 25ao os'csuns 2016 01
123000 22037 91/ csuas 2016 01
19,64
— — )
55,00 19,64/ CS URS 2016 01






Cena s DPH

KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Beéva
Objekt:

01 - Uznatelné naklady
Soupis:

004 - SO 301 Odvodnéni komunikace

KSO:
Misto: Prostfedni Becva

Zadavatel:
Obec Prostredni Becva

Uchazec:
Cobbler s.r.o.

Projektant:
Ing.Leos Zadrapa

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 1114 959,47
sniZena 0,00

Strana 174

CC-CZ:
Datum:

[ec]
DIC:
i€:
DIC:

o
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

12.10.2017

46578463
C746578463

1114 959,47
Vyie dané

234 141,49

0,00

1349 100,96



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Nowy chodnik podél komunikace 1/35 v obci ProstFedni Beéva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:
004 - SO 301 Odvodnéni komunikace
Misto: Prostfedni Beéva Datum: 12.10.2017

Zadavatel: Obec Prostredni Betva Projektant: Ing.Leo3 Zadrapa
Uchazec: Cobbler s.r.o.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1114 959,47
HSV - Prace a dodavky HSY 1114 959,47
1-Zemni prace - - C 353121,08

3 - Svislé a kompletni konstrukce 1735,50
4 - Vodorovné konstrukce 7 644,00
8 - Trubni vedeni 351 400,50
9 . Ostatnf konstrukce a p_ra'_ce.' bourani 314 EZ,B_U
998 - Pfesun hmot - o 8700559
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Becva
Objekt:

01 - Uznatelné naklady
Soupis:

004 - SO 301 Odvodnéni komunikace

Misto: Prostredni Becva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: Obec Prostfedni Be&va Projektant: Ing.Leof Zadrapa
Uchazet: Cobbler s.r.0.
| pC TT{ o Kod _ Popis o 777.\4;77M7nn§_57t\."i Jcena Cena celkem [CIK]- Cenavd
e ! ,,9 - B M e €Ml soustava |
Naklady soupisu celkem 1114 959,47
p  HSV Prace a dodavky HSV 1114 959,47
S—; Zemni prace o - o 353 121,08 S
1| K 121101101 ESe]muh ornice s premisténim na vzd&lenost do 50 m | m3 ‘ 4,500 25,40 114,30/CS URS 2016 o1
W 4 _  RW oS o SRS
‘ 2 ‘ J132201201 Hioubem ryh 3 do 2000 mm v hornine tf 3 objemu do 100 m3 m3 39.375i 301 COI 26 901, BB‘CS URS 2016 01
oW 5 ,0°(1,0+1,75)0,5%5,0 = = e . 89,375 N
wWor Soucet 89,375
. S e — s 2 S S
3K FJZZDIZM |Pnplatekn lepivost k hlo\beni ryh §do 2000 mm v horniné tf. 3 W m3 J 26,813 19,20‘( 514 31 CS URS 2016 01
o —— 7 el o aem3 I
4 | K 1322112101 Hloubenl § do 600 mm rucnim nebo pneum nai‘adim v soudrZnych horninach t¥. 3 m3 | 91,810 519,00 47 649, 39 cs URS 2016 01 |
| S B i s [l I S ol [ =
w “pro Zlabovky"
wn  730098%0,2-520 S 91,810 N— .
| |
5K ’132212109 :‘:;‘:':{“;em""“ u houben ryh § do 600 mm ruénim nebo preum nafadim v ‘ m | 2754 141,00 3 883,56 €S URS 2016 01
| [ o WRTER N L | _ YR
w r1'o,3 27,543
g BT ‘ U Y Ll Ll P N
6| K 132202011 Hloubeni $achet ruénim nebo pru:um naradlm v soudrzny:h hormnach tf. 3, plocha m3 | 123,500 673.801 83733, 00|CS URS 2016 01
1 | _ [vhopudo 4 m2 e | Lo — S
vV “vykop pro vpusti” B
v 1,5%1,5*1,5°20 67,500
w "vykop pro kanalizacni Sachty”
w 2,02,0°2,0°7 56,000
v s1 Soucet 123,500
: - S el —— AR o
7 | K 133202019 lPFiplatek za lepfvost u hloubeni Sachet ruénim nebo pneum naradim v horninach tF. .q m3 | 37,050 123,00I 4 557.15‘(5 URS 2016 01
wo_ a3 e .. IO, - b
1151101101 Zfizeni priloZného paZeni a rozepreni stén ryh ht du 2m m2 178,750 7’9,30] 14 174,88 CS URS 2016 01
w ) (1 0+1,75)*0,5"65,0*2 B 77i;7;77; B ’77;771'78',7'"5@' -

[ ——r— ity T — —
9 K 151101111 ﬁdstraneni priloZzného pazeni a rozepreni stén ryh hldo2Zm m2 178,750 2 502, 50 CS URS 2016 01
(e B i LS, - i = e e s =0
10| K [151101201 Jlnzenl prﬂozneho pazenf stén vykopu hl do 4 m m2 ; 292,CKDJ 62,60 18 ZT?,ZO:CS URS 2016 01

W 1541520 ' 180,000 il '
w 2,04'2,0°7 112,000
W Soucet I = — 292,000 e ——— B
K 151101211 ‘odstraneni pfﬂoiného paiem stén hl du 4m m2 292,000 19,00/ 5 548, oulcs URS 2016 01 |
K 161101101 SvIslé pi‘emlsténi vykopku 2 horniny tr 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5m m3 | 212,875 61 ,00} 12 985,38 CS URS 2016 D1
W'f . s1er - ) 21585 — ’7"’7;;7 ,
‘ 13 K ‘162301102 |Vodorwne premisténi do 1000 m vykopkulsypaniny z horniny tf. 1 ai 4 L m3 l 52, 000| 67,30 3499, WJCS URS 2016 01 1
TV‘T”‘ N :7 _ "odvoz ornice na mezideponii” 52,0 ) B _ -7 . : j 7. - 52 000 . 77_7_;_7: 7_7
14 | K i 162701105 |Vodoruvne premisténi do 10000 m vykopkufsypanmy z horniny tf. 1 a.i 4 { m3 165, 045| 224,00 36 970,08 CS URS 2016 01 [
wo C rester 304,685 I —
w -z -141,140
w "odvoz prebyteéné ornice” 4,5-3,0 1,500
W o ~ Soudet S 165,045
[ | . 3 PR P o T T e e e
15 K 162701109 \Pnp‘l'atek k vodorovnému pFemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4 ZKD 1000 ‘ m3 1650,450| 17,50 28 882 “ s URS 2016 01
\m pFes 10000 m - | .

] - 010 - - 1650,450 = -
16 K I1t'.|'n"10110l baklédénl vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3 m3 l 3,000‘ 133.001 399,00‘C5 URS 2016 01
W ‘nalokeni ornice z mezideponie” 3,0 e X - ik -

‘ 17 L 1171201201 Uloieni sypaniny na skladky . m3 | 165,045 14,10! 2 360,14|CS uas 2016 01
__“__— o 7777;: 777 ; - 77 o ) '__ B 165,045 o -
r'—w e —— |pop|ar.ek 22 ulatens odpadu ze sypaniny na sklddce (skladkovné) ‘ t | m,120| 13,00 30 862 56|CS URS 2016 01
w 0'1,67-1,5'1,67 - £ 5 F . p———
| 19 j K ‘1?4101101 Zasyp ]am sachet ryh nebo knlem ubjektu sypaninou se zhutnémm m3 141.140| 68.30| 9 639, ulcs URs 2016 01 |
W O ster e e ' 2,875 -
w -0,55%0,55°1,5*20 -9,075
w 41,3'1,3°2,0°7 -23,660
v -pl1-p2 -39,000
W oz Soucet - ) 141,140 ) o =
| 20 K |175151101 ‘Obsypam potrubi nmjné sypanmou bez prohozeni uloZenou do 3 m ; m3 ‘ 29,250 162,00 4738 50-‘(15 URs 2016 Ol
S ot S o e e = o . i i |
W 1,0%0,45%65,0 29,250
W opt Soucet 29,250
i e S - - - T T T T
|583313460 kamenivo réiené drobné t J 58,500 } 230,60 | 13 490,10 ‘CS URS 2016 01
w 29,252 Prepoitené koeficientem mnozstvi o - ~ 58,500 o ) '
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[
22 K 181411132

pe 1Y Kéd

. 5

23 M 005724100
! |

24 K 182301122
e

25 K 183403253

26 | K 118!403261

D3
17K 359901211

D 4

28 K 451572111
—l

W p2
L

29 K 871315211

{ ! )
30| K ’892351111

31 K 89441112TR01

32 K 595941111

Db 9
3 K ez
I

=
34 M 592275 I3O

W
W

b %98
33 K 998274100

‘Svislé a kompletni konstrukce
Monitoring stoky jakékoli vySky na nové kanalizaci

Popis

Za!oiem plriwveho t.ri\miku vysew:m plochy do 1000 m2 ve svahu do ‘I 2

oslva smés travni parkovﬂ

meostfenimicepldoﬂmZvemhumsl 5tlvrstvydo150mm
30[015
Obdéﬁnlpudyhnbén‘rmvemhudn1 2

Obdélani pldy \dlen'im ve svahu do 1:2

Vodorovné konstrukce N o
|LoZe pod potrubi otevieny vykop z | iva drobného téZeného

©1,00,15%5,0

[

Soucet

Trubni vedeni
Kanalizacni potnla'i z tvrdého PYC- sysr.em KG tmost tiidy 5N4 DNIS{J

ﬂakwimhwdoupovuMDleombozm

Mnnhdod revizni §achtice prefabrikovana DN 1000 VE poklnpu a viech doplﬁku

Mnnhdod uuém vpusti v&.mfiii kode a viech dopinku

Ostatni konstrukce a préce, bourani
Osuem pﬂkupavého ilabu do betonu tl 100 mm z belonavych tvémlc 5 800 mm

rvdmrce betonovd pfikopovd $=600mm

©730/0,33'1,05

2323

_ Presun hmot -
Presun hmotproutbm vedenizmmbetotmychouwfcnyvykop
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"
m2
ke

m2

m2

m2

m3

kus

Mnozstvi

20,000
0,609
20,000

20,000

20,000

20,000

65,000

9,750

9,750

9,750

65,000
65,000

?.OOOi

ZDW

7300{!!

2 323, GW

2322,727
2 323,000

311,848

J.cena

_[CZK]

19,00
79,00
46,50

3,35
0,46

26,70

784,00

292,00

15.70|

24 200,00

8 100,00

i

73,60

279,00

Cenova
_soustava
zao.oo €5 URS 2016 01

Cena celkem [CZK]

48 " |CS URs 2016 01

930, W Cs URS 2016 01

67, 00 CS URS 2016 0
9 20 CS LFRS 2016 o1

1735,50
1 735,50 €S URS 2016 01

7 644,00 .
764,00/ CS URS 2016 01

351 400,50
1a9aom €S URS 2016 01

‘r 020,50 CS URS 2016 01

169400W‘

162 000,00 CS URS 201601

314052,80
143 000.001(5 URS 2016 01

170 972,80 €S URS 2016 01

8700559
87 005,59 | €S URS 2016 01




KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Becva
Objekt:

01 - Uznatelné naklady

Soupis:

005 - Vedlejsi rozpoétové naklady

KS0:
Misto: Prostfedni Beva
Zadavatel:

Obec Prostfedni Bedva

Uchazet:
Cobbler s.r.0.

Projektant:
Ing.Leos Zadrapa

Poznamka:
Cena bez DPH
DPH zakladni

snizena

iCena; DI;H

Strana 1z 3

Zaklad dané

133 000,00
0,00

v

CzK

CC-CZ:
Datum:

Sazba dané
21,00%
15,00%

12.10.2017

46578463
CZ46578463

133 000,00
Vyse dané

27 930,00

0,00

160 930,00



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Novy chodnik pedél komunikace 1/35 v obci Prostredni Bedva
Objekt:
01 - Uznatelné naklady
Soupis:
005 - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Prostfedni Begva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: Obec Prostfedni Betva Projektant: Ing.LeoS Zadrapa
Uchazeg: Cobbler s.r.o.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 133 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 133 000,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace ) 24 000,00
VRN3 - Zafizeni staveni§té 20 000,00
VRN4 - InZenyrska &innost 3 000,00
VRN7 - Provozni vlivy 30 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 56 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostiedni Becva

01 - Uznatelné naklady

005 - Vedlejsi rozpoctové naklady

Ladavatel:
Uchazec:

Pe

Ty
p

Kod

Prostfedni Becva

Obec Prostfedni Beéva
Cobbler s.r.o.

Naklady soupisu celkem

| o o

x| =

< |

‘ 16| K |091504R07

B2 832853353555 3

VRN
VRN
'01 2103000
01-2-303000

013254000

VRN3
031002000
032002000

‘ Vybavenl stavenisté

Vedlejsi rozpoctové naklady
Pruzkumne. geodetické a projektové prace
Geodetlcke prace pred vysta\d:ou

Geodetické prace po vystavbé
Dokumentace skuteéného provedeni stavby

ZarFizeni stavenisté
Souwsejlm prace pro zafizeni stavenisté

039002000

VRN4

VRN7

1 Zruseni zarizeni staveni§té

Inien{rrské ginnost
kpmpleta:m a konrdmacnl ginnost

Provozni vlivy

072002000

'VRN9
|091504000

091504R01

‘091504R02

|091504R03

091 504RD4

091 5-04R05

|091504R06

S1ln1cn| provoz - docasne dopravm znaceni

‘Ostatni naklady
lstavba bude oznacena v souladu s pravidly publicity IROP

|zajisténi viech nezﬁytnych prizkum( nutnych pro Fadné prnvédem a dokonéeni dila v

navaznosu na vysledky prizkumi predlozenych bjed

projednéni a zajisténi pripadného zviastniho uzivani komunikm a vere;nych ploch
véetné uhrady vyméfenych poplatku a najemného

(uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do pivodniho stavu (knmumkace chodniky

zelen, prikopy, propustky)
\whotwem dllenske a vyrobni dukument.ace tam, kde je pnt.reba

!otograﬂe pmbehu stavby, zejména zakryvanych &asti stavby

prwedem veskerych predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladti o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprév dle pFislusnych pravnich
m CSN, doloZeni atesti, certifikatd,
geni o shodé nebo o viastnastech dle zakona &. 22/1997 Sb., 0
technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

ve znéni pozdéjsich pfedpisli, a provadécich pFedpisi, vie v Eeském jazyku a
jejich predani objednateli
1

uklid st.avemste pred protokolarnim predamm a prevzenm dila
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S |

M

Datum:

12.10.2017

Projektant: Ing.LeoS Zadrapa

Mnozstvi

1,000

1,000

1,000|

1,000

-
1,000

1,000

1,000

Jcena Cenova
€z Cu_an_a celkem [CZK] it
133 000,00
133 000,00
- 24 000,00 -
sooaoo- anmoo|csuns 201&01
12 uuu,oof 1zooooo}cs URS 2016 01
6 000.00] 6 000, OO.CS URS 2016 01
B 20 000,00 .
1000000 10 000,00 cs URS 2016 01
5 ooo,oo 5 000, oo s URS 2016 01
5 000,00 5 ono oo cs uns 2016 o1
‘ 3 000,00
3 000,00 Jooooo‘cs URS 201601
. 30 000,00
30 000,00 30000,00 €5 URS 2016 01
56 000,00
5 000,00 500000 /€5 URS 2016 01
3000,00 3000,00
- | [ —
|
9 000,00 | 9000,00!
i o I
|
15 000,00 15 000,00
6 000,00 6000,00
1.200,00 1200, oo
- |
10 800,00 10 800,00
6 000,00 600000






KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Beéva
Objekt:

02 - Neuznatelné naklady
Soupis:

006 - SO 302 Deit'ova kanalizace

KsSO: CC-Ci:
Misto: Prostredni Beéva Datum: 12.10.2017
Zadavatel: IC:
Obec Prostfedni Beéva DIC:
Uchazeé: I€: 46578463
Cobbler s.r.o. DIC: CI46578463
Projektant: [l
Ing.Leos Zadrapa DI:
Poznamka:
Cena bez DPH 680 631,11
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladnf 680 631,11 21,00% 142 932,53
snizena 0,00 15,00% 0,00
e S o — i BEatl SE—
Cena s DPH v CIK 823 563,64
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Begva
Objekt:

02 - Neuznatelné naklady
Soupis:

006 - SO 302 Dest'ova kanalizace

Misto: Prostfedni Becva
Zadavatel: Obec Prostfedni Betva
Uchazec: Cobbler s.r.o.

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

- Zemni prace

- Svislé a korn'pletni konstrukce

- \T’odorovné Ra'\s:ukce B

- Trubni vedeni

- Ostatni konstrukce a prace, bourani

998 - Pfesun hmot

V|00 A W =

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektove prace
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Datum: 12.10.2017

Projektant: Ing.Leos Zadrapa

Cena celkem [CZK]

680 631,11

668 671,11
286 119,00

5 340,00

23 520,00
172 008,00
70 090,00
111 594,11
11 960,00
11 960,00




SOUPIS PRACI

Stavba:

Novy chodnik podél komunikace 1/35 v obci Prostfedni Becva

Objekt:

02 - Neuznatelné naklady

Soupis:

006 - SO 302 Dest'ova kanalizace

Misto:
Zadavatel:
Uchazet:
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Naklady soupisu celkem
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18 K 892381111

D 9
19 K g941311r00|

20| K ‘9194131"002

D 998
21| K 998276101

o VRN
D VRN1

Prostfedni Becva

Obec Prostfedni Becva
Cobbler s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV
‘Zemni prace =,
|Sejmuti ornice s pfernisu!nirn na rzdilenost da 50m

anemmidozommvhomimtr 30bjemudo1000m3

1,0°(1,041,75)°0,5°200,0
Soudet

|Pripllt!k za lepfvnst k hlnubenl ryh §do 2000 mm v horMné tf. 3

|"03
lrizen(pﬁloznéhopaieniampfznlstinryﬁhldolm

(1,0+1,75)0,5°200,02
Soucet

xwuan;nimmmpami.mepfenménmmmzm
tF. 1 aZ 4 hl whopu do 2,5 m

Vodorwrlé pfemrswni do 10000 m wmpkufsypaniny z hornlny tF. 1az 4
rzed

Priplatek k vodorovnému pl‘emisténf vwopkulsypanmy z homlny tF. 1 a2 4 ZKD 1000 [

‘m pres 10000 m

o0

Uloieni sypanlny na sklidky

9

Poplllek za ulo:hni odpadu ze sypminy na skl.&dce (skladkovné)
0'1,67-31,67

Zésyp jam. iachet ryh nebo ko!ern ob}ektu sypamnou se ﬂmmémm
r

-pl-pz

Soulet

Ohsypim' patnm st.rojné sypaninou bez pmhouni ului.enou do im
11,0°0,55°200,0
_Soucet S
‘kamenlvu téZené drobné
110*2 ‘Prepoctené koeficientem mnoZstvi

‘Svislé a kompletni konstrukce
iMnnimﬂng stoky jakékoli vygky na nové kanalizaci
i =

‘Vodorovné konstrukce
LoZe pod potrubi otevfeny vykng: z Iumemva drobného téiendhu

11,0°0,15°200,0
Soucet

_Trubni vedeni
Mnntﬂ kamlluénihopotn.biéebrwané SNGIPP DN 250

trub&a kanalizaéni iebrovand (PP) $N‘8 vniﬂ"nl prumér 2sawn di. 5rn
1200/51,093 a

A4 - I ,
lﬂakovizko-&awdoupouwiwzso, DN 300 nebo 350

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Vyustni ob}ekt vE viech dopll'lku

Mnnt+dod svabcwy skluz ze ﬂabuvek vE vykopu odvozu uminy a poplltku za sklédku \

Presun hmot
Presm hrtmpmtrwmvedenizmzphmckyd! hmtotevfenyvytop

v

Vedlejsi rozpoctové naklady
Prizkumné, geodetické a projektové prace
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m3
m3

m3

m3

MnoZstvi

200,000

200,000

30,000

30,000
30,000

200,000

44,000

Datum:

12.10.2017

Projektant: Ing.Leos Zadrapa

J.cena
[CZK]

25,40
193,00
19,20
79,30
14,00|
+

61,00
224.(]0J
17,50
14,30

113,00

T
162,00

230,60 |
e

784,00

110,00

3 312,00

43,720

44,000

200,000/

Z,W
13@0

359,981

14 700,00
3 130,03'

310,00

21,40

Cena celkem [CZK] x:::ja
680 631,11
668 671,11
286 119,00

76, 20 CS URS 2016 01

53 DFE.W (% URS 2016 01

1'584,00/CS URS 2016 01

43 615,00 C5 URS 2016 01

7 700, M\CS URS 201601

16775.ou‘c5 URS 201601

32.032,00 €S URS 2016 01

25 025,00|CS URS 2016 01
2044,90 €5 URS 2016 01
26 419,40 €5 URS 2016 01

9 220,50 CS URS 2016 01

17 820,00 CS URS 2016 01

50732,00 €S URS 2016 01

534000

23 520,00
23 520, 00 CS LlRS 2016 D1

172 008,00
ZZWM

HS ns 00 CS URS 2016 01

4 2!0 UDLCS URS 2016 01

70 090,00
29 400,00
40 690,00

111 594,11

111 594,11 €S URS 2016 01

11 960,00
11 960,00

5 340,00 CS URS 2016 01



J.cena C~wa

[x Ty = MnoZstvi
K
. [ p Kod . o _Popifii M _ Tk Cena cilkfm [cz,], oty
22 K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou KE 1,000 4 600,00 4 600,00/ CS URS 2016 01
23 K 012303000 Geodetické prace po vystavbé Ke 1,000 7 360,00 7 360,00 €S URS 2016 01
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