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SMLOUVA ODILO & 1/2017
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zédkonik

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Myslotovice
Myslogovice 21

763 01 Myslogovice

déle jen ,,Objednatel

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.
Bilovice 519

687 12 Bilovice

déle jen ,.Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmé&tné smlouvy

Pavel Z4k, starosta

ve vécech smluvnich:

Ing. Nadim Eid, jednatel spoleénosti

tel: 725121125 739 506 730
email: starosta@myslocovice.cz n.eid@sportcite.cz
Bankovni spojeni:

C‘N’B, a.s.
&islo idtu: 94 - 35128661/0710

CSOB a.s. Zlin
&islo &tu: 273799671/0300

Identifikaéni &islo:

00284211 04929845
Dariove identifika¢ni &islo:
Neni platce DPH pro tuto VZ CZ04929845

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstifku u
Krajského soudu v Bmé
oddil C vloZka &. 92673
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Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze mé veSkerd préva a zpiisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici zuzaviené smlouvy a ¥e neexistuji 24dné prévni prekézky, které by branily & omezovaly
plnénd jeho zavazk.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze mé veskera prava a zpusobilost k tomu,
aby plnil zévazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistujf Zadné prévni pfekézky, kterd by branily,
¢ omezovaly plnéni jeho zévazkil a Ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni Z4dného obecné zdvazného
predpisu. Zhotovitel soutasné prohlaSuje, Ze se dostate¢nym zplisobem seznamil se zdméry objednatele
ohledné pHpravy a realizace akce specifikované v nésledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zakladé tohoto zjisténi pistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nézev vefejné zakdzky: Vicendelové sportoviité u ZS Mysloovice

Stavebni povoleni: spisové znacka MMZL-SU-037366/2013/Cal, ze dne 15.7.2013
gislo jednact MMZL 058298/2013, nabytf pravni moci 20.8.2013
prodlouZeni platnosti:

spisovd znacka: MMZL-SU-099766/2015/Cal ze dne 25.7.2017
&fslo jednaci MMZL 096975/2017, nabyti prévni moci: 8.8.2017

Misto stavby: Z8§ Myslogovice

Projektant: RPS-I s.r.0., Primyslovy aresl 13, 760 01 Zlin, IC: 29200407
(zodpovédny projektant Ing. Viktor Dynka, CKAIT 1301548)

Autorsky dozor: bude upfesnéno pii protokoldmim pfedéni stavenidté
Koordintor BOZP objednatele:  bude upfesnéno pfi protokoldmim pfedéni stavenisté

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. David Burian
tel, mobil 605 256 482
burianD@centrum.cz
Technicky dozor objednatele: bude uptesnéno pii protokolarnim predéni staveni§té
tel. mobil
@

Pracovnik zhotovitele odpovédny za veden! a zasflani dafiovych dokladd: ~ Sylva K¥emetkové
tel. mobil604 367 658

uctarna@sporicite.cz

Osoba oprévnéna za objednatele schvalovat zjiStovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, doddvek a sluzeb: bude upfesnéno pfi protokolarnim pfedani
staveni§té
tel: mobil

@
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo (déle jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu

Nazev vefejné zakazky:

» Vicetli€elové sportoviité u ZS Myslo€ovice*

Dilem se rozumi:
a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem

pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni stavby
¢) geodetické zamé&feni stavby v&, vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi #plné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaZnich praci, véetné doddvek potfebnych materidlli, vyrobkil, konstrukci, strojii a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokondeni provozuschopného dila a provedeni viech &innosti souvisejicich
se stavebnimi a montdZnimi pracemi, jejichz provedeni je pro fdné dokondeni dila nezbytné, a to

zejména:

1. kompletaéni a koordinaéni &innost

2. geodetické vyty&eni stavby pied zahdjenim stavby

3. vyty€eni zékladnich vySkovych a smérovych bodi stavby

4. v pripadg existence staveb technické infrastruktury v mist& stavby provést vyty&eni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou

5. stavba bude oznatena v souladu s pravidly publicity MMR, je-li vy¥adovano

6. zfizeni a odstranni zafizeni stavenisté vietn& napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
stavebnibo zékona a jeho provadécich pfedpisti a zikona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci ve zn€ni pozdéjich predpist, a provad&cich predpisd k zakonu & 309/2006 Sb.,
ve znéni pozd€jSich ptedpisii, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bliZkich po¥adavcich na
BOZP na stavenistich ve zn&n{ pozd&jiich predpist

7. zaji§téni a provedeni viech opatfeni organizainfho a stavebn& technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokondeni dila

8. zajidténl viech nezbytnych prizkumli nutnych pro ¥4dné provadéni a dokon&eni dila v navaznosti
na vysledky prizkumi pfedloZenych objednatelem

9. projednani a zajisténi pripadného zvldstniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch v&etnd dhrady
vyméfenych poplatki a ndjemného

10. zajidténi dopravniho znaeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemisfovini po dobu

Ll

1%
13
14.
15.

realizace dila a nésledné odstran&ni po ptedani dila

uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky zeles,
piikopy, propustky)

zabezpedeni podminek, stanovenych sprévci dopravni a technické infrastruktury

vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potfeba

obstardni / doddvka zboZi{, materialti a za¥izeni

doprava, naklddka, vyklddka a skladovdni zboZi a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
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16. umoZnit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nésl. zdkona & 183/2006
Sb., stavebni zékon ve znéni pozdgjSich predpist (dile jen ,stavebni zdkon®), a zajistit UCast
stavbyvedouciho

17. odvoz odpadi a obalt v souladu se zdkonem & 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné& n&kterych
dalSich zakont ve znéni pozd&j¥ich predpisl a provad&cimi pfedpisy, Ghrada poplatkl za likvidaci
odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadi a oballl v souladu se zékonem o odpadech pfi
pfejimacim fizeni

18. provedeni vekerych praci a doddvek souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku

19. zajidténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zékonem &. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdé&j§ich pfedpist (déle jen ,,zdkonik prace”),
zékonem & 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci ve znéni pozd&jSich ptedpisd,
a provadécimi predpisy

20. zaji$téni ochrany Zivotniho prostedi p¥i provadéni dila dle platnych pfedpisi

21. vedeni stavebniho deniku minimaln& v rozsahu dle stavebniho zdkona a pfilohy &. 9 k vyhlaSce
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn&ni pozd&jiich pfedpist, a pfedéni jeho origindlu
objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila

22. pojisténi odpovédnosti za kodu zpiisobenou tieti osobé éinnosti zhotovitele

23. fotografie priib&hu stavby

24, provedeni veskerych pfedepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovéni reviznich zprav dle p¥islusnych pravnich pfedpisi a norem CSN,
doloZeni atestd, certifikat, prohlddeni o shodé nebo o vlastnostech dle zdkona €. 22/1997 Sb.,

o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy ve znéni pozdg&jich pfedpisd,
a provadécich predpist, vie v &eském jazyku a jejich pfedani objednateli (zgjména zkouska
podioZi dynamické (rdzové) a zkouska statickd zat€Zova)

25. provedeni individudlniho vyzkouSeni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

26. pfedani zaruénich listi a nadvodi k obsluze ke strojiim a zafizenim v Ceském jazyku

27. zpracovéni névrhu provozniho fadu h¥i#té pro trvaly provoz

28. Uklid stavenist& pred protokolédrnim pfedanim a pfevzetim dila

29. odstranéni ptipadnych zdvad zjisténych pii zdvéretné kontrolni prohlidce stavby.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni
préice zadané dle metodického pokynu poskytovatele dotace MMR a podpimé dle zékona €. 134/2016
Sb., o zad4véni vefejnych zakizek a ovéfené projektové dokumentace zpracované firmou RPS-I s.r.0.,
Primyslovy areal 13, 760 01 Zlin, IC: 29200407 (zodpovédny projektant Ing. Viktor Dynka, CKAIT
1301548), (dile jen ,projekt®), kterd je soucdsti zaddvaci dokumentace, pravomocnym stavebnim
povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Z¢ mu pfed podpisem této smlouvy byl pfeddn projekt a prohlaSuje, Ze se
s projektem jako odborné zpusobily seznamil a prohlafuje, Ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouZilo svému fidelu a spliovalo viechny poZadavky na néj kladené a otekdvané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich pracl, dodédvek a sluZeb s vykazem vymér a na zaklad®
predloZenych dokumentii objednatelem, které povaZuje za dostateéné pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt v&cng definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného
rozsahu a fedeni dila.

V ptipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dilave vykresové Casti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodédvek a sluZeb s vykazem vymér.
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Stavba je projektem ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
a) SO 01 Sportovisté

b) SO 02 Oploceni aredlu
c) S0 03 Parkovisté

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli predéna ve ttech vyhotovenich
v tidténé forme a 2x na CD v digitélni formé v souladu se stavebnim zékonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a p¥lohou &. 7 k této vyhlaice. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavb&, k nim# doslo v prib&hu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatien jménem a p¥{jmenim osoby, kters zm&ny zakreslila, véetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zm&nu proti projektu bude p¥ilo¥en idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednéni zmény s osobou vykon4vajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zmé&ndm,
bude uvedeno ,beze zmén“. Soutsti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v, piivodd,
piipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveni§t& s \idaji o hloubkach uloZeni
siti (tato &dst bude i v digitédlni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pfeda objednateli pii predéni a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméFeni skuteného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémefickym inZenyrem a bude predéno véetng geometrického plénu pro zépis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti ve tfech vyhotovenich v ti¥téné form& a 2x v digitalni formé na CD- 1x . pdf,,
Ix .dgn. Zhotovitel je povinen predat geodet. zam&feni i Krajskému ufadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitélni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokyn@ uvedenych na internetovych strankich www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida za pfesné
a spravné vyméfen{ a vytyleni stavby, poloh, Grovni, rozmérd a vzdjemné usporadéni viech &asti
stavby.

2. Pri zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatng dle schvélené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho a vodopravniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouit pro
provadéni stavebnich praci, sluZeb a dodévek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst, 2 zikona
€. 134/2016 Sb. nevyhrazuje poZadavek, Ye urditd &ast plnéni vefejné zakdzky nesmi byt plnéna
poddodavatelem. Za poddodévku je pro tento ti¢el povaZovéna realizace diléich zakazek stavebnich
praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

IIL. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

1. Pfedpoklddany termin zahéjeni doby plnéni

a pfeddni staveni§té: ihned po podpisu smlouvy

Diléf terminy: dle odsouhlas. harmonog. postupu pracf
Nejzaz3i termin dokondeni a protokoldmi predani

a pfevzeti dila: 15. 8. 2018

Dokumentace skuteéného provedeni stavby v&. geometrického planu: ke dni protokolérniho piredéni
a pievzeti dila
2. Mistem plnéni je k.. Myslo&ovice, na pozemku 145/3, CZ.
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IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zdkona & 526/1990 Sb., o cenich ve zn&ni pozd&jsich
predpisi, dohodly na zdklad¥ vysledku zadévaciho ¥{zeni na cené za Fadné zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle &l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

4 484 846,- K& (bez DPH)
(slovy: (tyFimiliony&tyfistaosmdesatétyfitisiceosmsetétyficetSest korun éeskych)
941 818,- KE DPH 21%
5426 663,- K¢ (vietné DPH)
(slovy: pétmilionudtytistadvacetSesttisiciestsetiedesattii koruny feské)

2. Cena byla stanovena na zékladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného poloZzkového
rozpoétu dila a odpovidd vysledku zadavaciho Fizen{ uskutenéncého dle zdkona &. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek/dle metodiky poskytovatele dotace. Piipadné odchylky, vynechéni,
opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpotu zhotovitele nemaji v Zadném pfipadé vliv na
smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah pln&ni zhotovitele ani na dali
ujedndni smluvnich stran v této smlouvé. PoloZkovy rozpodet bude nadéle slouZit k ohodnoceni
provedenych &asti dila za Bidelem dil&i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho ziklad®
bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem
pro mésiéni fakturaci zhotovitele. PoloZkovy rozpotet bude slouZit rovnéZ jako cenové Groveil pro
"dodate¥né stavebni price" a "méné&préce". PoloZkovy rozpolet je piilohou & 2 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpodtu jsou cenami pevaymi po celou dobu realizace dila.

V.DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribéZné Eislovanymi smluvnimi dodatky,
jeX musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podl€haji témuZ
smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

VI. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze pfijimé navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohladuje, Ze
tento ndvrh nezvyhodfiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpeti zmény okolnosti v souvislosti s prdvy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zéklad® této smlouvy. Smluvni strany vylutuji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 2 § 1766 a § 2620 obCanského zakoniku na svilj smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
Strana 6
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platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyclenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veSkeré tsili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ igel v nejvy$$i moZné mife
odpovida u¢elu ptivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakéakoliv préva
a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovévanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzujf, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti & praxe.

5. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou nésledujici pfilohy:

Piiloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ , Viceiéelové sportoviité u z8 Myslocovice" (v jinych
ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Piiloha €. 2 Nacenény vykaz vymér (poloZkovy rozpodet)

Obsah dokumentd uvedenych vyse bude vykladén s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo mé4 prioritu pfed pfilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami oprdvnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji sprévnost svych tdajd, které jsou uvedeny v ¢&l. I této smlouvy.
V pfipadg, 7¢ dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zmé&ndm uvedenych tdajii, zavazuji se smluvni

strany bez zbyteéného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotovent,
objednatel obdrZi ti vyhotoveni.

DoloZka dle § 41 zékona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozd&jiich predpisi

Schvileno orginem obce: Zastupitelstvo obce Myslogovice
Datum a ¢islo jednaci: 20. 11. 2017, bod &. 2 usneseni & XLIII / 2017

V Myslofovicichdne 9% 4. LAY
Za objednatele:

Obec Myslodovice

OBEC _
MYSLOCOVICE
763 01

Pavel Zak, starosta
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Za zhotovitele:

sport cité + s.r.o0.

 cité + s.ro.
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ol

Ing.Nadim Eid, jednatel
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Obchodni podminky - p¥iloha €. 1
dle § 1751 a nasledujicich zdkona & 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

keSMLOUVE O DILO& 1/2017
» Vicet&elové sportovisté u ZS Myslodovice®

I. PREAMBULE :

Zakladnim telem smlouvy o dilo je zaji¥téni f4dné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zaji¥t&ni vefejné sluZby; z tohoto divodu je realizace dila
financovéna z vefejnych prostfedkd (zejména statniho rozpodtu CR). Zpisob financovani dila je tfeba
povaZovat za soucést zakladniho igelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mez objednatelem
a zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v t&chto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &ldnek nebo kapitolu bez dalfho upfesnéni, mini se tim &lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz idastniky jsou zhotovitel
a objednatel; nedilnou soudésti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto Elanku;
uvedené dokumenty pFedstavuji nedilnou souéast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soudéstmi tvoii projev vile idastniki smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentl je tedy nutno vyklddat predeviim v souladu s tidelem
smlouvy o dilo - ¥édnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text nechf je vyklddén pouZitim tzv.
zékonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospé&je-li se shora naznagenymi postupy k jednoznatnému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy odilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumenti v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumentd pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
c) ocenény vykaz vymér;

d) velkeré dal3i listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spoleén& oznali za souddst smlouvy
o dilo, nebude-li soudasné utastniky této smlouvy o dilo takové listin& déna vyS3i priorita.

"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona & 134/2016 Sb.,
o zadévéni vefejnych zakdzek (déle jen “zdkon“) v zadédvacim Fizeni o zadani vefejné zakéazky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.
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"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soufdst zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zdkona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soudast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy o dilo (piiloha &. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi
poadovanych praci, dodévek a sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci,
a to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je &lenén na stavebni
objekty (oznatované SO), vieobecné poloZky. Za "poloZku" je povaZovéna takova poloZka, pro
kterou jsou v tabelérni &sti vykazu vymér uvadény nésledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené
jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovana pro danou poloZku (oznaené jako "mnoZstvi®), jednotkovd
ocenéni poloZky v cend uvedena v p¥islu¥né méné na jednotku méfeni (oznatend jako "sazba™) a cena
polozky v piislusné méné vznikla jako souéin sazby a mnoZstvi poloZky (oznatend jako "Eastka).

" Ugastnikem smlouvy o dilo"
- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznagené v listing smlouvy o dilo; v piipad€, zastavé-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektii, jsou objednatelé oprdvnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za viechny objednatele viak vi&i zhotoviteli a ostatnim
ziastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelli oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel” v§ichni objednatelé oznageni listinou smlouvy o dilo a ,jednan{ objednatele”
jednani toho z objednatelll, jehoZ jedndni je povaZovéno listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni
viech objednatel viéi zhotovitellim, ev. dal§im subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmeétu
dila.

"*Zhotovitel"

- znamend subjekt oznateny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadéni vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona.
V pFipadé, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku shora zmin€nou postupem podle ust.
§ 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice dodavateld, mé se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel”

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou &ast pfedmétu dila na zdkladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele miize byt povaZzovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovéno objednatelem.
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sZadavatel vefejné zakdzky*

- je subjekt oznadeny jako zadavatel v oznimeni o zadéni vefejné zakazky vyhléSeném v rémci
zaddvaciho Hzeni, na jehoZ zdklad® objednatel vybral nejvhodn&j$i nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace®

- Pisemnd komunikace mezi wastniky smlouvy odilo a dal¥imi subjekty bude realizovina na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo daléiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daliiho subjektn) registrovanou podle obecng
zévazné prévni Upravy. Povinnosti prebirat pisemné zésilky na t&chto adresach v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn® zivaznou
prévni Upravou) se pifjemce zésilky nemiZe zprostit, leda%e by zména adresy specifikované ve
smlouv€ o dilo byla dohodnutd Wdastniky smlouvy odilo nebo by ktakovéto zméné doslo
z objektivnich diivodd (napf. zénikem stavby oznadené takovouto adresou) nebo v p¥ipads adresy
sidla pfijemce registrované podle obecn& zavazné pravni Gpravy by doglo ke zméné adresy sidla
piijemce postupem pfedvidanym touto obecné z&vaznou préavni Gpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstifku pfislusného krajského soudu nebo v prislu¥ném Zivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal§i zi&astnéné subjekty mohou jednostrann& pisemné oznamit ostatnim
i¢astnikim smlouvy o dilo a zi€astnénym subjektim dalsi adresy, na které lze Jjim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich doru¥enou postu se takovyto pHjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zésilky mohou byt zasilény prostfednictvim dr¥itele postovnf licence, kuryrem, piedévény
osobné &i pfendSeny za pouZiti systémi elektronického p¥enosu dat.

Pfijemce zésilky je povinen bez zbyte¥ného odkladu zésilku pYevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nésledek eventuding vznikly v souvislosti sbezdiivodnym zpoZdénim prevzeti zasilky & jejim
nedivodnym nepfevzetim,

Jakdkoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z astnikd smlouvy o dilo nebo zitastnénych subjektd musi byt rovné? prokazatelnym zplisobem
doruend t¥m dal¥im WUCastnikim smlouvy odilo nebo zitastnénym subjektiim, jejichz prav
a povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidd za vznik gkodlivého nésledku,
ktery by mohl vzniknout nedorugenim listiny dot&enému i¥astnikovi nebo subjektn.

Okolnosti dileZité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostng do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyu#iti jsou upraveny
&lankem VII.

IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v &L. I smlouvy o dilo.
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2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje prévo pred realizaci dila nebo v prib&hu realizace upravit rozsah

pfedmétu plnéni, a to zejména z divodii:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, doddvek a sluZeb (ménépréce), pokud zménou dila
dojde k ziZeni predmétu dila

b) v piipadg, ¥e se na stavb& vyskytnou objektivni, vécné sprévné, neptedvidané prace (dodateiné
stavebni prace, dodévky a sluZby), které bude zadavatel pisemn& poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadé, e objednatel bude poZadovat dodatetné stavebni prace, dodévky a sluZby,
je povinen postupovat dle zdkona.

3. Vegkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek
a zakonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavfeni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam poddodavateld,
véeté jejich identifikaénich udajii (Obchodni nézev, sidlo, IC, DIC, statutimi orgén), druh stavebnich
praci, dodévek a sluZeb, které budou provad&t. Zhotovitel je povinen o kaZdé zméné v dodavatelském
systému objednatele neprodlené pfedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zépisem ve
stavebnim denfku a vyZadat si ke zmé&né& souhlas objednatele. Objednatel dé souhlas ke zméné
poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim Fizeni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitel piedloZi spolu s informaci o zmé&né tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifikadnich pfedpokladt, které byly prokazovény prostfednictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel mé privo zitastnit se jednani se poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
m4 prévo poZadovat (iast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v ptipad€ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladéna tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodévky materidlii, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, Ze

b) zhotovitel rudf za to, Ze dilo bude realizovéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpetnost, vEasnost dokonéeni, dosaZeni garantovanych
parametri, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost

fadného trvalého provozovani,

IIL. DOBA PLNENI :

1. Zhotovitel je povinen p¥i realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci. '

2. Préce zhotovitele na realizaci pfedmé&tu smlouvy budou zahéjeny dnem protokolérniho pfedani
a prevzeti staveni§té.
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Zhotovitel je povinen ke dni pfeddni a pfevzeti stavenist& pfedloZit objednateli harmonogram postupu
praci ke schvéleni s ohledem na faktické datum pfedéni staveniits.

. Objednatel si vyhrazuje prévo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je

povinen na poZadavek objednatele pFistoupit.

. Harmonogram postupu praci zalind terminem piedéni a pfevzeti staveni§t& a kondf terminem predani

a pfevzeti dila véetné lhity pro vyklizeni staveni§td. V harmonogramu postupu praci musi byt
dodrZeny milniky uvedené ve smlouvé o dilo, dale zakladni druhy praci jednotlivych stavebnich
objektl, stavebnich dild a u nich uvedeny pfedpoklddané terminy realizace v &lenéni na kalenda¥ni
mésice a tydny/SO, stavebni dily.

. JestliZe objednatel v priibéhu praci zjisti, Ze dochdzi k prodleni se zahdjenim, provddénim &

dokongenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZ4dd zhotovitele zépisem ve
stavebnim deniku o zdvazné vyjadfenf k tomuto zjiténi a navrh opatfeni (v&cn& a &asovE uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a ndvrh opatfeni predat objednateli ve lhité
stanovené technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v ptipadé zmény vzdy
1 tyden pfedem pfedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednénim uvedenym v pfedchozim odstavci.

Pro pfipad nepfiznivych klimatickych podminek ma objednatel nebo zhotovitel privo poZadovat
zménu terminu realizace dila, tj. prodlouZenf terminu dokongeni dila o dobu shodnou s dobou, po
kterou nebylo objektivné moZné price provadét, a po kterou by nebylo moné spravedliv& poZadovat
po zhotoviteli, aby v provadéni dila pokracoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval.

. 'V pfipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovéni z vefejnych prostfedkid nepoda# zajistit

finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho &4st, ma objednatel pravo jednostrann& odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

Viceprace, jejichZ finanéni objem nepfekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokondeni a dilo bude dokongeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.0Objednatel je opravnén pfevzit ¥adng& zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

L

Do ceny dila jsou zahmuty veskeré ndklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &l. II smlouvy
o dilo.

. Prisluind sazba dan€ z pfidené hodnoty (DPH) bude udtovéna dle platnych pfedpisi v dobg

zdanitelného plnéni.

. Cena je platné po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho ptedini a prevzeti dila bez vad.

Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednan4 cena
obsahuje i pfedpokléddané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.
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4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v pfipads, Ze:

a) dojde pted nebo v pribéhu realizace dila ke zméndm daiiovych pfedpisi majicich vliv na cenu
dila, v takovém ptipad® bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) vptipad® dodatetnych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluZzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci

¢) v pFipadé ménépraci.

5. Nastane-li zm&na rozsahu pfedmétu dila podle &l. II. Smlouvy o dilo vyZ4déna objednatelem, piipadné

vyvolani zménou technického fefeni dila nebo zménou materidlii oproti projektu:

a) bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim poloZkovych cen
z poloZkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro price a dodivky neuvedené
v poloZkovém rozpodtu bude pouZita v souladu s vyhl. €. 169/2016 Sb., shodné cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpolet do nabidky. Pro price a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinovd sazba. Tim neni dotfena
povinnost postupovat dle zdkona

b) k zékladnim nakladiim vicepraci dopo&te zhotovitel pfiraZku na podil vedlejSich nékladi v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpoétu pro jednotlivé SO

¢) k celkovému souttu nikladi pak bude dopodtena DPH podle predpisti platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

d) pted vlastnim provedenim musi byt kaZd4 viceprice technicky a cenove specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zm&novym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele pfedloZi navrh dodatku ke smlouvé
spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zmé&novym listem objednateli. Ten, v pfipadg, Ze
viceprdce uzn4, se zavazuje pfedloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
predloZeni. Zhotoviteli vznikd prévo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadg, Ze zm&na bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvg o dilo nemé zhotovitel pravo na tthradu ceny za viceprace

¢) dodédvky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (méndprice), budou odetteny ve vysi soudtu veSkerych odpovidajicich poloZek
a nakladd neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpodtu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v piipad¥é zmény zévazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zdkon & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek.

7. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosazeni pIné funkénosti pfedmétu dila. Ditvodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z ditvodu chyb nebo
nedostatkl v poloZkovém rozpo&tu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo nefiplného
ocenénf soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
sprévé a o zméné n&kterych zdkont (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisy,
osobou povinou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly providéné v souvislosti s thradou zboZf
nebo sluZeb z vefejnych vydajii v&. prostfedkd poskytnutych EU. Toto spoluplsobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateld.
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9. Zhotovitel musi uchovévat veskeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakizky a jejim
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zdvére&né platby objednateli tj. odepséni z u&tu
poskytovatele dotace (finanéniho ukongeni projektu), nejménd viak do 31.12.2028.

Toto spolupisobeni je povinen zajistit i u svych pfp. poddodavateld (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednévek).

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na ahradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zélohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozd&jSich pfedpisii na hrazen! ceny za dilo postupné (diléi pInéni) na zékladé dil&ich
dafiovych dokladl, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutedng
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb na zékladé objednatelem schvalenych zjisfovacich
protokoll a soupisi provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuZitim cenovych adaji
poloZkového rozpottu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokondenych &isti dila.
Zhotovitel bude ptedkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a dodévek a zji¥fovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozd€ji do tff pracovnich dnidl po skonéeni mésice za plnéni provedené
v pfislu¥ném mésici.

Objednatel provede kontrolu sprévnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zji¥tovaciho
protokolu do tfi pracovnich dnd od jejich pfedloZeni, Pokud nemd k pfedloZenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb a zjidtovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvizené zhotoviteli. V opadném ptipadé soupis stavebnich praci,
dodévek a sluZeb a zjiStovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlen& po provedené kontrole
k pfepracovéni zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodévek
a sluZeb a zjiStovaci protokol objednateli do t¥i pracovnich dndi od jejich vrécen! objednatelem
k pfepracovéni. Nedojde-li ani nisledn€ mezi ob&ma stranami k dohod& o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v p¥isluiném
fakturanim obdobi pouze ty préce, dodévky sluZby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna &4st bude
feSena postupem dle &l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zji¥fovacim
protokolem je zhotovitel oprdvnén vystavit dilé{ dafiovy doklad na objednatele.
Pfilohou datiovych dokladli musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek
a sluZeb a zjist'ovaci protokol, u kone&ného dafiového dokladu pak i protokol o pfedani a prevzeti dila.

3. Dil&i a konetné datiové doklady musi byt pfedloZeny zhotovitelem nejpozdg&ji do 15 dnii ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny datiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
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5. Daiiové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zdkona 8.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdgj¥ich pfedpisd. Datiové doklady musi byt vystaveny v souladu s pravidly Ministerstva pro
mistni rozvoj v CR (MMR).

6. Objednatel nepotizuje zdanitelné plnéni k ekonomické ¢innosti a proto ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné pInéni aplikovén rezim pfenesené dafiové povinnosti
podle §92e zédkona & 235/2004 SB., o dani z p¥idané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpist. Dafiové
doklady musi obsahovat néleZitosti dle § 28 zdkona &.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&j¥ich pfedpisi.

7. Splatnost dafiového dokladu je 30 dné ode dne jejiho prokazatelného dorufeni objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze daiflovy doklad byl doruéen tfeti den ode dne odeslani. Objednatel
miiZe poZadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladil bez uplatnéni sankei ze strany zhotovitele.

8. Je-li oprdvnénost fakturované astky nebo jeji &4sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutetnost do sedmi kalendainich dnii pisemné ozndmit a vratit nesprivné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divods. Zhotovitel je v tomto piipade povinen vystavit novy daflovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu bé&2i nové lhita splatosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo nebo jeho dil&f &ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na det zhotovitele u penézniho
uistavu uvedeného v €l. . Smlouvy o dilo.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledivky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zdkladé této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

11.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli ke dni piedéni staveniSté
finanéni zaruku formou bankovni zéruky, a to original zdruéni listiny vystaveny bankovnim tstavem
ve vysi 100 000,- K& Bankovni zéruka bude kryt finan&ni néroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou objednateli z divodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila
v pfedepsané kvalit& a smluvené dob& plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zhotovitel je povinen ndvrh zarudni listiny pfedloZit ke schvéleni objednateli 5 pracovnich
dni pred poZadovanym terminem podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k nédvrbu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnd od
pfedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.
Zaruéni listina musi byt i€inna aZ do protokoldrniho pfedéni a pfevzeti dila bez vad.

12.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli ke dni protokoldrniho predéni
a pfevzeti dila (zahéjeni G8innosti bankovni zédruky) finan¢ni zdruku ve formé bankovni zdruky, a to
origindl zéruéni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve vySi 100 000,- K& Bankovni zaruka bude
kryt finanéni niroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z divodu porudeni zhotovitelem
zarugnich povinnosti plynoucich ze zdruky v prib&hu &asti ziruéni doby (12 mésici od protokoldrniho
predani a pfevzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele.
Objednatel vrati bankovni zdruku na &astku 100 000,- K¢ do 10 dnti po skonceni &ésti zaruCnf doby (12
mésicl od protokolarniho pedani a pfevzeti dila). Zhotovitel je povinen ndvrh zdruéni listiny pfedloZit
ke schvaleni objednateli 14 dnii pred protokoldrnim pFedanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k ndvrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dni od
pfedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.
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13.Bankovni zéruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine&né, vyplatitelné na prvni poZadavek objednatele

a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného Serpani.

14.Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky,

VL. STAVENISTE:

. Staveni3tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizen! staveni$té projektem a smlouvou
o dilo.

. Objednatel pfedd zhotoviteli staveni§t® ke dni zah4jeni provadeni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedini a pfevzet! vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsédn opravn&nymi zéstupci smluvnich stran. Pedani a plevzeti stavenistd
bude zaznamenéno i ve stavebnim dentku.

. Geodetické zam&feni stavenidté a vyty&eni zékladnich sm&rovych a vySkovych bodi stavby a jejich
jednotlivych objektd zajidtuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémétitského inZenyra za
ucasti osoby vykonévajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zaklads vyty&ovacich
vykresi na své ndklady. O provedeném vytySeni bude sepsén protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provddéjici vytyteni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zdkladni smérové a vykové body starat a* do odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své néklady jako souédst dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pfipadng i vyrobni zafizeni staveni¥t®. Stavenidt& musi byt uzavieno oplocenim, osvétleno
a zabezpeteno proti vniknutim tetich osob. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti stavenigtni
rozvody potfebnych médii a jejich piipojeni a odbér zobjednatelem urdenych mist za thradu.
Zhotovitel uspofddd a bude udrZovat staveni§t® v souladu s projektem, touto smlouvou a platymi
pravnimi pfedpisy zejména zédkonem & 309/2006 Sb., o bezpeEnosti a ochrany zdravi pli préci,
a nafizenim vlddy & 591/2006 Sb., o bliz8ich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
staveniSté bude vyuivat vyhradng pro tely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveni$ts zajistit vyty&en tras stdvajicich inZenyrskych sitf na
staveniSti a pfilehlych pozemcich dotéenych provédénim dila a tyto vhodnym zpiisobem chranit.
V pfipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit& do plvodniho stavu na své
niklady a uhradit p¥ipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych,

Odvéadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenité zabezpedi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabrénil podmé&eni staveni¥té nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho pln&ni dle této smlouvy

ostatnim dodavateliim objednatele, pfip. zhotoviteldm jinych investord (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, &i elektrarenskych spoletnostf) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.
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8. Zhotovitel je povinen umistit na staveni’ti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby v souladu stavebnim
z4konem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen pribéZné ode dne pfedani staveni$t€ aZ do doby protokolémiho pfedani
a pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své ndklady
dopravni znadeni potfebn4 pro realizaci dila. UZivéani ploch ve sprédvé objednatele zhotovitel pfed jejich
vyuZitim projednd pfimo s jejich provozovatelem.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyteCnému
obt&¥ovani okoli stavby, ke znedi¥fovani komunikace, vod a k porudeni ochrannych pésem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietich osob v zdjmovém iizemi.

12. Zhotovitel je povinen udrZovat na staveni$ti pofadek a &istotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte&ného
odkladu a na sviij néklad obaly a odpady a ne&istoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddino zplisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zékona &. 185/2001
Sb., o odpadech v&etn& provad&cich pfedpisil ve znéni pozd&jsich predpisii a zikona o obalech.

13. Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zaméstnance nebo daldi pracovniky pfebyvat na Zadné &asti
stavenist& nad rdmec pracovnich &innosti.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t¢ do 5 pracovnich dni ode dne protokolarniho
pfedéni a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzet! stavenigt& stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zn&ni pozd&jsich pfedpisd, a provadéciho
predpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavb& a zpilsob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon v platném a pfilohy & 9 k vyhla3ce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Denni zépisy do SD &iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadn€ v ten den, kdy byly price
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zipisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechana volné mista, zépisy nesmi byt pfepisovany, ne€itelné Skrtiny a z deniku nesmi
byt vytrhoviny prvni strénky s origindlnim textem. KaZdy zdpis musi byt podepsén stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mizZe do SD provéadét potfebné ziznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provad&jici
kontrolnd prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemé&méfidskych praci,
ptipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci, plisobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou ofislovany

Strana 10



MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

&

shodné s listy pevnymi. V pribhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kanceldti
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedévat prvni priipis dennich zaznama,

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 3
pracovnich dni, jinak se mé za to, Ze suvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zépisy ve SD se nepovaZuji za zm&nu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovén{ pHpadnych
dodatki ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zdklad& potvrzeného zépisu ve SD projedné tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co moZn4 nejdfive.

5. Stavebni denik musi byt archivovén objednatelem nejméng po dobu 10 let od pred4ni a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovédni kontrolnich dnii stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné vSak Ix za tyden, a to na stavenidti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroveii vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zigastnénym. Kontrolni dny se
zamefi na kontrolu kvality a vécného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnd se musi
zidastnit i nejddleZit€jsi poddodavatele zhotovitele. Naklady na ti¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy
ugastnik samostatné ze svého. PoZdda-li o to technicky dozor objednatele, ziitastni se kontrolniho dne
statutdrni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAV] PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobdm, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobdm dle zdkona &, 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdgj8ich predpist, a zdkona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i prici ve znéni
pozd&jich predpisi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancel4fi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denfk

- doklady dle zakona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjsich pfedpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladii a rozhodnuti statnich organi ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplitky

- pfehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinitorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pFed
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou pov&fil vykonem technického dozoru
a funkei koordintora dle zédkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¥nosti a ochrany zdravi pfi praci ve zné&ni
pozdgjsich predpisl, a s rozsahem jejich oprdvnéni. Objednatel je opravnén v priibéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinitora. Na tuto skutetnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.
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3. Technicky dozor objednatele je oprdvn&n vykondvat na stavbé dozor nad pinEnim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) price zhotovitele jsou provddEny podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, privnich predpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnoprdvnich orgénd.
Vtomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavb& dodrzovéni pfedpisii PO véetn& pravidel a pofddku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobkti pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi priibéZnou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodévek
a zji¥tovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

€) kontroluje, zda zhotovitel priib&né zakresluje do projektové dokumentace velkeré odsouhlasené
zmé&ny, k nimZ doglo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, igastni se provddéni zkoudek

g) nlastni se pfevzeti a pfedéni dila, pfebird doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod€lkd pfi pfejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zévéreéné vyittovani dila, pro vyiétovéni pfipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatfiovéni naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto titelem m4 kdykoliv piistup na staveni¥t&. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zépisem do stavebniho denfku a stanovit mu Ihitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pfpadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpetnost zam&stnanci nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpefnost stavby,

- hrozi vyrazné zhordeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamendavé vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
5. Koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i préci na stavenisti (d4le jen" koordinator) je oprivnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpeZnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel pov&H v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpenosti
a ochrany zdravi pfi prici ve znéni pozd&j¥ich pFedpisi, a provadécich pfedpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedéni staveni§t® jmenovat osobu, kterd bude odborng fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zédkonem & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zn&ni pozdéjfich
pfedpistl. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pipad&
zmény této osoby sezndmit prokazateln® pisemng objednatele s touto zménou, Zhotovitel je povinen pfi
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pfedani staveni§té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udglil.

. Zhotovitel provede a dokongi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v p¥ipadé, Ze je pro stavbu vydéno.

. Zhotovitel vynaloZf pii provadéni dila néleXitou pééi, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ofekévat od
pfisludn kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkusenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

Po zhotoveni stavebnich praci je zhotovitel povinen provést, resp. nechat provést zkousky poloZeného
umeélého vodopropustného tartanu, Tato zkouska bude provedena akreditovanou zkugebnou,

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich providéni a déle za
ochranu veskerych vyrobkd, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, p¥i¢em? tuto ochranu zaji§t'uje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zddny material, o kterém je
v dob€ uZiti zndmo, Ze je fkodlivy, vEem& materiald, o nich? by mél zhotovitel na zéklads svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou ¥kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, %e krealizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci & predepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pfislusnych predpisa.

. Pokud budou pfi provédéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obtanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skutednost ozndmit neprodlené objednateli pisemné zépisem do
stavebniho deniku. Pferusit préce souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeéi
z prodleni, je opravnén pferusit providéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zépisem do stavebniho
deniku v dostateném pfedstihu k prové&feni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vod&, apod.). Tuto vyzvu musf technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
Ihité, kterd nebude krat3i neZ 2 pracovni dny, nedostavi, a&koliv byl k tomu F4dn vyzvan, je povinen
hradit ndklady dodatetného odkryti, pokud takové odkryti poaduje. Zjisti-li se viak, e prace byly
provedeny vadnég, nese naklady dodateného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&Zn& ode dne pfedani staveniit& az do doby protokoldrnfho piedani
a pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

+ Bezpetnost a ochrana zdravi pfi préci na staveni§ti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikong &. 309/2006 Sh., o bezpetnosti a ochrany zdravi pri
prici ve zn&nf pozdéjSich predpisi a provadicich pFedpisech splnit nasledujici pevinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 10 dnii pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona & 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pH praci ve zn&ni pozdé&jsich

pfedpisi

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zékona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi prdci ve zn&ni pozdéjich pfedpist, koordinatorovi sou&innost potfebnon pro
plnénf jeho tkold po celou dobu realizace stavby
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b) =zhotovitel je povinen koordinitorovi urenému objednatelem dle zékona & 309/2006 Sb.,
o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd&jich pfedpist, nejpozdgji 10 dnii pfed
zahéjenim praci a ¢innosti na staveni¥ti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfedloZit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle
§ 15 odst. 2 zdkona & 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozdéjsich
predpist, a provadécich ptedpist, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliZ8ich poZadavcich
na BOZP na stavenidtich. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordindtorovi aktualizace planu dle
skuteéného priibdhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajift&ni bezpefnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovéni stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpe&nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V rémci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zékonik préce, zédkon o zaji¥t&ni dalich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pH praci a provad&ci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveniéti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrovani povinnosti dle zékona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti
a ochrany zdravi p¥i praci ve zn&ni pozdégjSich pfedpisi a provdd&cich pfedpisii a dodrZovénf
predpisii zpracovanych dle pfedchoziho odstavce 1 u svych poddodavateli a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zékona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi préaci ve znéni pozd&jsich pfedpisii)

¢) dojde-li k jakémukoliv irazu pfi providéni dila nebo pfi Einnostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpegit vySetfeni {irazu a sepséni pfislufného zéznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souginnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonéavajici funkci technického dozoru, koordindtora
a antorského dozoru dodrzovali pfedpisy bezpetnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Zhotovitel je povinen umistit na staveni¥ti titek s identifikaénimi \daji stavby, ktery mu preda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udr¥ovat v aktualnim a dobrém (Zitelném) stavu. Stavba bude oznacena v souladu s pravidly publicity
MMR, je-li vyZadovéno.

11. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhm viech technickych popisi, kieré vymezuji
pozadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych &sti stavby, ktery jednoznafnZ stanovi stavebné
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki
a materialt.
UtZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &sti stavby, ktery jednoznatn€ stanovi
kvalitativni parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone&nou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:
a) teské technické normy ptejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizatnimi orgény
a zpiistupnéné vefejnosti,
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b) evropské technické posouzent,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunika&nich technologii podle nafizent
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizaénimi orgény a zpfistupnéné vefejnosti,

€) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¥nimi orgény .postupem pfizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pFedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) teské technické normy

b) stavebni technickd osv&d&eni, nebo

c) nérodni technické podminky vztahujici se knavrhovéni, posuzovini provadeni staveb
a stavebnich praci a pouZiti vyrobkd.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovin jednotlivymi &Astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo ptedd, jsou bez
pravnich vad a neporuduji zejména prava ttetich osob.

2. Objednate] je povinen v rdmci svého podstatného spoluplisobeni bezplatn& zhotoviteli predat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé na CD nosiii ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednén{ s dot€enymi orginy a vlastniky v rdmei stavebniho #izeni
¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby
d) predani stavenists ke dni zahdjeni provédéni dila
€) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZET] DfLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho ¥idnym a viéasnym
dokonlenim a pfedénim objednateli, nebude-li dodatetn& dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zépisem ve stavebnim denfku uin&ném minimalng 7 pracovnich dnii pfedem. pisemns
oznami datum dokonceni dila a souasné vyzve objednatele k pfedéani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahéjit pfejimaci ¥{zeni nejpozd&ji do 3 pracovnich dnii od u&inéné vyzvy. Pokud se pii
prejimacim zenf prokdZe, Ze dilo neni dokon&eno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v nahradni
lhite stanovené objednatelem a objednateli uhradit vedkeré naklady spojené s opakovanym
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predanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem ptedéni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit

23

2.4

tidast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel miZe vyzvat k G¢asti na
predani a pFevzeti dila své poddodavatele.

Piejimaci fizeni je ukonteno podepsinim protokolu o pfeddni a pievzeti dila objednatelem.
Nedilnou soudasti protokolu jsou pfilohy v&etn& soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni
s jinymi nebrdni uZivani stavby funk&n& nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadn& ukon&eno, nenf objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v ptedchozi v&t&. Za nedokon&ené dilo se viak povaZuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisim véetné technickych norem a ve smlouve o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nésledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skutedného provedeni stavby vetn& geodetického zamé¥eni stavby
a geometrického planu

b) osvé&deni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zaji§téni likvidace odpadi dle zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdéjsich predpisii a provadécich prfedpistl, a obal

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zdru¢ni listy, ndvody
k obsluze a drzb& v Eeském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) bankovni zdruku dle €. V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)

h) navrh provozniho Fadu pro h¥i$té pro trvaly provoz

i) osvédEeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidli a vyrobkd s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo uji¥téni dle zdkona & 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jSich
predpisd

j) zApisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

k) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci

1) osvédéeni o jakosti stavebnich dilf, daldf doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu sustanovenim stavebniho zdkona
a o které pisemn& poZadéd ve stavebnim deniku pfed zahdjenim pfejimaciho fizenf a dal¥i
doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila

m) doklad o provedeni zkousky poloZeného umélého vodopropustného tartanu akreditovanou
zkuSebnou

NedoloZi-1i zhotovitel vedkeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za dokonéené

a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob oprévnénych jednat
(statutdrnich organi nebo zmocnénych zéstupci)

b) popis dila, které je odevzddvéano

¢) soupis zji¥ténych vad a dohodu o opatfenich a Ihiitich k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zplisobu vyklizeni staveni§té uZivaného zhotovitelem a pfedéni v f4dném
stavu

e) dohodu o zphstupnéni stavenidté za udelem odstrafiovini vad a o zpilisobu prevzeti
odstranénych vad
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f) seznam pfedanych dokladd

g) den, od kterého zagne béZet zarudni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima &i nepfejima

i) v ptipad€ pfejimky konstatovan{ pfesného &asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramei pfejimactho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedéni
a pfevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukonéeni pfejimaciho fizeni podepisi zéstupci smluvnich stran, F4dn&
zmocnéni k veSkerym jednanim v pfejimacim Fzend.
Jestlize je protokol o pfedéni a pfevzeti dila Fidn& podepsin smluvnimi stranami, povaZuji se
veSkeré tdaje o opatfenich a Ihiitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, %e tim soudasn&
poZaduje beziplatné odstranéni takovych vad.
K datu podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila je dilo pfed4no zhotovitelem objednateli,
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a vEas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod& o predani
a pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v n&m¥Z uvedou strany sv4 stanoviska. Zhotovitel nenf
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdivodng p¥evzit f4dné zhotovené dilo.
Jestlize o to objednatel poZidd zépisem ve stavebnim deniku nebo pisemnd na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zidastnit zav&re¥né
kontrolni prohlidky stavby. '

Pfed&asné uZivani stavby (nebo &4sti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, Ize dilo pfedévat i po &4stech, a to i vzhledem k moZnostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto &ésti samy o sob& schopné uZivéni a jejich uZivéni nebrani dokondeni
zbyvajicich &asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéng, formou dodatku
ke smlouvg, neni-li pfeddvéni po &4stech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pred¥asného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym Castem pfedm&tu dila. P pfedavéni dila po &istech plati pro kaXdou samostatné
pfeddvanou a pfejimanou &4st dila viechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casov¥ omezené povoleni k predtasnému uZivéni stavby (nebo jejf 4sti) pred jejim tplnym
dokondenim miiZe na Z4dost objednatele vydat pfislu§ny stavebni tfad v souladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednate] k Z4dosti na stavebnf Gifad predklédda dohodu o predasném uivani
stavby nebo jeji &4sti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predéasného uZivéni stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uZivani, jeho stav v dob& podatku predgasného uivani

b) podminky pfedéasného uZivéni

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpetnosti osob a ochrany majetku pti pfedéasném uzivén{

d) zévazek objednatele k provedeni takovych opatfen, kterd zabmi vlivu predasného uZivéni na
Fadné dokonceni zbyvajicich 84sti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vaniklé opotfebenim nebo po¥kozenim dila p¥i ptedsasném
uZivani dila nebo jeho &4sti, které by bez pfedtasného uZivani nevznikly,
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4. Individuélni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkou¥enim se rozumi provedeni vyzkoueni jednotlivych elementd v rozsahu nuiném
k provéfeni Gplnosti a sprévnosti montéZe. Na ukondeni montéZi navazuji zkoulky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouZeni bude (ispéiné, bude sepsén zdpis ve stavebnim deniku
a protokol, vnémZ bude potvrzeno, e montd? zaiizeni je F4dn€ dokongena. JestliZe individudlni
vyzkouseni bude neiisp&né, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZe na své ndklady odstranit
a provést individualni vyzkoudeni opakovang. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zdpisem ve
stavebnim deniku termin zahdjeni individuédlnich zkou3ek. Objednatel mé pravo se zkouSek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. | ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti Zkody na dile aZ do doby protokoldmmiho predéni a pievzet! dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (ztrdty na vefkerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokéZe,
¥e $koda vznikla v pfiginné souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedéni staveni§t€ kopii pojistné smlouvy, z niZ je
zfejmé, Ze mé sjednano pojisténo odpovédnosti za §kodu zplisobené tfeti 0sobé minimalné na pojistnou
Zastku 10 mil. K& a dédle mé sjednéno i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila a2 do
doby jeho protokolarniho pFedéni a pfevzeti objednateli.

4, Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila poji$tén pro pfipad odpovédnosti za Skodu p¥i
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XI11. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovid4 za to, Ze pfedmét dila méa v dobé jeho pfedéni objednateli a po dobu b&hu zéruéni
doby vlastnosti stanovené obecn& zdvaznymi ptedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Eeskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nemd pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkei a odpovida poZadavkim sjednanym ve smlouve o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestliZe byly zplisobeny pouZitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pHpadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predni a které jsou uvedeny v protokolu
o pfedéni a pFevzeti dila, pop¥{padé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevne).
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3. Zhotovitel déle odpovidd za vady, vzniklé po pFedani a pFevzeti dila. Objednatel je v8ak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pti dostateéné pé&i zjistit, oznimit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se poéité ode dne protokolérniho piedéni a pfevzeti dila
v délce 60 mésici.

5. Za zévady vzniklé v diisledku nedodr¥eni navodd k obsluze & nedodrenim obvyklych zplsobid uZivani
¢i za zévady zplisobené nesprdvnou tdrfbou nebo zanedbénim udrZby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se ziruka nevztahuje na zivady vzniklé b&Znym opotiebenim. Ziruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem &
uZivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplsobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida. Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale
na spotfebni material.

6. Zarutni doba neb&f po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskera jim dodand projektové a technick4 dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c) vedkeré provedené montéZni price
d) veSkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu Cinnosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a &asti dila v mi¥e potfebné k odstran&ni
vad.

XIV. REKLLAMACE:

1. JestliZe objednatel zjisti b&hem z&rudni Ihity jakékoli vady u dodaného dila nebo Jjeho Gasti a Zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkédm a zékonnym poZadavkim, sdélf
zjist€né vady bez zbytetného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vad
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zéruéni
Inity, pfi¢emZ i reklamace odesl4na objednatelem v poslednf den zéru¢ni Ihity se povaZuje za véas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdl objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemn& pHjeti reklamace a do
3 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace zalne s jejich odstrafiovénim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemn€ jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mo¥né zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZnd nejkrat§i technicky obhajitelné 1hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vymeénou vadnych ¥4sti zafizeni za nové &4sti zafizeni, a to na vlastni néklady, véetné
potfebné demontdZe a montaZe, dopravnich nékladd a nakladd za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vysléni k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohod® o terminu
odstran¥ni reklamované vady, plat, e vada musi byt odstranéna nejpozdgji do 14 dnfi ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi¥i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro kieré odmité opravu pievzit.
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4. V ptipadg, e zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahéji odstratiovéni vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné Ihité, je objednatel oprévnén vadu po pfedchozim oznimeni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil svéa
préva, kterd mu piisludi na zdklad& zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zplisobeny
nesprévnym jedninim objednatele nebo tfetich osob, &i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovidé za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych pokynd, poptipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespofi souhlasnym zipisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznagit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, méa se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiiZe pred
uplynutim dodatedné pfiméfené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ulelu zhotoviteli,
uplatnit jiné néroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemn& ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhite.

8. Prokéa¥e-li se ve spornych p¥ipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovani
vada nebyla zpisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarudaf lhita, resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néklady.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze dva mé&sice pfed uplynutim zdru¢ni doby na dilo provede objednatel za
soudinnosti zhotovitele prohlidku dila, pfi niZ budou spole¢né zjistény pfipadné vady, na n€Z se
vztahuje zdruka. Termin kontroly bude stanoven po vzdjemné dohodé. Pokud se zhotovitel neziitastni
prohlidky, je objednatel oprdvnén tuto provést sam.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvn{ strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zceny dila bez DPH za kaZdy
i zapotaty kalendéini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila bez DPH za kaZdy
i zapotaty kalendéfni den prodleni s nedodrZenim dilgich terminii dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstratiovanim vad a nedodélki
zjisténych vrimci prejimaciho Fizeni nebo zavéretné kontrolni prohlidce stavby ve vySi
1000,- K& za kazdou vadu a zapodaty kalendafni den prodleni s odstranénim vady
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zhotovitel zaplat{ objednateli smluvni pokutu za prodlen{ s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zéruéni 1hit€ ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu a zapoaty kalendéfni den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrannim reklamované vady
vzéruéni Thité ve vydi 1000,- K& za kaZdou vadu a zapodaty kalendéini den prodlen
s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vasné nevyklizené stavenisté ve vy$i 3 000,- K&
za kazdy zapodaty kalendédini den prodlen

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porufeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provédécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vy&i 50 000,- K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porufeni &lanku V odst. 16 ve vy§i 50 000,- K& za
kaZdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pffpadé, Ze nevyzve objednatele zépisem do
stavebniho dentku v dostatetném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20 000,- K&

pokud objednateli bude kricena dotace z diivodu zavingni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrZenf archivace dokladi ve smyslu této smlouvy a dalsich
poZadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnut{ o poskytnut
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kricené dotace, kterd
bude stanovena poskytovatelem dotace.

objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s tihradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy8i dle vlddniho nafizeni & 351/2013 Sb., kterym se urduje
vySe uroki z prodleni a ndkladd spojenych s uplatnénim pohledévky, uréuje odménu likvidatora,
likvidaéniho sprdvce a ¢lena orgénu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nikteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikdi prévnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich pfedpisd, a to od 31. dne prodleni s ihradou splatné faktury

pro piipad nepfedloZeni finanéni zdruky ve formé bankovni zdruky za ¥4dné provadéni dila
dle €l. V odst. 12 t&hto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vy3i pozadované bankovni zéruky, tj. ve vysi 100 000,- K&.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednéva na tficet dnii ode dne dorudeni jejich vyti&tovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&hto obchodnich
podminkich nebo ve smlouvé o dilo, nenf dot¥eno prévo oprévnéné strany na nahradu kody
zpisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne prvo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejiho vyméhéni na zéklad® své
viile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zévazku nebo pfed uplynutim lhity plngni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
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Déle miiZze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Névrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel miiZe zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédst, pokud nastanou podminky dle § 223 zédkona €. 134/2016 Sb.

. Porugi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druha strana bez zbytetného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupen{ od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé stran€ pisemné
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném porufeni smlouvy. Lhilta pro dorudeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob€ strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt ddle uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesné citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

. Podstatnym porufenfm smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uveden v jinych &lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila v&tsi jak 10 (deset) kalendéfnich dnti
b) deldi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spInénim dila
c) vptipad®, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstran&n{ nedostatk( a zhotovitel tak neudini
d) neposkytnuti nileZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozorméni objednatele

€) neumoZndni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonden{ insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni
g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zékona &, 134/2016 Sb.

. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s pfeddnim staveni¥t& a zafizen{ staveni§té v&t3i jak deset kalendafnich dnd
od smluvné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho reZimu delsim,
jak 30 dni poéitaného ode dne jejich splatnosti.

. Diisledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu ville o odstoupeni druhému Gi¢astnikovi, smlouva
zanik4 ke dni iéinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyk4 néroku na nahradu
$kody, pokud nebylo diivodem vzniku skody uplatnéni "vy$8i moci” a smluvnich pokut vzniklych
poruenfm smlouvy; feSeni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni smlouvy. Je-li vak
smluvni pokuta zévisla na délce prodleni, nenartista jeji vySe po zéniku smlouvy

b) zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkl, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy platf i po takovém
odstoupent, a to pro &st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li n&kterd ze stran od této smlouvy na zékladé ujednéni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofédaji své zavazky z predméiné smlouvy takto:
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- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zpisobuy,
kierym je stanovena cena dila;
- zhotovitel provede finanéni vy&islen{ provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturn";
- zhotovitel vyzve objednatele k "dil&imu predani dila” a objednatel je povinen do 3 dntl od
obdrZen{ vyzvéani zahdjit "dfl&i pfejimaci Fizeni";
- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladg
vystavené faktury.

6. V piipadg, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodg
a pisemné dohodé, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodati urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu v&cn& pfislu¥nym obecnym soudem.

XVIII. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

-

Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zrufit pouze pisemnymi pribéiné gislovanymi smluvnimi dodatky,
JjeZ musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy, Tyto dodatky podléhaji témuz
smiuvnfmu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zikonem a zékonem & 106/1999 Sb.,
0 svobodném pHistupu k informacim ve zn&nf pozd&jsich predpist.

Zhotovitel souhlasi se zpracovinim osobnich idajii v souladu se zdkonem & 101/2000 Sb., o ochrang
osobnich tidajii a 0 zmé&n& n&kterych zékont, ve znéni pozd&jéich predpisi.

Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového & jiného dulevniho vlastnictvi a uplatni- Ii oprévnén4 osoba z tohoto titulu své
niroky viii objednateli, zhotovitel provede na své ndklady vyporadani majetkovych pomé&ni.

XX, vy8Sf Moc:

Za ptipady vy$3i moci jsou povaZoviny takové neobvyklé okolnosti, které bréni trvale nebo dodasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivng predvidény nebo odvréceny.
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Smluvni strana, které je timto znemo¥n&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi

vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZ{ ji o tom vhodné doklady piip. informace, Ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadg, Ze pisobeni vy$§i moci trvé déle ne 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsf provadéni dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvnf vztah upraveny smlouvou o dilo se #di a vyklada dle zdkont platnych v Ceské repub]iée.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvn{ vztah Hdi zdkonem ¢. 89/2012Sb., ob&ansky
zakonik.

Na diikaz, %¢ ob& smluvni strany byly p¥i uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s t&mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfiujf ani jednu smhuvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

V Myslo&ovicich dne ?ql M. %\*— V Bilovicich dne \Z_(}-, {4, ’LQ\I':}
7a objednatele: Za zhotovitele:
sport cité + s.r.o.
spoit cité /b s.1.0.
Bfiovice 519

687 12 Pflovic
1¢: 4929835 : Q704529845

“Pavel Zék, starosta - Ing. Naiijm Eid,{€dntel spoletnosti
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Souhrnny rozpocet stavby

Datum:

Stavba : Vicetuéelové sportovisté u ZS Myslotovice

T8 W Rott

: , OBEC r—
Objednatel : MYSLOCGOVICE |Dclg : GO2RL 9 (4
763 01 ‘
Zhotovitel : ICO:
Dl

/8 B(fcirtié 547:98'1..0' Za objednatel ﬁ?gfo A
Bfow OVICE
S B *\R\ MvSi

=" Rozpo¥tovéindkiady

OKe
0 K&
Zaklad pro DPH 21% 4 484 846 K¢
DPH 21% 941 818 K&
Cena celkem za stavbu 5 426 663 Ké

Rekapitulace stavebnich objekt a provoznich soubori

o]

0
SO D1A |Sportovisté 4 788 792 0| 3957679 831 113
SO 02 |Oploceni areélu 292 816 0 241 997 50 819
SO 03 [Parkovi§té 308 877, 0 255 270 53 607
0 0 0 0
0 0 0 0
[Celkem za stavbu 5 426 663 0] 4484846 941 818|

Rekapitulace stavebnich rozpoétu

heted AN A e aranl 3 8]
SO 00 [Vedlej8i a ostatni naklad 0 0
SO 01 |Sporiovisté 0 0 0
S0 02 [Oploceni arealu 0 0 1]
SO 03 |Parkoviité 0 0 0

0 0 0

0 0 0
[Celkem za stavbu 0 0 0 0|







Polozkovy rozpocet

ROZPOCEL:

Objednatel: IC: ©OUW N2
OBEC DIE:
MYSLOCOVICE -
£ N1
Zhotovitel:
Rozpis ceny Celkem
HSV 29 900,00
PSSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 29 900,00
Rekapitulace dan{
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladn{ DPH 21 % 29 900,00 CzZK
Zakladni DPH 21 % 6 279,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem's DPH

Vv Mysloémj?cich dne 27.11.2017
vt cité + s.r.o.
’ J Bflovice 519 OBEC A
687 12 Bilovice MYSLO CE
%) §4839845 PIC: CZ04929845 783 01

i/ i
f }mb@vitele Za objednatele

Zpracovéno programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s. Strénka1z2



Rekapitulace dili

TR e e
H

| Eislo J[ Nazev

00 Vedlej8i naklady HSV 5 000,00
000 Ostatni naklady HSV 24 900,00
Cena celkerl\ 29 800,00
Zpracovano programemn RTS Stavitel +, ® RTS, a.s. Stranka 2z 2



PoloZkovy rozpocet

S: Vicetg&elové sportovi§té u ZS Myslodovice

1000,00

14 400,00

00526 R Zkougka podloZi dynamické (razova) Soubor 5 000,00
SO 01:10
6/005241020R Geodetické zaméfenl skute€ného provedeni Soubor, 4 000,00

1 500,00

7/005241010R |Dokumentace skutegného provedenl |Soubor _







PoloZzkovy rozpocet

OISkt 50101 Sportoviste
| bjednaiel: - EC IC. QO2L\9 |
MYSLOCOVICE DI&:
763 01
Zhotovitel:
Rozpis ceny Celkem
HSV 3915 297,74
PSV 23 783,94
MON 18 597,60
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 3 957 679,28
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
SniZena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 3 957 679,28 CZK
Zakladni DPH 21 % 831 112,65 CZK
Zaokrouhlen( 0,00 CzK

Cena celkem's DPH 4 W’} ‘ 7 T"I 5: 3 GZiK

v  Myslocovicich dne 27.11.2017 m
spert cité ;93'“' OBEC _
éa F MYSLOCOVIC
DI 763 01
wtete Za objednateié\/

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1z 2



Rekapitulace dila

1 Zemni prace HSV 394 022,65
11 Pfipravné a pfidruZené prace HSV 16 750,00
18 {Povrchové Gpravy terénu HSV 63 425,00
2 Zaklady,zviastni zakladani HSV 230 619,40
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 237 757,10
31 Zdi podp&mé a volné HSV 50 887,50
5 [Komunikace HSV 473 706,25
59 DlaZby a pfediaZby komunikacl HSV 161 079,60
8 Trubni vedeni HSV 49 700,00
88 Potrubi z drenézek HSV 189 927,14
89 Ostatni konstrukce na trub.ved H8V 24 084,00
91 Dopliiujici prace na komunikaci HSV 112 716,20
99 Stavenigtni pifesun hmot HSV 17 607,70
711 Izolace proti vodé PSV 23 783,94
M46 Zemni prace pfi montazich MON 18 597,60
59.1 Sportovni povrch HSV 1437 015,20
59.2 Sportovni vybaveni HSV 456 000,00
Cena celkern 3 957 679,28
Zpracovano programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s. Stranka 2z 2



Polozkovy rozpocet

S: Vicetselové sportovisté u Z8 Myslotovice

, ‘ - ZT*‘E
1/122201102R00 Odkopévky nezapazané v hor. 3 do 1000 m3 000f" 760 5 600,00,
zpevnéné plochy:1790°0,1 179,00000] '
zatravnéné plochy:780%0,1 79,00000
odkop svahu:1142 1142,00000
pfespadovani:45 45,00000
162301101R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 249,00000}
odkop svahu:204 204,00000
pfespadovani:45 45,00000
3|171101103R00 UloZenl sypaniny do nasypl zhutné&nych na 100% PS m3 i
odkop svahu:204
pfespadovani:45
131201201R00 Hloubenl zapaZenych jam v hor.3 do 100 m3 m3
vsakovaci Jimka:(3*3*1,8)*2
5{132201111R00 Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE ~ [m3 %
sbérny drén:(481-86,25)°0,3*0,4 47,37000
svodny drén:53*0,4*0,6 12,72000
132201212R00 Hicubenl ryh .do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE m3 121,58000 &
kanalizace:20%0,9*1, 1 19,80000]
op&rné sténa:1,3*0,9*87 101,79000
7|133201101R00 Hioubenf £achet v hor.3 do 100 m3 m3 [ 7500
sloupek 4,8 m:36%0,5*0,51,1
m. kopana:4*0,3*2*0,75
volejbal, posilovacl str.:6*0,5%0,5*0,75
stestbal:5*0,80,8*1,1
odrazové prkno:2*0,3*1,3*0,35
151101101R00 PaZenl a rozepieni stén ryh - pfiloZné - hl. do 2m m2
vsakovaci jimka:(3*1,8*4)"2
kanelizace:20*0,9*2
151101111R00 Odstran&ni paZeni stén ryh - pfiloZné - hl.do 2 m m2
vsakovaci jimka:(3*1,8*4)*2
kenalizace:20%0,9*2
10/174101101R00 Zasyp jam, ryh, achet se zhutnénim m3 ;
kanalizace:20*0,05*1,1 1,10000]
vsakovacl jimka:(3*3*0,2)*2 3,60000
opé&rna sténa:0,35*0,6*87 18,27000
11|181050010RAQ Terénni modelace m2 0
prava svahu - tribunka:18*8
12{162701105R00 Vodorovné pfemisténf vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3
1445,00-249,00+32,40+60,09+121,59+16,62-22,97
13]198000002R00 Poplatek za skladku hominy 1- 4 m3
1445,00-249,00432,40+60,09+121,59+16,62-22,97
14{181101102R00 Uprava pléné v zéfezech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2

9 980,00

5]

6 225,00

2 592,00

f Y

2 013,50

18 238,50

(7]

4 154,50

3 860,00

o]

3 980,00,

©

574,25

5 040,00

112 298,40

70 186,50

32 220,00

heicon] M1 46500 mms odetenen pafezts véetné ke
odvozu, poplatku za skladku

16|R111 20-1101 Odstranéni kiovin i s kofeny , odvoz, uloZenl na skladku

15[112100001RAA

9 000,00



17|R0050.

19/167101101R00

20|162701105R00

21/181301101R00

22(180402111R00

23|00572410

24]184201112RAA

25/026-62136.1

"~ 26]271571111R00

27|275353122R00

281275313611R00

29/1275351215R00

30|275351216R00

31[275361921RT4

32|274321311R00

33|274351215R00

|Povrchiove]

Odstranéni sektoru skoku do délky, odvoz do 10-ti km,
poplatek za skladku

VEetné doskogisté - betonové obrubniky =100 mm.
Nakup zeminy schné né
790*0,1

|Nakladani vwkopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3
790%0,1

Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m
78%0,1

Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
790

ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné

780

Smés travni parkova, mima zatéz

79070,03

Vysadba stromu s balem, v roving, vy$ky do 100 cm, bez
dodavky dieviny

43
Zerav zépadnl - Thuja, v = 40-60 cm
43

e Etdrkopisku tFiddného

PoIStaF zakladu
sloupek 4,8 m:36*0,5%0,5*0,1

m. kopana:4*0,3*2*0,1

volejbal, posilovaci str.:60,5%0,5%0,1
|steetbal:5*0,80,8*0,1

odrazové prkno:2*0,3*1,3%0,1

op&rna zed:86,55*0,60,1

Bednénl kotev.otvorl patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m
sloupek 4,8 m:36

Ivolejbal:2

Beton zakladovych patek prosty C 16/20 (B 20)
sloupek 4,8 m:36*0,5%0,5%1*1,1

m. kopana:4*0,3"2*0,65*1,1

volejbal, posilovaci str.:6*0,5*0,5"0,65"1,1
steetbal:5%0,8*0,8"1*1,1

odrazové prkno:2*0,3*0,256*1,3*1,1

Bednéni stén zékladovych patek - ziizenl
sloupek 4,8 m:36%0,5%4%0,3

m. kopana:4*(0,3+2)*2*0,3

volejbal, posilovaci str..6*0,5*4*0,3
|steetbal:5%0,8*4*0,3

odrazové prkno:2*(0,3+1,3)"2*0,25

Bednéni stén zakladovych patek - odstranén|
|sloupek 4,8 m:36°0,5*4*0,3

m. kopana:4*(0,3+2)*2*0,3

volejbal, posilovaci str.:6*0,5*4*0,3
steetbal:5"0,8*4*0,3

odrazové prkno:2*(0,3+1,3)2°0,25

Vyztuz zakladovych patek ze svafovanych siti, primeér
dratu 6,0, oka 100/100 mm

streetbal:(0,8*0,8*2+1*0,8"4)*0,004*5
7elezobeton zdkladovych pasti C 16/20
opérna zed:86,55"0,6*0,9

Bednénl stén zakladovych past - zfizeni

m3

m3

m2

m2

kg

kus

kus

kus

m3

m2

|m2

m3

m2

790,00000
790,00000{F°%
790,00000

23,70000
23,70000,
43,00000{

43,00000
43,00000
43,00000

6,88100]

0,90000]
0,24000
0,15000]
0,32000
0,07800

5,18300]

1,07250
3.52000

2 500,00

1 850,
2 370,00
711,00

23 700,00
9 480,00
2 844,00

6 450,00

6 020,00

4 128,60

5 700,00

37 772,80

5 568,00

1 856,00

2508,80

107 485,10

23 530,50



34{274351216R00

35|274361821R00

R338 17-1121

37|R0314

38|767995104R00
38/RO306A

40[R0401

41({767920220R00
42|R0321
43(338920011R00

44/59228407R

45[311112030RT3

46/348924231R00

47|R564 80-1111.4

48/R564 80-1111.3

491R564 80-1111.1
50|R564 81-1112.2

51564721112R00

52|564821112R00

53/564861111R00

54/457971111R00

_|SVEkk

200*1,02

“[Ulozeni tvrnic ztracensho bedneni, fl, 30 cm, zalifl tvaric

opérné zed"(86,55+0,6)*2*0,9
Bednéni stén zékladovych pasl - odstrangn!
opérna zed:(86,55+0,6)*2*0,9

Vyztuz zéklad. pasl z betonaiské oceli 10505 (R)
zAklad a opérné sténa:;1,222

GERDe
ani sloupki plot.oce
sloupek 4,8 m:36
Sloupek plotovy, Z4rové pozinkovany, 4 BO0/76/4 mm
\/&etn& uchyceni pro lanka a vigka.
sloupek 4,8 m:36
Vyroba a montéz kov. atypickych konstr. do 50 kg
ztuZenl:(3,9*4+4,32*8+1,5*4)*3,99
Prib&2né ztuZeni TR 57/3 mm, zarové pozinkované
ziuZenl:(3,9%4+4,32*8+1,5*4)

Sit pro oploceni PE 45/45/3 mm, v&. lanek, svorek a
napinék, dodavka a monta2

(32,2°2+15,2*2+1,5*4)*4

Montaz vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2
Dvoukfidid vstupni branka 2 x 2,5 m, 24rové pozinkovana
Osazeni betonové palisady, &, do 11 cm, dl. 60 em

10%2

Palisada pfiradnf 11x11x40 cm

i

lovych nad 2,6 m, zalitim

0 % %

betonem C 20/25
86,251
Stii&ka plot.zed tl. 300 mm z tvar.hiad pfir.

NiKa

0/4 mm, tf. A
hiisté:34*17-1*1/2*4
[draha:806

Podklad z kameniva drcen po zhutn&ni tloustky 2 cm,
frakce 4/8 mm, tF. A

hiigt&:34*17-1*1/2*4
draha:806

Podklad z kameniva drcen po zhutnéni tioustky 3 cm,
kce 8/16 mm t7. A

hiist:34*17-1*1/2%4
draha:806

Podklad z kameniva drcen po zhutn&nl tloustky 6 cm,
frakce 16/32 mm, . A

hiist&:34*17-1%1/2%4

draha:806

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, {F. A
hiigté:34*17-1*1/2%4

dréha:806

Podklad ze $térkodrti po zhutnénf tloustky 9 cm, frakce 0-
63 mm, tf. A

Frakce 0-63 mm, tf. A

hiisté:34*17-1*1/2*4

dréha:806

Podklad ze Stérkodrti po zhutnénf tioustky 20 cm

skok daleky:7,5*3,5*2
fizeni vrstvy z geotextilie skl.de 1:5, 5. do 3 m

m2

m

m2

kus
ks
m

kus

m2

g %=
Podklad kameniva drceného po zhutn&nf tl. 1cm, frakce

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

36,00000
224,07840f "
22407840
56,16000(SEECT0
56,16000{
403,20000

403,20000
2,00000
2,00000
20,00000]
20,00000
204,00000] 10 @

204,00009

et

86,250000

86,25000{
86,25000{"

576,00000
806,00000
1382,00000

576,00000
806,00000
1382,00000

576,00000
806,00000
1 382,00000

576,00000
806,00000
1 382,00000}"
576,00000{
806,00000
1 382,00000/08

48 370,00

7 843,50

34 218,00

12 60

68 400,00

14 565,10

25 272,00

60 480,00

1 000,00
30 000,00
3 000,00

55 280,00

69 100,00

82 920,00

96 740,00

110 560,00

6 825,00

1312,50




58]

69366049

596215020R00

59245110

564851111V01

59|596215040R00

60[59245030R

61

62

R564 80-1112

R564 81-1111

66

67]

564721112R00

871353121R00

28611156.AR

451572111R00

175101101RT2

884431111RCA

R0892.

72

73

R877351010

28611223.A

28611225.A

741212971110R00

75{69366049

76

77|

1212561111R00

212561111R00

_ |Dlazbyjalpiediazby/kon

T plastu, gumovy krouzek, DN 200

skok daleky:7,5*3,5*2
Geotextilie 200g/m2 Sitka do 8,6m
skok daleky:7,5*3, 5‘2‘1 1

AR, >
Kladeni zamkové dlaZby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm
nova dlazba:297
Dlazba zamkova tl. 6 cm pfirodni
nova dlazba:297*1,02

Podklad z kameniva drceného po zhutnénl tl. 16 cm,
frakce 8/16 mm, t. A

nova dlazba:297

Kladen| zdmkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm
diaZba s pojezdem:22

Dlazba zadmkova 8 cm pfirodni

diazba s pojezdem:22*1,02

Podklad z kameniva drceného po zhutnéni tl. 4 cm, frakce
8-16 mm, tf. A

dlaZba s pojezdem:22

Podklad z kameniva dreeného po zhutnéni tl. 5 cm, frakce
16-32 mm, tf. A

dlazba s pojezdem:22
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,il. 8 cm, tf. A
dlazha s pojezdem:22*2

kanalizace:(7+3+7+3)

Trubka kanalizadni SN 4 PVC 200x4,9x1000
kanalizace:(7+3+7+3)*1,02

Lo2e pod potrubi z kameniva téZeného 0 - 4 mm
20*0,15*1,1

Obsyp potrubl bez prohozenf sypaniny, s dodénim
stérkopisku frakee 0 - 22 mm

20*0,7*1,1

Sachta, DN 315, dl.8ach.roury 1,25 m, pfim4, dno PP KG
DN 200, poklop litina 12,5t

Vytokové éelo betonové 600/350 mm), dodavka a montéz
Zpétna klapka DN 200 mm, dodévka a montéz
Protl hlodavcum

Trubka PVC drenéZni flexibilni d 100 mm

sb&rny drén:481*1,02

' Trubka PVC drené#nl flexibilni d 160 mm

|svodny drén:53*1,02

Oplastén trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5
sbérny drén:(481-86,25)*(0,3*3+0,4*2)

svodny drén:53*(0,4*3+0,6*2)

Geotextilie 200g/m2 Sifka do 8,6m

sb&rny drén:(481-86,25)*(0,3*3+0,4*2)*1,1

svodny drén:53*(0,4*3+0,6*2)*1,1

\Vypli odvodniov. trativodd kam. hrub& drcen. 16 mm
Zména frakce na 4-8 mm.

sbé&rny drén:(481-86,256)0,3*0,25

svodny drén:53"0,4%0,3

\Vyplii odvodiiov. trativodd kam. hrubé drcen. 16 mm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

tkus

m3

im3

kus

kus
kus

m2

m2

m3

m3

52,50000
57,75000} :

297,00000
302,54000 , o
302,94000

20,00000f
20,00000]
20,40000[ 10
20,40000]
3,30000(]
3 30000
15,4000}

15,40000
2,00000;

671,07500]
127,20000
878,10250} +
738,18250]
139,92000

35,96625 _

29,60625
6,36000

2 508,75

48 470,40

41 580,00

4 180,00
4038,20

1 430,00
1 430,00

3 520,00

1 980,00

9 240,00

18 000,00

7 000,00
9 000,00

10 680,00

41 702,70
7 568,40

15 965,50
30 733,59

21579,75

14 474,25




Frakce 8-16 mm.
sb&my drén:(481-86,25)*0,3*0,15 17,76375
svodny drén:53*0,4*0,3

78{212561111R00 Vyplfi odvodriov. trativodd kam. hrubé drcen. 16 mm m3
Frakce 16-32 mm.

opémaé sténa:86,55"0,35*0,9+86,55*0,5%1
78[28651700.AR Odbotka kanalizani KGEA 110/ 110/45° PVC
28651703.AR Odbotka kanalizaéni KGEA 160/ 110/45° PVC

Ostatnl kenstiikesinaltrubived
yplfi odvodiiovacich Zeber kam. hrub& dreen. 16 mm
Frakce 8-16 mm.

vsakovaci jimka:3*3*1,5*2

42 322,95

82]212971110R00 Oplasténi trativod( z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 800,00
vsakovaci fimka:(3*3*2+1,5*3*4)*2

83167352043 Geotextilie 400 g/m2 m2 3 564,00
vsakovac! jimka:(3*3*2+1,5*3*4)*2*1,1

84/564531111R00 Ziizen| podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 1 440,00
arar2

85/58330999.0001 Plsek kopany 1 080,00

3*3"20,1

271571111R0 Polstal zakladu ze Stérkopisku tfidéného 4 536,00

(248+4)*0,1*0,3

871916561111RT4 Osazen| zahon.obrubnikl do loZze z B 12,5 s opérou, 72 360,00
vietnd obrubniku ABO 4 -5 50/5/25
obrubnik:402

88[917762111RT8 Osazeni leZat. obrub. bet. s opérou,loZe z C 12/15, véetné 2 880,00
obrubniku ABO 1 - 15 100/15/30
16

89]1917461111R00 Osazenl stoj.obrubniki, s opérou, loZe z BP 12,5 7 220,00
|skok daleky:38

90|R0O991A Pryzovy obrubnik §itky 50 mm, dodavka 17 442,00
skok daleky:38%1,02

91(171201101R00 UloZeni sypaniny do nésypl nezhutnénych 567,00
skok daleky:7*3%0,3*2

92|R581-52180 Pisek vhodny pro doskodisté : 7 711,20

Pisek suSeny Cisty kfemicity (SiO2 min. 6%) kulatozrnny, bily, bez organickych komoeu‘s, maximalni frakce 2
mm z nich max. 5% hmotnostnich je niz&i nez 0,2 mm, splfiujici Viyhl, &, 238/2011 Sb.

skok daleky:7*3*0,3*2*1,02
93|998222012R00 Pfesun hmot, zpevnéné plochy, kryt z kameniva t
182,12+6,81+51,01+959,63+159,60+30,07+235,309+48,01
+88,04

Prov. izolace nopovou folii svisle, v&.uchye.prvkl

et Fomntne =
T 7 e

. __4_._.._“_.‘_._[-‘ o

ode

54(711132311R00

86,55"2,4
9528323132R Félie nopova §. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm m2
86,55"2,4*1,1
96/460200163RT2 Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3, ruéni vykop vhy  |m W 3500,00
NN kabely:7 7,00000f
sdélovaci kabely:7 7,00000
97(460420022R00 Zfizeni kabelového loZe v ryze 8. do 65 cm z pisku m 14,000008 = 1120,00
NN kabely:7 7.00000
sdélovaci kabely:7 7,00000
98|R46-0 51 Zlab kabelovy prefabrikovany, véetné dodévky Zlabua  [m 14,00000) == 45040} 6 300,00
Rl 7,00000
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100

10

102
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104

105

107
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109

111

112

115

116
117
118
118
120

121

113

[480570163R00

460200263RT2

460420022R00

460510021RT2

460570263R00

162701106R00

199000002R00

R0O401

R0409

R0410

RO780

RO782
RO780

114|R0304

RO986A

R0213
R0212

R0250.
R02-55
R02-54

R02-53

Umély vodopropustny odpruieny iaﬂan . 10mm
Smeés z EPDM granulétu frakce 1-4 mm a PUR pojiva s filtratnim prﬁtokam min. 150 mm!h

sd&lovacl kabaly:7

Z&hoz ryhy 35/80 cm, homina tfidy 3, se zhutn&nim
NN kabely:7

|sdé&lovacl kabely:7

\ykop kabelové ryhy 50/80 cm hor.3, ruéni vykop ryhy
7

Z#{zeni kabelového loZe v ryze 8. do 65 cm z pisku
7

Kabelovy prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, véetné
dodavky trub DN 110

7+7
Zahoz ryhy 50/80 cm, homnina tfidy 3, se zhutnénim
7
Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m
Piebyteéna zemina.
0,35%0,8*14*0,1

0,8*0,8*7*0,1

Poplatek za skladku hominy 1- 4
0,35%0,8*14*0,1

m 1 400,00
m 1 750,00
m 560,00
m 2 100,00,
m 1 750,00
m3 75,60
m3 42,00

8"0 8'7’0 1

hii&té:34*17-1*1/2*4
Umély vodopropustny odpruZeny tartan, tl. 13 mm

Smés z pryzového granuldtu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl
a jemného celoprobarveného granulatu frakee 05-1,5 mm s

draha:806
Pruzna podkiadnl vrstva, tl. 30 mm

0,2 MPa a filtraénim prﬁtokem vétsim nez 1 cm/s.
hiigte:34*17-1*1/2*4

dréha:B806

Lajnovani na tartan - polyuretanové barva, lajny $ 50 mm
draha:403

|m. kopana atyp.:172

volejbal, nohejbal:89+30,8

streatbai atyp ﬂorbal atyp :16,4*4+25*2

Sloupky pro volejbozmkované vi.sité | pouzdera
vitek, dodavka a montéz

Branka pro m. kopanou 3x2 m, pozinkovand, vé. sité a
kotveni, dodévka a montaz

Branka florbalova, sif, dodavka a montaz

Konstrukee pro streetbal, deska, obroutka pevna, sitka,
dodavka a montaz

|bezpeénostni obaleni v=2 m.

pozink., dodévka a montaZ

Plachta pro doskogisté cca 7,6x3,7 m, s tichytkami,
dodavka a montaz

Lavitka bez op&radla, dodavka a montaz v&. vykopl a
#ifiadiovy kos , dodavka a montaz v&. vykopti a zakladl
Venkovn| posilovac! stroj, "Posilovag nohou" dodavka a
TAAMEEni posilovac stroj, "Mini lyzovani” dodévka a

WANAEni posilovact stroj, "Jezdecke zafizeni" dodévka a
montaZ

\/enkovni posilovaci stroj, "Veslovanl” dodavka a montaz

576.00000
806,00000ff

467 480,00

10 mm a vrchni nastiik tl3 mm z barevného PUR pojiva
filtracnim pritokem min. 150 mm/h.

m2

806,00000

Smés kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryzoveho granulatu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s pﬂénou pevnosti v tahu vetsi nez

m2 1.382,00000(F 483 700,00

576,00000
806,00000
m 810,40000f
403,00000
172,00000
119,80000
115,60000

30 795,20

B " 13 500,00

Ocelova sloupova konstrukce pozinkovana, deska - pfeklizka vodéodolné 1050x1800 mm, obrouka pevna, sitka,

Odrazové prkno skoku do dalky, ocelovy rAme&ek Zarové |kus

kus 1850000 27 000,00
kus 9 000,00,
kus 72 500,00

41 000,00
kus 18 000,00
kus 139 500,00
kus 16 500,00
kus 35 000,00
kus 38 000,00
kus 38 000,00
kus 38 000,00










Polozkovy rozpoéet

---------

Objednatel: OBEC
- MYSLOCOVICE
763 01 [

Zhotovitel:

DIC:

Cena celkem!s DPH

v  Myslo€ovicich

8 cité + s.x.0.
Bflovice 519
687 12 Bflovice
1 04929845 DIC: CZ04929845

’
-

/' Za zhotovitele
i/

Rozpis ceny Celkem
HSV 241 996,50
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej§i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 241 996,50
Rekapitulace danf

Z&klad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
SniZena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 241 996,50 CZK
Zakladni DPH 21 % 50 819,27 CZK
Zaokrouhlenl

27.11.2017

OBEC ’
MYSLOCOVICE \
763 01 -

Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stranka1z 2



Rekapitulace dila

1 Zemni prace HSV 4 527,65
18 qPovrchové Upravy terénu HSV 9 908,10
2 Zaklady,zviagtni zakiadani HSV 14 270,04
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 213 061,51
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 229,20
Cena celkem 241 996,50
Zpracovéno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s. Stranka 2 z 2



PoloZkovy rozpocet
S: Vicelgelové sportovisté u ZS Myslogovice

~1{133201101R00  [Hloubeni Sachet hor3 do 100 m3 — m3 | o 141825

sloupek do zakladu:0,3*0,3*0,9*73

2|122201101R00 Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,10000 80:00 808,00
zatravn&na plocha:101*0,1  10,10000] '

3]162701105R00 Vodorovné pfemisténf vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,01000}  9pi0p)| 1 440,90
5,91+10,1 '

4]189000002R00 Poplatek za sklddku hominy 1- 4 m3 800,50
5,91 +10 1

5|R00100. Nékup zemmy schepné zUrodnén( 3 535,00

101*0,1 10 10000

6/167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnogstyi do 100 m3 m3 10,10000f 3 353,50
101401 10,10000{

71162701105R00 Vodorovné pfemisténi vikopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10, 10000 Qfg} 909,00
101*0,1 10, 10000

8/181301101R00 [Rozprostreni ornice, rovina, ti. do 10 cm do 500m2 m2 101 00000 B 3 535,00
101

9|180402111R00 ZaloZent travnfku parkového vysevem v roving m2 101 00000 St 1212,00
101 101 aoone

10[00572400 Smés travnl parkova |. b&Zng zatez kg 3 03000 42 3',\3 363,60

101°0,03 3 oaooo

e

271571111R00 Polétéfzékladu ze étérkopfsku tfidéného ) (3R 394,20
sloupek do zakladu:0,3°0,3*0,1*73 o
12[275313611R00 Beton zékladovych patek prosty C 16/20 (B 20) 13 875,84
sloupek do zakladu:0
[Osazent stoupkd: plot.ocelovych do 2,6 m,zaltim MC "~ 73,00000} 21 900,00
sloupek do zékladu:73 73,00000 -
14(767995104R00 yroba a montaZ kov. atypickych konstr, do 50 kg kg 251,60940} 16 354,61
ztuZeni:63,06%3,90
15|R0O306A ZtuZzenl TR 57/3 mm, Zarové pozinkované 93 06000 41 877,00,
2,5 m pole:3,2*27 86,40000|
2 m pole:2,83*2 5,66000
horni ztuzeni:1 1.00000
16|R0306.1 g!gupek pro oploceni TR 57/3 mm, 24rové pozinkovany, di.kus 73,00000 80 “E! 58 400,00
% :
sloupek do zakladu:73 73,00000 _
17(767911130R00 Montéz oplocent z pletiva v.do 2,0 m,napinaci drat m 168,50000/[ 8 425,00
(114+6,6+1+4+2,5+33,4+7) 168,50000
18/31327504 Pletivo 4hr draténé plastifik. 50x2,2x2000 mm m 171,87000[" 25 780,50
(114+6,6+1+4+2,5+33,4+7)*1,02 171,87000 i
19[31478154 Drét napinacl PVG pr. dratu 2,9 mm m 515,61000 108 20 624,40
(114+6,6+1+4+2,5+33,4+7)*3*1,02 515,61000
20|767920220R00 MontaZ vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00000 351 0100 350,00
21|R0320 Bréana plotova 2 x 2 m, vyplfi stejnd jako oploceni, dodavka Jks 1,00000 Hi0 5 000,00
22|767920240R00 Monté2 vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 1,00000 01 350,00

23|R00104A00 Bréna plotové 4 x 2 m, dodévka ks 1,00000(" 14 000,00



13,67+1,61 15,28000




Polozkovy rozpocet

'-':’c\“?%?é m ZS .,k £

Dbjekt: SEI03 Parkoviste
Rozpocet
Objechatet: - oBEC & Oowlay
MYSLOCOVICE DIC:
763 01 [
Zhotovitel:
Rozpis ceny Celkem
HSV 224 869,97
Psv 0,00
MON 30 400,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 255 269,97
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 255 269,97 CzZK
Zékladni DPH 21 % 53 606,69 CZK
Zaokrouhleni 0 00 CZK

Ea”_TLJ r&ing_s_c} zl PH

v  Myslogovicich dne 27.11.2017

OBEC
MYSDDCOVKXE
763 01

Za ob;ednatele e

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Strdnka 1z 2



Rekapitulace dild

oo Ty e e o

1 Zemnli prace HSV 18 781,85
18 Povrchové Upravy terénu HSV 7 651,80
5 Komunikace HSV 167 420,17
91 {Doplfivjicl prace na komunikaci HSV 37 590,00
99 Staveni$tni pfesun hmot HSV 3 426,15
M46 Zemni prace pii montaZich MON 30 400,00
Cena celkerp 255 269,97
Zpracovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2z 2



Polozkovy rozpocet
S: Vicelcelové sportovisté u Z8 Mysiogovice

E‘iﬂ&ltﬁs mfgag

WE:_ 2
122201101R00

zpevnéné plochy:260%0,2
zatravnéné plochy:78*0,1

2|122201101R00 Odkopévky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 m3 560,00
pfespadovani:140*0,05

3[162201102R00 Vodorovné pflemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 315,00,
piespadovani:140*0,05

41171101103R00 UloZenl sypaniny do nasypil zhutn&n¥ch na 100% PS m3 L 245,00
prespéadovani:140*0,05 7,00000{

5[162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 59.80000( 190169 5 382,00
59,8 59 aoaoo T

6/199000002R00 [Poplatek za skiadku hominy 1- 4 |m3 59,80000( 56104 2 990,00
59,8 59,800000

7/181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2 237,15000f 19:00) 4 505,85
dlazba s pojezdem:30,6°7,75 237, 15000

* OVl A 3 i oy ._._____" ek AT 1{-'_--
8{R0O0100 Nékup zeminy schopné zurodnénf 7,80000j W_} 2 70
78*0,1 7,80000
9/167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 7.80000f 273,00
7840,1 7,80000
10[162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,80000f =G0 702,00
78%0,1 ] 7,80000
11(181301101R00 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 78,00000 = 2730,00
78 78,00000 '
12(180402111R00 ZaloZen! travniku parkového vysevem v roving m2 78,00000(" SO 936,00
78 78,00000 o
13|00572400R Smés travni parkova |. b&Zna zatéz hcg | 280,80
780,03
D R [ i e & e e SI420, 17
14|596215040R00 Kladen! zamkové dlazby tl. 8 cm do dri tl. 3 cm 237,15000f 42 BB? 00
dlaZba s pojezdem:30,6*7,75 237,15000
15]58245030R Dlazba zdmkova tl. 80 mm, pfirodni m2 241,89300F = = 45 959,67
dlazba s pojezdem:30,6*7,75*1,02 241,89300]
16|R564 80-1112 Podklad z kameniva drceného po zhutn&nf tl. 4 cm, frakce |m2 237,15000} 15 414,75
8-16 mm, t. A
dlaZba s pojezdem:30,6*7,75 237,15000
17|R564 81-1111 Podklad z kameniva drceného po zhutnéni tl. 5 cm, frakce |m2 237,15000 15 414,75
16-32 mm, 1. A
diazba s pojezdem:30,6*7,75 237,15000
18/564721112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl, 9 cm, . A |m2 474,30000(" = 37 944,00
474,30000
271571111R00 Polstar zakladu ze &térkopisku tidéného 3, 30009 60810y 1 980,00
(79+31)*0,1*0,3 3,30000[
20/917862111RT8 Osazeni stojat. obrub.bet. s op&rou,loze z C 12/15, véetné |m 79,00000 180,60 14 220,00

obrubniku 100/15/30
79
21[917762111R00 Osazenl leZat. obrub. bet. s op&rou,loZe z C 12/15 m

79,00000

31,00000 d ¥

5 580,00




31
22{582162116R Pidlazba silniéni nizka 50/25/8 cm, piirodni
31‘2"1 02

Prosun hmot poi i komunikace, kryt diZdany
[1e0. 4s+37 e

Vykop kabelové ryhy 35!80 cm hor. 3 rugni vykop yhy

2414602001
32

25/460420022R00 tizenf kabelového loZe v ryze §. do 65 cm z pisku m 3 200,00
32

26|R46-0 51 lab kabelovy prefabrikovany, vietné doddvky Zlabu a [m 17 600,00
wstﬂvaﬂcich kabeld do novych silnosténnych kabelovych Zlabl.
32 32,00000

27|460570163R00 Zahoz ryhy 35/80 cm, homnina tfidy 3, se zhutnénim m 32,00000 1 600,00
32 32,00000




PreloZeno z anglického jazyka

Technicka zprava

Hodnoceni

Polytanu SE
podle normy EN 14877
pro

Polytan Sportstattenbau GmbH

»

Sumarizace

Polytan SE byl posuzovan podle normy EN 14877: 2007. Syntetické povrchy pro
venkovni sportovni aredly - specifikace. Tento protokol popisuje testovany
povrch, obsahuje seznam véech zkousek, které byly provedeny, udavéa vysledky
ziskané v testu d srovnava tyto vysledky s poZadavky Evropské normy.

Tento protokol nesmi byt poutit pro komertni tiéely, pokud nenf reprodukovan cely. Vysledky jsou
platné pouze pro cely systém, ktery je popsan v tomto protokolu.

Strana 1z 6 Protokol €.: UK 08-0019 — Polytan SE Datum: 10.10.2008
Unit 3, Heanor Gate Road, Heanor, Derbyshire, England, DE75 7RJ

Tel. +44 (0)1773 766007  Fax. +44 (0)1773 765000
www.labosport.co.uk




1 Klient:

Polytan Sportstattenbau GmbH
Gewerbering 3
D-086666 Burgheim
Germany
2 Podrobné informace o vzorku
Nézev povrchu Polytan SE
Slofeni Pojivo P2300 s Eervené zbarvenymi EPDM
ozen granulemi 1-3mm
ET elasticka vrstva (granule 1-5mm, SBR
Podkladova vrstva granule 1- 3mm, pojivo PUR)

Kvili testovacimu programu byl synteticky povrch uloZzen na zkuSebni
betonové stanovisté.

3 Zkusebni program

-

Povrch byl testovan podle normy EN 14877 (2007): Synteticky povrch pro
venkovni sportovnf areély- specifikace jako povrch uréeny pro vicetdelové

sportovni vyuZiti.

Vybrané zkouSky byly provedeny na rozsah tloustky, aby byla u kazdé z
nich ukdzana funkénost.

Testy byly provadény v obdebi béhem dubna - zafi 2008.

4 Vysledky

Vysledky zku$ebniho programu jsou uvedeny v tabulce v Piiloze A k tomuto

protokolu.

Strana2z 5
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Zaveéry

Bylo Zjisténo, Ze vysledky laboratorniho testu Polytanu SE spliiuji
pozadavky normy EN 14877 (2007): Synteticky povrch pro venkovni
sportovni areély- specifikace jako povrch navrZzeny pro viceGd&elové

sportovni vyuZiti.

Vysledek zkousky testujici tlumeni naraz{i na 10mm vzorku fadi povrch do
kategorie SA 25 az SA 34.

Vysledek zkousky testujicl tlumeni nérazi na 13mm vzorku fadi povrch do

ﬁ kategorie SA 25 aZ SA 34.
Zpravu vypracoval:
podepséno . podepséno
‘e
Alastair L Cox James R Blackburn
Reditel technicky poradce
&
Protokol &.: UK 08-0019- Polytan SE Datum: 10.10.2008
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Polytan SE (10mm) + ET pruzné podioZka (30mm

Pfiloha A - Vysledky

Viastnosti

Stav Vysledky / thda PoZadavky Splfiuje / nespliuje
Tioustka 5 11,2 mm 2 10 mm splfivje
za sucha 103
Teni : 55-110 spifivje
Za mokra 57
23°C 55%
Tiumenl nérazd 25%-680% spiiiuje
po umélém apotiebeni 57%
Deformace 23°C 5,73 mm S 6mm spifiuje
Vertlkéini odraz mige (pfi
uo%n basketbalového 23°C 88% =80% spliiuje
mids)
Propustnost vody - 2118 mth > 150 mm/h spiiuje
novy 2,174
Odolnost proti odéru s408g spifivje
po umélém opotfebeni 2318¢g
novy 0,76 Mpa
vw,_\mz_ma ‘ 2 0,4 Mpa spifiuje
Tasné o po umélém opotfebeni 0,73 Mpa
viastnosti prodicuZeni novy 51%
pfi pietrzen| spliuje
[ pritaZnost |  po umelém opotiebent 56% 2 40%
po umélém opotiebeni 3 23 splfiuje
Protokol &: UK 08-0018- Polytan SE
) .fgyu@::%..! , .“x \&mu.. o
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Technical Report

Assessment of
Polytan SE
in accordance with EN 14877
for
Polytan Sportstattenbau GmbH

¥

Summary

Polytan SE as been assessed in accordance with EN 14877: 2007: Synthetic

Surfaces for Outdoor Sporis Areas — Specification. This report describes the surface
tested; lists the tests underiaken; details the results obtained and compares the

results to the requirements of the European Standard.

This report may not be used for commercial purposes, unless it is reproduced in s enlirety. The
results are valid only for the complete system as described in this report.

Report No. UK. 08-0018 — Polytan SE " “Date: 10110/08
Unit 3, Heanor Gate Road, Heanor, Derbyshire, England, DETS 7TRJ

Tel, +44 (0)1773 765007  Fax, +44 (0)1773 765009
www.labosportco.uk
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Client

Polytan Sportstéittenbay GmbH
Gewerbering 3

D-086666 Burgheim

Gemany

Sample detalls

| Surface Name
Composition [

Polytan SE
Binder P2300 with red coloured EPDM

granules 1-3mm
ET elastic layer (Gr, 1-5mm, SBR granules 1-

3mm, PUR binder)

SUB base

Forﬂaepurposasofﬁwtestpmgrammeﬂ;esynﬂzeﬂcsurfacswaslaidoda

Pege20i5

Report No. UK. 08-001p- Polytan SE Date: 1010108




Conclusions

Polytan SE has been found to comply with the laboratory test requirements of
EN 14877 (2007): Synthetic Surfaces for Outdoor Sports Areas —Specification

as a surface designed for multi-sports use.

The shock absorptions result on the 10mm sample placed the surface into
category SA 25 fo SA 34.

The shock absorptions result on the 13mm sample placed the surface into
category SA 25 to SA 34.

Reported by:

P . ;
Alastair L Cox James R Blackbum
Director Consulting Technician

Page 3of &
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Appendix A - results

Polytan SE (10mm) + ET layer (30mm)
Property Condition Resuit / clags Requirement Pass/fall
Thickness - 11.2mm 210mm Pass
i Dry 103
F 56-110 P
Yielon Wet 57 ass
Lo 23°C 55%
Shock absorption 25% - 60 Pass
after artificial Wweathering 57% *
Deformation 23°C 5.73 mm ~ <6mm Pass
Vertical ball reboung (using a
°C % > P
basket bail 23 28 >80% ass
Water permeability - 2118 mm/hr > 150mm/h Pass
unagad 2.174g
Resi: to wear <4, P
R after artiicial weathering 2318 ok ass
Tensile u 0.
- —— naged - postncaai 2 0.4Mpa Pass
Tensile strength after artificia) weathering 0.73 Mpa
Properties Elongation at ~ unaged 51%
breai " after artifiial weathering 58%
Colour change after artificial weathering 3
Pege 4 of 5 Raport No. UK. 08-0019 - Potytan Sg
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Ovérovac dolozka pro vidimacl =~ PoF.&: 68712-0018-010F
podle overovaci knihy posty: Bilovice u Uh.Hrad.

Tatg lplpd kopie, obsahujici 14 stran souhlasi dosfovnd
s predlozenou listinou. z niZ byla pofizena a tato listina je
prvopis, obsahuifei 14 stran.

Listina, 2z nif_je vidimovand listina pof'izena, obsahuje

viditelny zajistovaci prvek, jenZ je soudasti obsahu or

vyznapu této listiny.

Biloyice u Uh.Hrad. dne 24.11.2017  .....%...
Hub4tkova Jitka Podgis,
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s. \\@/
tfida Toméa&e Bati 299, Louky, 763 02 Ziin i‘ia\_/i ﬁ .
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ZkuSebni laborator €. 1004 N /e
akreditovana CIA podle CSN EN ISOAEC 17025 KRt L 1004

Zku$ebni laborato * Kalibraén{ laboratof * Certifikatni organ pro vyrobky * Certifikaénl orgdn systémi managementu
Inspekénf orgén * Autorizovana osoba * Nofifikovans osoba

Potget stran: 3
Strana ; 1 €. ] 412502960

ZKUSEBNi PROTOKOL _
AKREDITOVANE L ABORATORE
¢.j. 412502960

¢
¢

Objednavatel: sport cité + s.r.o.
1C:04929845
Adresa: Bllovice 519, 687 12 Bilovice
Misto mérenf: Hfi&té pfi ZS Jana Rohade na ul. Skolnf ¢€.p.1589 v Bfeclavi

Datum prijetf vzorku: -
Vypracoval: ing. Radim Mikag
Misto a datum vydani: Zlin, 23.11.2017

vedouci akreditované zkudebni laboratote

Upozoméni: Viysiedky uvedené v tomto zkuSebnim protokelu se tykaji fen vzorki ndmj zkousenych,
Bez plsemného souhlasu Institutu pro testovéani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely |

tel.:+420 577 601 272 fax: +420 577 601 702 e-mail.itc@itczlin.cz www.itczlin.cz
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ZKusebnl laboratof * Kalibragni laboratof * Certifika&ni orgén pro vyrobky * Cerfifikaénl orgén systémi managementu
Inspekénf organ * Autorizované oscba * Notifikovana osoba

Poget stran ;. 3
Strana : 2 C.j 412502960

Popis a identifikace vzorki:
Predmétem zkousen! bylo hiité pfi ZS Jana Rohage na ul. Skolni &.p.1589 v Beclavi.
Skladba pfedmeétného hfisté je (dle objednavatele):
Umely vodaopropustny povrch Polytan WS 13mm
Pruzna ET podloZka — Smés kameniva, gumogranulétu a PUR pojiva tl. 30mm
Multifrak€énf kamenita spodnf stavba tl. 300mm

Zadéni:
Stanoveni absorpce narazu, vertikélnl deformace, vysky odrazu mi¢e a tfenl

Pouzité metody zkougeni:

1. Stanoveni absorpce nérazu dle CSN EN 14808:2005

2. Stanoven vertikaini deformace dle CSN EN 14809:2005 _

3. Stanoveni vyiky odrazu mige dle CSN EN 12235:2005 - neakreditované zkouska

4. Stanoveni protismykovych viastnosti povrchu — zkouska kyvadlem die CSN EN 13036-4

Podminky zkou&ky:
1. teplota prostredi: 6,3°C, povrch rovny a suchy, zkouseno dne 23.11.2017

2. teplota prostiedi: 6,3°C, povrch rovny a suchy, zkouseno dne 23.11.2017
3. teplota prostredi: 6,3“(3, povrch suchy, basketbalovy mig, vydka spudténl (1,80+0,01)m, hodnota vyiky

odskoku mite zjisténa pomocl kamery a metru — odchylka od normy
4. zkouSku proved! Ing. Radim Mikat dne 23.11.2017, rovny vzorek bez zakfiveni, Siroké meéfici patka,

zkou8ka provedena za suchych a mokrych podminek

Misto provedeni zkousek:
Zkousky byly provedeny na hfisti pfi ZS Jana Rohate na ul. Skolni &.p.1589 v Breclavi

Vysledky zkouSek:
Vysledky zkouSek jsou uvedeny v nasledujicl tabulce:

Upozomnéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji Jen vzorkit ndmi zkougenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a cerlifikac, a.s. se nesmf protokol reprodukovat jinak nez cely !

tel.:+420 577 601 272 fax: +420 577 801 702 e-mailitc@itczlin.cz www.itczlin.cz
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ZkuSebnf leboratof * Kalibraénf laborator * Certifika&nf orgén pro vyrobky * Cerifika&nl orgén systém managementu
Inspek&ni orgén * Autorizované osoba * Notifikovand osoba

Pogetstran: 3

Strana: 3 €. j 412502960
Tabulka €. | - hfi$té p¥i 2§ Jana Rohé&e na ul. Skolnf &.p.1588 v Bfeclavi
i?f;’r‘: Jednotka nﬁg;;?ﬁ Jﬁggﬁﬂgé \z/{z'l?g:; Neji.is)tota PoZadované hodnota Interpretace
1 60: 60 60 - 1 45-70
2 56; 56 &6 1 pro tfidu SA 45 - 70
Redukce 3 58: 58 58 1 Jednotiivé vysledky se .
sfly R * 4 58; 58 58 1 ~ nesmiod celkove | VYhovuje
5 62:; 61 62 2 prumeérné hodnoty lisit
Primér ze véech méfenf 59 3 o vice nez +5% 2
1 5,15; 526 5,21 0,12
2 4,54; 444 4,49 0,11
[D)eformace mm 3 5,92; 5,88 5,03 0,06 <62 vyhovuje
4 4,55; 4,93 4,74 0,38
5 5,28; 5,22 5,25 0,07
1 89; 88; 88; 89, 87 88 1
Relativnf 2 90; 90; 89; 89; 90 0 1 i
odskok % 3 87, 89; 88; 89; 87 88 2 2852 vyhovuje
mice 4 90; 90; 88; 89; 87 89 2
5 88; 90; E}Q; 88; 87 88 2
za sticha:
80 - 110
Hodnota za sucha: za sucha | za sucha za mokra:
trenl 84; B4; 85; 85: 84 84 3 55-110
zjisténa - 1 vyhovuje
kyvadlem za mokra; Za mokra | za mokra | Jednotlivé vysledky se
(PTV) 74,74,73,72; 73 73 3 nesmi od celkové
primeérné hodnoty lisit
o vice nez 15 jednotek
2) J
L rozsirena nejistota méfeni pro koeficient rozilfeni k = 2, cog pro normaini rozdélen! odpovida
pravdépodobnosti pokrytf pfiblizné 95%
2 poZadavek normy CSN EN 14877 — Syntetické povrchy pro venkovn| sportovn! zaffzen! —

Specifikace ~ tabulka 6 — PoZadavky na multifunken sportovisté

Interpretaci k vysledkiim zkousek provedi:
Ing. Radim Mika&

vyrobk(t @ materidl

Upozoméni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykajf jen vzorkd nami zkougenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesm/ protokol reprodukovat Jinak nez cely |

tel..+420 577 601 272 fax: +420 577 601 702 e-mailitc@itczlin.cz www.itczlin.cz



gvérovac] dolodka pro vidimaci, PoF.G: 68712-0018-0104
Podie ovefovaci knihy posty: Bilovice u Uh.Hrad.

Tatg lplpé kopie, obsahujici 3 stran souhlasi doslovné _
s predlozenou listinou, z niZ byla pofizena a tato listing
prvopis, obsahujici 3 stran.

sw

Listina. z niZ je vidinovani listina pofizens, neohsa
viditelny zajistovaci prvek, jeni je soucdsti obsghu ¢
yyznamu této listiny. )

Bilovice u Uh,Hrad. dne 24.11.2017 wonisaipmnin s ifle
Hubackové Jitka Podpié. Ure
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