

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Štítná nad Vlárí - Popov

Štítná nad Vlárí - Popov 72

PSČ 763 33

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Martin Urban

Lhota u Vsetína č.10

PSČ 755 01

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Václav Strnad, starosta

tel: 577 336 126

email: starosta@stitna-popov.cz

Martin Urban

737 288 540

martin-urban@email.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 3029669/0300

GE Moneta bank

číslo účtu: 169798628/0600

Identifikační číslo:

002 84 556

732 57 958

Daňové identifikační číslo:

CZ00284556

CZ7810305844

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku ve
Vsetíně, č.j. MUVS-S2169/2700/OŽÚ

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly

plnění jeho závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice**

Stavební povolení: MUVK/10852/2014 z 23.7.2017

Prodloužení stavebního povolení: MUVK/13938/2016 z 25.7.2016, platné do 23.8.2018

Místo stavby: Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice

Projektant: V – PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín, IČ: 45678367

Autorský dozor: V – PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín, IČ: 45678367

Stavbyvedoucí zhotovitele: ing.Romana Kašparová
tel. mobil @

Technický dozor objednatele: Ing.arch.Hana Černíčková
tel.732 853 540
hana.cernickova@centrum.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zaslání daňových dokladů: Urbanová
tel. mobil @

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Ing.Václav Strnad
tel: 577 336 126
starosta@stitna-popov.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice“

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem

- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
11. zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
12. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
13. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
14. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucích
15. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
16. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
17. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
18. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
19. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

21. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
22. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli (zejména tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti)
23. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
24. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
25. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované V – PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín, IČ: 45678367 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) SO 01 – Stoka kanalizační
- b) SO 02 – Vodovod

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje

k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce hlavního stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Zahájení doby plnění (předání staveniště): **4/2018**

Doba realizace v kalendářních týdnech: **12 týdnů**
2. Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem.
3. Stavební práce zhotovitele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
 - a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
 - b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
5. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
6. Místem plnění je k.ú. Štítná nad Vláří, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

3 009 113,- Kč (bez DPH)

(slovy: třimilionydevěttisícotřináct korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „**Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice**“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Štítné nad Vláří – Popov, dne 11.května 2018

Ve Lhotě u Vsetína, dne 11.května 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Štítná nad Vláří - Popov

Martin Urban, Lhota u Vsetína č.10

OBEC
Štítná n. Vl. - Popov
763 33 okr. ZLÍN ①

Ing. Václav Strnad, starosta

MARTIN URBAN
ZEMNÍ PRÁCE
Lhota 10, Vsetín 755 01
IČO: 73257258, DIČ: CZ7810306844

Martin Urban

Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLOUVĚ O DÍLO 1

ze dne 11.5.2018

„Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána prioritou obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě dílo.

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn-oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo "

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce nebo dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem ve stavebním deníku a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.

2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - b) v případě méněprací.
4. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných změn provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona
 - b) k základním nákladům prací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu prací a spolu se změnovým listem odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení prací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.
5. Objednatel je povinen v případě změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Za dodatečné nebo nepředvídané práce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na stavenišť. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. Stavební práce na předmětu plnění nemohou být prováděny ve státní svátky a v neděli.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odкрыtí, pokud takové odкрыtí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odкрыtí zhotovitel. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
9. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
 2. **Přejímací řízení:**
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
 - 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby ve čtyřech vyhotoveních
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) protokol o zaškolení obsluhy
 - f) stavební deník (deníky)
 - g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací
 - j) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání

- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejích odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 10 ve výši **50 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20 000,- Kč**

- i) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecním **soudem**.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.


XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Ve Štítné nad Vláří - Popov dne 11.5.2018

Za objednatele:

Obec Štítná nad Vláří - Popov


OBEC
Štítná n. Vl. - Popov
763 33 okr. ZLÍN ①

Ing. Václav Strnad, starosta

Ve Lhotě u Vsetína dne 11.5.2018

Za zhotovitele:

Martin Urban


MARTIN URBAN
ZAMĚŘENÍ

Lhota 101 Vsetín 755 01
IČO: 73257958, DIČ: CZ7810305844

Martin Urban

Krycí list výkazu vým. SO 01, doplnění pro VŘ

Stavba:	Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice		
Objekt:	SO 01 - Stoka Kzd		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Štítná nad Vláří		
Projektant:	Ing. Petr Vyoral, V-PROJEKT		
Zhotovitel:	Ing. Lenka Vyoralová, V-PROJEKT		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	974 351	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	866 779	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV		16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 841 130	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	0
7	Jiné náklady			19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 841 130	20	0
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky			21	0
10	HI. XI - kompletační činnost			22	0
11	Rezerva			23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 841 130	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 841 130
27	DPH 21%	386 637
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	
30	Celkem (ř. 26-29)	2 227 767

OBEC
Štítná n. Vl. - Popcv
763 33 okr. ZLÍN ①

MARTIN
ZEMČURICE
Lhota 10, Vsetín 735 01
IČO: 732 2025, DIČ: CZ781020043

		Název stavby v evid.	SO 01 - Stoka Kzd
		Název objektu v evid.	2
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní dělnice

Číslo stavby : Štítná - Zadní Dělnice

Datum: 16.03.2018

Název SO : SO 01 - Stoka Kzd

Číslo SO : SO 01 - Stoka Kzd

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	242 914,55	418 677,28	661 591,83
11	Přípravné a přidružené práce	98 933,14	146 423,29	245 356,43
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	24 498,41	19 597,99	44 096,40
5	Komunikace	225 237,58	40 812,17	266 049,75
87	Potrubi z trub plastických a sklenených	279 173,20	14 809,90	293 983,10
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	103 593,82	93 616,58	197 210,40
99	Přesun hmot	0,00	132 841,92	132 841,92
Celkem		974 350,70	866 779,13	1 841 129,83
				1 140,27

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Doplňující kanalizace a vodovodu v obci Štitná nad Vláří - část Zadní dělnice				Číslo stavby:		Štitná - Zadní Dělnice		
Název SO:		SO 01 - Stoka Kzd				Číslo SO:		SO 01 - Stoka Kzd		
Datum zpracování :		16.03.2018				Datum aktualizace :		16.03.2018		
C E N A										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							celkem	jednotková	celkem	jednotková
							8	9	10	
1 Zemní práce										
1	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN m		0,800	0,009	0,007	101,89	81,51	199,61	159,69
2	119 00-1412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninové m		1,600	0,013	0,020	145,24	232,38	329,26	526,82
3	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových trati ze 3 volně líc m		1,600	0,037	0,059	79,75	127,60	154,25	246,80
4	120 00-1101	Příplatek za ztlžení vykopávkou v blízkosti podzemního vě m3		6,864	0,000	0,000	0	0,00	446,00	3 061,34
5	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 10 m3		486,490	0,000	0,000	0	0,00	142,00	69 081,58
6	151 10-1101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m2		1 577,361	0,001	1,323	7,2	11 357,00	62,70	98 900,53
7	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do m2		243,245	0,000	0,000	0	0,00	22,40	35 332,86
8	161 10-1101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3		486,490	0,000	0,000	0	0,00	64,10	15 592,00
9	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř. m3		432,464	1,000	0,000	236,50	102 277,74	175,00	85 135,75
9/1	58337369	Štěrkošek frakce 0-63 třída B	t	486,490	0,000	0,000	0	0,00	60,40	29 384,00
10	167 10-1102	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	486,490	0,000	0,000	0	0,00	15,20	7 394,65
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	253,474	0,000	0,000	0	0,00	101,50	25 727,61
12	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se m3		163,331	0,000	0,000	0	0,00	294,70	48 133,65
13	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 m3		280,944	1,000	0,000	314,00	88 216,42	0,00	0,00
13/1	58331345	Kamenivo těžební drobné frakce 0-4 třída B	t	812,438	0,000	0,000	50	40 621,90	0,00	0,00
14	PC	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t					242 914,55		418 677,28
11 Přípravné a přídržené práce										
1	113 10-7223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceně m2		319,200	0,400	127,680	0	0,00	35,90	11 459,28
2	113 10-7231	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl m2		319,200	0,225	71,820	0	0,00	109,00	34 792,80
3	113 10-7241	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živých tl 50 mm m2		319,200	0,098	31,282	0	0,00	24,00	7 660,80
4	919 73-5113	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 150 mm m		798,000	0,000	0,005	66,13	52 771,74	41,37	33 013,26
5	971 05-2231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech kus		1,000	0,008	0,008	0	0,00	183,50	183,50
6	971 05-2241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech kus		1,000	0,017	0,017	0	0,00	342,50	342,50
7	979 08-7212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr t		230,807	0,000	0,000	0	0,00	118,50	27 350,63
8	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t		230,807	0,000	0,000	0	0,00	41,60	9 601,57
9	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu t		2 077,259	0,000	0,000	0	0,00	10,60	22 018,95
10	PC	Poplatek za uložení suti na skládku t		230,807	0,000	0,000	200	46 161,40	0,00	0,00
11 celkem						0,005		98 933,14		146 423,29
45 Podkladní a vedlejší konstrukce										
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoiskvu m3		41,496	1,891	78,459	546,52	22 678,39	352,48	14 626,51
2	452 38-6111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B7,5 v do 10 kus		17,000	0,082	1,386	107,06	1 820,02	292,44	4 971,48
45 celkem						79,845		24 498,41		19 597,99

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		celkem	montáže	
							jednotková	7		jednotková	9
1	2	3	4	5	6	8	10				
5		Komunikace									
1	566 90-3111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým t	t	159,919	1,010	161,518	436,29	53,21	8 509,29		
2	566 90-5111	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem m3	m3	47,880	2,234	106,964	1851,07	413,93	19 818,97		
3	572 93-1111	Vyspravení krytů vozovky po překozech obalovaným kam2	km2	319,200	0,097	30,847	209,39	39,11	12 483,91		
		5 celkem				299,330			40 812,17		
87		Potrubi z trub plastických a sklenených									
1	871 37-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výřim	m	399,000	0,000	0,004	0	35,90	14 324,10		
1/1	PC	PVC trubka QUANTUM SN 12, 300/6	ks	66,990	0,089	5,989	4 080,00	0	0,00		
1/2	PC	PVC trubka QUANTUM SN 12, 300/3	ks	1,015	0,045	0,045	2 560,00	0	0,00		
2	877 37-3121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těší kus	kus	1,000	0,000	0,000	0	144,00	144,00		
2/1	PC	Odbočka 45st., KGEA 300/150/45	ks	1,000	0,006	0,006	2 035,80	0	0,00		
3	877 37-3122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC kus	kus	1,000	0,000	0,000	0	161,50	161,50		
3/1	PC	Přesuvná spojka KGU 300	ks	1,000	0,003	0,003	891,00	0	0,00		
4	877 31-3123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těš kus	kus	3,000	0,000	0,000	0	60,10	180,30		
4/1	PC	Koleno KGB 150/45st.	ks	1,000	0,001	0,001	45,40	0	0,00		
4/2	PC	Koleno KGB 150/87st.	ks)	1,000	0,001	0,001	56,70	0	0,00		
4/3	PC	Trouba PVC SN 8, 150/2	ks	1,000	0,006	0,006	226,70	0	0,00		
		87 celkem				6,055			14 809,90		
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
1	894 41-1121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno bet kus	kus	8,000	2,031	16,244	3404,8	8 745,20	69 961,60		
1/1	PC	Šachetní dno TZB-Q.1 100/60	ks	8,000	1,600	12,800	4 719,00	0	0,00		
1/2	PC	Šachetní kónus TBR-Q.1 100-63/58/12	ks	8,000	0,585	4,680	1 053,00	0	0,00		
1/3	PC	Šachetní skruže TBS-Q.1 100/25/12	ks	8,000	0,250	2,000	567,00	0	0,00		
1/4	PC	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/6	ks	2,000	0,040	0,080	172,00	0	0,00		
1/5	PC	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8	ks	1,000	0,053	0,053	192,00	0	0,00		
1/6	PC	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	ks	14,000	0,068	0,952	216,00	0	0,00		
2	899 10-4111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu kus	kus	8,000	0,007	0,056	0	772,00	6 176,00		
2/1	55243442	Poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus	kus	8,000	0,194	1,552	2 300,00	0	0,00		
3	899 62-3131	Obetonování potrubí nebo zařeva stok betonem prostým t m3	m3	0,800	2,256	1,805	1866,27	348,73	278,98		
4	892 58-5111	Zabepečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 usek	usek	8,000	0,000	0,000	273,80	2150	17 200,00		
		89 celkem				40,222			93 616,58		
99		Přesun hmot									
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot t	t	1 140,274	0,000	0,000	0	116,50	132 841,92		
		99 celkem				0,000		0,00	132 841,92		

Krycí list výkazu vým. SO 02, doplnění VŘ

Stavba:	Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní Dělnice				
Objekt:	SO 02 - Vodovod Vzd				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Obec Štítná nad Vláří				
Projektant:	Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT				
Zhotovitel:	Ing. Lenka Vyoralová, V - PROJEKT				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Ing. Petr Vyoral, V - PROJEKT				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	522 999	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	644 985	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 167 983	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 167 983	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		1 167 983	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25)
					1 167 983
				27	DPH 21%
					245 276
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
				30	Celkem (ř. 26-29)
					1 413 260
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.		SO 02 - Vodovod Vzd	
		Název objektu v evid.		2	
		Číslo záznamu v evid.			
		Datum			

OBEC
Štítná n. Vl. - Popcv
763 33 okr. ZLÍN ①

MARTIN JEBRAN
ZEMNÍ PRÁCE
Lhoša 70, Veselín 765 01
IČO: 73257763, DIČ: CZ7810305844

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní Dělnice
 Číslo stavby : Štítná - Zadní dělnice
 Název SO : SO 02 - Vodovod Vzđ
 Číslo SO : SO 02 - Vodovod Vzđ

Datum: 16.03.2018

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	67 100,27	411 495,45	478 595,71	134,379
11	Přípravné a přidružené práce	6 061,33	30 210,88	36 272,21	0,000
27	Základy	10 892,17	4 853,51	15 745,68	5,644
31	Zdi podpěrné a volné	29 402,47	27 356,95	56 759,42	16,594
41	Stropy a stropní konstrukce	5 979,88	4 401,72	10 381,60	3,537
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	4 120,21	2 657,35	6 777,56	14,255
5	Komunikace	15 348,53	2 781,13	18 129,65	20,397
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 915,15	2 224,83	6 139,98	3,840
83	Potrubí z trub kameninových	0,00	780,00	780,00	0,165
85	Potrubí z trub litinových	39 062,00	14 266,00	53 328,00	0,330
87	Potrubí z trub plastických a sklenených	132 484,37	51 943,00	184 427,37	1,215
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	192 924,14	71 795,51	264 719,65	2,017
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	15 708,00	2 525,00	18 233,00	0,069
99	Přesun hmot	0,00	17 693,34	17 693,34	0,000
Celkem		522 998,51	644 984,67	1 167 983,18	202,44

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří - část Zadní Dělnice			Číslo stavby:		Štítná - Zadní dělnice			
Název SO:		SO 02 - Vodovod Vzd			Číslo SO:		SO 02 - Vodovod Vzd			
Datum zpracování:		16.03.2018			Datum aktualizace:		16.03.2018			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	dodávky	CENA	
			3	4	5	6	7	celkem	montáže	
							9	8	10	
	1	Zemní práce								
1	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10 m ³	m ³	22,080	0,000	0,000	0	0,00	190,00	4 195,20
2	131 20-1201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	94,757	0,000	0,000	0	0,00	497,00	47 094,23
3	151 10-1101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	55,200	0,001	0,046	10,26	566,35	62,70	3 461,04
4	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	55,200	0,000	0,000	0	0,00	22,40	1 236,48
5	151 10-1201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	122,870	0,001	0,086	11,66	1 432,66	63,34	7 782,59
6	151 10-1211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m ²	122,870	0,000	0,000	0	0,00	30,50	3 747,54
7	151 10-1301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	94,760	0,000	0,043	2,22	210,37	45,58	4 319,16
8	151 10-1311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	94,760	0,000	0,000	0	0,00	12,20	1 156,07
9	151 40-1501	Přepažování rozeptění při pažení příložném hl do 4 m	m ³	74,910	0,000	0,000	0	0,00	64,10	2 687,71
10	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m ³	m ³	41,930	0,000	0,000	0	0,00	100,00	7 491,00
11	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m ³	m ³	74,910	0,000	0,000	0	0,00	175,00	17 871,00
12	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. m ³	m ³	102,120	0,000	0,000	0	0,00	195,50	19 964,46
13	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	102,120	0,000	0,000	0	0,00	15,20	1 552,22
14	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	13,710	0,000	0,000	0	0,00	421,00	5 771,91
15	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 m ³	t	23,583	1,000	23,583	314,00	7 405,06	0,00	0,00
15/1	58337345	Kamenivo těžné dle frakce 0-4 třída B	t	79,024	0,000	0,000	0	0,00	101,50	8 020,94
16	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m ³	t	110,620	1,000	110,620	236,00	26 106,32	0,00	0,00
16/1	58337369	Stěrkopisek frakce 0-63 třída B	t	415,500	0,000	0,000	55	22 852,50	660,00	274 230,00
17	PC	Zhotovení řízeného proluku s následným zatažením trojím	t	170,540	0,000	0,000	50,00	8 527,00	0,00	0,00
18	PC	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t							
		1 celkem				134,379		67 100,27		411 495,45
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	113 10-7123	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného	m ²	21,750	0,400	8,700	0	0,00	471,00	10 244,25
2	113 10-7131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 1	m ²	21,750	0,225	4,894	0	0,00	560,00	12 180,00
3	113 10-7141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 50 mm	m ²	21,750	0,098	2,132	0	0,00	89,40	1 944,45
4	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	44,100	0,000	0,000	66,13	2 916,33	41,37	1 824,42
5	979 08-7212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,725	0,000	0,000	0	0,00	118,50	1 863,41
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,725	0,000	0,000	0	0,00	41,60	654,16
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu	t	141,527	0,000	0,000	0	0,00	10,60	1 500,19
8	PC	Poplatek za uložení suti na skládku	t	15,725	0,000	0,000	200	3 145,00	0,00	0,00
		11 celkem				0,000		6 061,33		30 210,88
	27	Základy								
1	273 32-1311	ŽB tř. C 16/20 základových desek	m ³	2,394	2,256	5,402	2109,52	5 050,19	235,48	563,74

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			montáže celkem
							dodávky celkem	jednotková	celkem	
2	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,540	0,001	0,004	161,61	572,10	470,39	1 665,18
3	273 35-1216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	3,540	0,000	0,000	0	0,00	94,90	335,95
4	273 36-1821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,233	1,024	0,239	22617,5	5 269,88	9 822,50	2 288,64
		27 celkem				5,644		10 892,17		4 853,51
		31 Zdi podpěrné a volné								
1	311 32-1411	Nosná zed z ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	6,042	2,456	14,839	2373,91	14 343,16	436,09	2 634,86
2	311 31-1911	Nosná zed z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,595	2,259	1,344	2174,45	1 293,80	385,55	229,40
3	311 35-1105	Zřízení oboustranného bednění zdi nosných	m2	45,040	0,003	0,135	168,83	7 604,10	287,67	12 956,66
4	311 35-1106	Odstanění oboustranného bednění zdi nosných	m2	45,040	0,000	0,000	0	0,00	194,00	8 737,76
5	311 36-1821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,272	1,013	0,276	22652,21	6 161,40	10 287,79	2 798,28
		31 celkem				16,594		29 402,47		27 356,95
		41 Stropy a stropní konstrukce								
1	411 32-1313	Stropy deskové ŽB tř. C 16/20	m3	1,524	2,257	3,440	2116,75	3 225,93	398,25	606,93
2	411 35-1101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	7,640	0,003	0,023	143,06	1 092,98	289,44	2 211,32
3	411 35-1102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	7,640	0,000	0,000	0	0,00	104,00	794,56
4	411 36-1821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,073	1,019	0,074	22753,05	1 660,97	10 806,95	788,91
		41 celkem				3,537		5 979,88		4 401,72
		45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	7,539	1,891	14,255	546,52	4 120,21	352,48	2 657,35
		45 celkem				14,255		4 120,21		2 657,35
		5 Komunikace								
1	566 90-3111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým t	t	10,897	1,010	11,006	436,29	4 754,25	53,21	579,83
2	566 90-5111	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3	m3	3,263	2,234	7,290	1851,07	6 040,04	413,93	1 350,65
3	572 93-1111	Vyspravení krytů vozovky po překopech obalovaným kalim2	m2	21,750	0,097	2,102	209,39	4 554,23	39,11	850,64
		5 celkem				20,397		15 348,53		2 781,13
		63 Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631 31-2611	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého C 16/20	m3	1,356	2,256	3,060	2082,92	2 824,44	962,08	1 304,58
2	632 45-2141	Potěr pískocementový se sníženou obnosností tl do 40 mm2	m2	7,980	0,098	0,780	136,68	1 090,71	115,32	920,25
		63 celkem				3,840		3 915,15		2 224,83
		83 Potrubí z trub kameninových								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	CENA									
			Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost		dodávky		montáže		
						3	4	5	6	7	8	9
1	837 26-4111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 100	kus	1,000	0,165	0,165	0,00	0,00	0	0,00	780,00	780,00
		83 celkem				0,165	0,00			0,00	780,00	780,00
	85	Potrubi z trub litinových										
1	857 24-2121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevř.	kus	17,000	0,001	0,014	0,00	0,00	0	0,00	466,00	7 922,00
1/1	PC	Trouba TP 50/150	ks	2,000	0,005	0,010	1 840,00	0	920,00	1 840,00	0	0,00
1/2	PC	Trouba TP 50/200	ks	1,000	0,008	0,008	1 035,00	0	1 035,00	1 035,00	0	0,00
1/3	PC	Trouba TP 50/250	ks	1,000	0,008	0,008	1 093,00	0	1 093,00	1 093,00	0	0,00
1/4	PC	Trouba TP 50/300	ks	1,000	0,008	0,008	1 095,00	0	1 095,00	1 095,00	0	0,00
1/5	PC	Trouba TP 80/600	ks	1,000	0,016	0,016	2 185,00	0	2 185,00	2 185,00	0	0,00
1/6	PC	Trouba TP 80/1000	ks	2,000	0,022	0,044	2 880,00	0	2 880,00	2 880,00	0	0,00
1/7	PC	Koleno P 50	ks	1,000	0,009	0,009	1 035,00	0	1 035,00	1 035,00	0	0,00
1/8	PC	Koleno P 80	ks	2,000	0,010	0,020	2 130,00	0	2 130,00	2 130,00	0	0,00
1/9	PC	Přechod excentrický FFR 80/50	ks	2,000	0,007	0,015	1 956,00	0	978,00	1 956,00	0	0,00
1/10	PC	Trouba TP 80/100	ks	2,000	0,008	0,016	1 726,00	0	863,00	1 726,00	0	0,00
1/11	PC	Koleno HAWLE PPL 80	ks	3,000	0,017	0,050	6 384,00	0	2 128,00	6 384,00	0	0,00
1/12	PC	Příruba X 80	ks	1,000	0,004	0,004	403,00	0	403,00	403,00	0	0,00
2	857 24-1192	Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek	kus	11,000	0,001	0,009	0,00	0,00	0	0,00	189,00	2 079,00
3	857 24-4121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevř.	kus	7,000	0,001	0,008	0,00	0,00	0	0,00	539,00	3 773,00
3/1	PC	Tvarovka T 50/50	ks	2,000	0,013	0,025	2 760,00	0	1 380,00	2 760,00	0	0,00
3/2	PC	Kříž TT 50	ks	1,000	0,005	0,005	4 025,00	0	4 025,00	4 025,00	0	0,00
3/3	PC	Tvarovka T 80/50	ks	1,000	0,014	0,014	1 495,00	0	1 495,00	1 495,00	0	0,00
3/4	PC	Tvarovka T 80/80	ks	3,000	0,015	0,045	4 140,00	0	1 380,00	4 140,00	0	0,00
4	857 24-4192	Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek	kus	3,000	0,001	0,004	0,00	0,00	0	0,00	164,00	492,00
		85 celkem				0,330	39 062,00			39 062,00	14 266,00	14 266,00
	87	Potrubi z trub plastických a sklenených										
1	871 24-1121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřen	m	430,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0,00	120,00	51 600,00
1/1	PC	Potrubi ROBUST PIPE, SDR 11, De 90	m	435,537	0,003	1,167	120 208,21	0	276,00	120 208,21	0	0,00
1/2	PC	Koleno 45st., SDR 11, d 90	ks	2,000	0,001	0,001	1 104,00	0	552,00	1 104,00	0	0,00
1/3	PC	Koleno 30st., SDR 11, d 90	ks	4,000	0,001	0,002	2 852,00	0	713,00	2 852,00	0	0,00
1/4	PC	Lemový nákrůžek SDR 11, d 90	ks	12,000	0,001	0,006	2 352,00	0	196,00	2 352,00	0	0,00
1/5	PC	Otočná příruba PP-ocel, 90/80	ks	12,000	0,003	0,034	5 112,00	0	426,00	5 112,00	0	0,00
1/6	PC	Elektrospojka SDR 11, d 90	ks	1,000	0,000	0,000	219,00	0	219,00	219,00	0	0,00
1/7	PC	Výstražná fólie trasová PE, š = 220 mm	m	24,360	0,000	0,000	146,16	0	6,00	146,16	0	0,00
2	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkř	m	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0,00	89,00	178,00
2/1	PC	PVC trouba SN 4, 110/2	ks	1,000	0,003	0,003	110,00	0	110,00	110,00	0	0,00
3	877 31-3123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těs	kus	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0,00	35,00	105,00
3/1	PC	Koleno KGB 110/45	ks	1,000	0,000	0,000	24,00	0	24,00	24,00	0	0,00
3/2	PC	Koleno KGB 110/87	ks	1,000	0,000	0,000	30,00	0	30,00	30,00	0,00	0,00
3/3	PC	Vpust' spodní KVS 110S-P	ks	1,000	0,001	0,001	300,00	0	300,00	300,00	0	0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	montáže	
							8	9	10	
							celkem	celkem	celkem	
4	877 31-3122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC Spojka KGU 110	kus	1,000	0,000	0,000	0	0,00	60,00	60,00
		87 celkem	ks	1,000	0,000	0,000	27,00	27,00	0	0,00
		89				1,215		132 484,37		51 943,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
1	891 24-1111	Montáž vodovodních šoupátek otevřeny výkop DN 80	kus	4,000	0,001	0,003	0	0,00	581,00	2 324,00
1/1	PC	Šoupátko EKO-PLUS, typ 001, DN 80	ks	4,000	0,016	0,062	3 796,00	15 184,00	0	0,00
2	891 21-1221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šac	kus	6,000	0,001	0,005	0	0,00	394,00	2 364,00
2/1	PC	Šoupátko EKO-PLUS, typ 001, DN 50 s ručním kolem	ks	6,000	0,009	0,055	2 640,00	15 840,00	0	0,00
3	891 24-1221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šac	kus	2,000	0,001	0,002	0	0,00	471,00	942,00
3/1	PC	Šoupátko EKO-PLUS, typ 001, DN 80 s ručním kolem	ks	2,000	0,016	0,031	3 320,00	6 640,00	0	0,00
4	891 18-1295	Montáž ventilu odvzdušňovacího v objektech DN 40 až 120	kus	8,000	0,001	0,007	0	0,00	28,00	224,00
5	891 21-3321	Montáž ventilu odvzdušňovacího v objektech DN 50	kus	1,000	0,001	0,001	0,00	0,00	443,00	443,00
5/1	PC	Odvzdušňovací ventil HILL, typ 002, DN 50	ks	1,000	0,005	0,005	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
6	891 18-4195	Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 a	kus	1,000	0,001	0,001	0,00	0,00	28,00	28,00
7	891 21-7111	Montáž hydrantu podzemních DN 50	kus	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	374,00	374,00
7/1	P0	Větrací hydrant HAWLE č. 9822, DN 50	ks	1,000	0,027	0,027	20 000,00	20 000,00	0,00	1 408,00
8	891 24-7111	Hydrant podzemní VAG SUPRA, DN 80, h1 = 975 mm	ks	2,000	0,036	0,072	0,00	0,00	704,00	1 408,00
8/1	PC	Montáž hydrantu nadzemních DN 80	ks	2,000	0,003	0,003	7 100,00	14 200,00	0,00	1 120,00
9	891 24-7211	Nadzemní hydrant RIGIUS, typ 001, DN 80, Rd = 1,25	ks	1,000	0,067	0,067	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
9/1	PC	Montáž navrtávací pasu na potrubí z jakýchkoli trub D	kus	1,000	0,000	0,000	21 000,00	21 000,00	0,00	5 479,00
10	891 35-9111	Navrtávací pas HAKU, č. 5230, 200/80	ks	1,000	0,012	0,012	0	0,00	5 479,00	5 479,00
10/1	PC	Montáž ventilu regulačních v objektech DN 50	kus	4,000	0,001	0,004	5 820,00	5 820,00	0,00	1 760,00
11	891 21-3431	Red. ventil CLA-VAL 90-01/NGE, DN 50	ks	1,000	0,015	0,015	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
11/1	PC	Red. ventil AQUA 80-960, DN 50	ks	1,000	0,015	0,015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
11/2	PC	ATJ Special - filtr s vrchním čištěním (typ 10 003), DN 50	ks	1,000	0,012	0,012	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00
11/3	PC	Vodoměr WDP, DN 50/16	ks	1,000	0,014	0,014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11/4	PC	Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	4,000	0,101	0,406	0	0,00	373,00	1 492,00
12	899 40-1112	Poklop šoupátkový č. 504	ks	4,000	0,014	0,056	465,00	1 860,00	0,00	0,00
12/1	PC	Osazení poklopu litinových hydrantových	kus	3,000	0,270	0,810	0	0,00	784,00	2 352,00
13	899 40-1113	Poklop hydrantový č. 522	ks	2,000	0,030	0,060	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
13/1	PC	Osazení poklopu litinových hydrantových	ks	2,000	0,042	0,084	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
13/2	PC	Poklop HAWLE č. 1790	ks	1,000	0,007	0,007	0	0,00	498,00	498,00
14	899 10-2111	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,000	0,096	0,096	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
14/1	PC	Poklop studniční B 600 x 600	ks	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	17,30	7 554,91
15	892 24-1111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	436,700	0,000	0,000	0,00	0,00	3 903,10	15 612,40
16	892 37-2111	Zabepečení konce vodovodního potrubí DN do 300 při	kus	4,000	0,032	0,127	2 756,90	11 027,60	60,00	26 202,00
17	892 27-3111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do	m	436,700	0,000	0,000	2,20	960,74	60,00	26 202,00
18	PC	Provedení navrtávky DN 80 mm pod tlakem do PVC trouk	m	1,000	0,000	0,000	3 850,00	3 850,00	1 327,00	1 327,00
19	PC	Signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm2	m	28,000	0,000	0,000	6,00	168,00	10,40	291,20
20	PC	Vodivá objímka DN 80	ks	2,000	0,000	0,000	893,00	1 786,00	0,00	0,00
21	PC	Elektrospojka na signál. vodiči	ks	11,000	0,000	0,000	92,80	1 020,80	0,00	0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
7	8	9	10							
	89	celkem			2,017		192 924,14		71 795,51	
	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1	953 94-3123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich díkus	ks	2,000	0,000	0,001	0,00	171,00	342,00	
1/1	PC	Ocel. nosník U 12, dl. 60 cm s objímkou DN 50 mm		2,000	0,008	0,016	580,00	0	0,00	
2	PC	Montáž těsnícího plechu ILLICHMAN	m	11,000	0,000	0,000	0,00	150,00	1 650,00	
2/1	PC	Těsnící plech ILLICHMAN	m	11,000	0,000	0,000	2 310,00	0	0,00	
3	953 94-3125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich ckus	ckus	1,000	0,001	0,001	0,00	533,00	533,00	
3/1	PC	Ocel. žebřil + 3x syntet. nátěr	m	2,600	0,020	0,051	12 818,00	0	0,00	
		95 celkem				0,069	15 708,00		2 525,00	
	99	Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot t	t	202,441	0,000	0,000	0,00	87,40	17 693,34	
		99 celkem				0,000	0,00		17 693,34	