

Číslo smlouvy zhotovitele: 2638/2018

Číslo smlouvy objednatele:

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Novostavba chodníku v obci Halenkov“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

**Obec Halenkov**

se sídlem: Halenkov 655, 765 03 Halenkov

Osoby oprávněné jednat: Ing. Jiří Lušovský, starosta

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lušovský, starosta

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 00303763

DIČ: CZ00303763

dále jen „Objednatel“

**OPEN RE-ECO. s.r.o.**

se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel

- ve věcech technických: Jan Jančálek, jednatel

- ve věcech stavby: Martin Chromčák, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213821611/0300

Identifikační číslo: 27796477

DIČ: CZ27796477

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění stavby „**Novostavba chodníku v obci Halenkov**“. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
3. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Novostavba chodníku v obci Halenkov**“ za podmínek této smlouvy dílo – novostavba chodníku včetně realizace veřejného osvětlení, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
4. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Novostavba chodníku v obci Halenkov**“,
  - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
5. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
  - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
  - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
  - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 7.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
- a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
  - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
  - c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvezenými v zadávacích podmínkách,
  - d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.
8. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Novostavba chodníku v obci Halenkov**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:  
**projektové dokumentace zpracované společností BM – BAUMAS, spol. s r.o.**
  - 1.1. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
  - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
  - 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace,
  - 1.4. položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
  - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
    - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
      - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora (Objednatel) a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
    - 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických

zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. zajistí naplnění povinností ze smluv a stanovisek o zajištění přeložek, vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou, které jsou nedílnou součástí dokladové části,
- 2.1.11. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
  - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
  - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
  - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
  - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
  - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

## 2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (suché WC);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých

- k místu staveniště;
- 2.2.5. zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad,
  - 2.2.6. provádění stavby mimo dobu od 18:00 do 8:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
  - 2.2.7. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
  - 2.2.8. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen, aktuálním datem;
  - 2.2.9. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
  - 2.2.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
  - 2.2.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcem inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcem dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcem a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
  - 2.2.12. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - 2.2.13. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
  - 2.2.14. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
  - 2.2.15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
  - 2.2.16. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

### 2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímácímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN včetně revize elektra k veřejnému osvětlení, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla a, kterými

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN včetně revize elektra k veřejnému osvětlení, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- b) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.5. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu \*doc WORD a v digitální formě ve formátu \* dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpv ve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3

- originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebního objektů.
  - 2.3.7. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
  - 2.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
  - 2.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
  - 2.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
  - 2.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
  - 2.3.12. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
  - 2.3.13. originál stavebního deníku,
  - 2.3.14. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
  4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
  5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
  6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
  7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

#### **IV.**

##### **Vlastnictví k dílu**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších

věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

## V.

### Místo plnění

Místem realizace díla je obec Halenkov, blíže viz projektová dokumentace, (dále jen „staveniště“).

## VI.

### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 210 kalendářních dnů<sup>1</sup> ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzení zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 7 dnů předem. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 23.července 2018 dle klimatických podmínek. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště.-Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí

<sup>1</sup> Hodnotící kritérium – doplní uchazeč



stavebního deníku.

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
7. Pokud v průběhu provádění díla:
  - a. dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
  - b. dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
10. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.
11. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
12. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotovitel z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
13. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených

fakturačních dokladů.

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení „Novostavba chodníku v obci Halenkov“ činí:

Celková cena bez DPH .....	7.483.043,-
DPH z ceny.....	1.571.439,-
Celková cena včetně DPH.....	9.054.482,-

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1

této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), bude provedeno dle dohody obou smluvních stran, pokud se smluvní strany nedohodnou, bude provedeno podle cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.

7. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## **VIII.**

### **Platební podmínky**

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn u fakturace požádat o odklad vystavení fakturačního dokladu, pokud nebude mít v době první (případně druhé) fakturace stanovisko poskytovatele dotace k žádosti o dotaci, tj. rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace (předpoklad červen 2018). Zhotovitel tak může vystavit první fakturu až po ukončení dotačního řízení na SFDI, nejpozději však 3 měsíce po zahájení realizace.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Faktury zhotovitele budou objednatelem průběžně hrazeny na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených dle harmonogramu díla.

5. Realizované práce budou fakturovány až do výše 90 % z celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši 10 % z celkové ceny díla bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
  6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
  7. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
  8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy.
  9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:
    1. označení plátce:
    2. rozsah a předmět plnění:
      - 2.1. přesný název a číslo stavby dle čl. III, odst. 1 této smlouvy
      - 2.2. odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
    3. bankovní spojení: dle čl. I této smlouvy
    4. označení zhotovitele:  
bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
  - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
    - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
    - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
    - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
    - hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
    - nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
  - c) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle odst. 9 čl. VIII této smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 11. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
  - a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než 700 tis. Kč vč. DPH,
  - b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátec,
  - c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).

## **IX.**

### **Jakost díla**

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

## **X.**

### **Staveniště**

1. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. O předání a převzetí

staveniště se sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli; výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací; a termín prvního kontrolního dne. Tento zápis se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **XI.**

### **Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. odst. 2 této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení „**Novostavba chodníku v obci Halenkov**“. Změnu v osobě stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech



nezbytných pro řádné provádění kontroly, cca jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
15. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na dotčených pozemcích.
16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
18. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost

odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.
22. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat bez omezení pohybu chodců a Zhotovitel zajistí vždy v úseku, kde budou stavební práce probíhat bezpečné podmínky pro pohyb chodců.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
  - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### **XIII.**

#### **Předání díla**

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
  - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
4. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

#### XIV.

#### Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

## XV.

### Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla v jednotlivých termínech (etapách) uvedených v bodě VI. 1 této smlouvy, bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
1. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
5. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
6. Při nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků koordinátora BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností Zhotovitele.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, bude Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, bude Objednatel uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## **XVII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek, a to například i na celé zimní období. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé

smluvní straně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

## **XVIII. Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
  - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
  - Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatel, mj. i tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy,
  - Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 5 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského



dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. To neplatí pro údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohody, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Objednatel dává na vědomí zhotoviteli, že aktuálně probíhá řízení o možném přiznání dotace. Její přiznání je dle objednatele velmi pravděpodobné, tudíž lze důvodně předpokládat, že předmět této smlouvy bude spolufinancován z prostředků SFDI a bude se řídit podmínkami dotace. Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je s výkonem práva kontroly SFDI ve vztahu k prostředkům poskytnutým ze SFDI srozuměn a že výkon práva kontroly v potřebném rozsahu SFDI ve vztahu k těmto prostředkům umožní.
13. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně

vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

14. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět smlouvy bude spolufinancován z prostředků SFDI. Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Obě smluvní strany jsou povinny vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole.
17. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení
18. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

## **XIX.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené Objednatелеm. Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména údaje:
  - o smluvních stranách
  - o předmětu smlouvy
  - konec platnosti smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
  - Příloha č. 2 – Časová harmonogram

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky


Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem dne 26.7. 2018 usnesením č. 7/23., a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Halenkově, dne: 13. 8. 2018


V dne: 13.8.2018

za Objednatele:

  
.....  
Ing. Jiří Lušovský, starosta

za Zhotovitele:

  
.....  
Libor Otevřel, jednatel



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba: BM18/01 Novostavba chodníku v obci Halenkov**

**Zadavatel**      **Obec Halenkov**  
**655**  
**75603 Halenkov**

**IČO: 00303763**  
**DIČ: CZ00303763**

**Zhotovitel:**    **OPEN RE-ECO.s.r.o**  
**Jiráskova 701**  
**755 01 Vsetín**

**IČO: 27796477**  
**DIČ: CZ27796477**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 644 138,89
PSV			40 315,30
MON			1 591 799,21
Vedlejší náklady			206 790,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 483 043,40</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 483 043,40 CZK
Základní DPH	21 %		1 571 439,00 CZK


Zaokrouhlení

-0,40 CZK

**Cena celkem s DPH**

**9 054 482,00 CZK**

v

  
 OPEN RE-ECO s.r.o. / Jiráskova 701  
 Vsetín 755 01 / Tel.: 571 42 12 6  
 IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne



13.8.2018

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>SO 01 Komunikace pro chodce</b>	<b>0</b>	<b>5 891 244</b>	<b>1 237 161</b>	<b>7 128 405</b>	<b>79</b>
01	Stavební řešení	0	5 891 244	1 237 161	7 128 405	79
<b>02</b>	<b>SO 02 Veřejné osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>1 591 799</b>	<b>334 278</b>	<b>1 926 077</b>	<b>21</b>
01	VO	0	1 591 799	334 278	1 926 077	21
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>7 483 043</b>	<b>1 571 439</b>	<b>9 054 483</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 964 971,11	26
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			232 750,95	3
27	Základy	HSV			8 393,10	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			174 370,03	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 002 306,49	13
8	Trubní vedení	HSV			187 250,37	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 651 711,29	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			411 413,64	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 495,58	0
783	Nátěry	PSV			6 819,72	0
M21	Elektromontáže	MON			1 591 799,21	21
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 971,91	0
VN	Vedlejší náklady	VN			206 790,00	3
<b>Cena celkem</b>					<b>7 483 043,40</b>	<b>100</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>									
1	113106231R00	<b>Zemní práce</b> Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výpíní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozebrání stávající dlažby : 27+12+6	m2	45,00000	44,84	2 017,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						<b>1 964 971,11</b>			
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	6,00000	262,70	1 576,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			45						
			6						
3	113202111R00	odstranění podkladu : 6 Výhrňání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obrubníky : 15+10	m	25,00000	89,13	2 228,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	861,10500	167,32	144 080,09	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			861,105						
5	122201109R00	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, dle tabulky kubatur krát 5% rezerva : 820,1*1,05 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepihost horniny	m3	861,10500	35,03	30 164,51	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			861,105						
6	132201112R00	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, dle tabulky kubatur krát 5% rezerva : 820,1*1,05 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vsakovací rýha : 577*1,2*0,5 222*1,2*0,5 123*1,2*0,5	m3	553,20000	231,47	128 049,20	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			861,105						
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vsakovací rýha : 577*1,2*0,5	m3	553,20000	232,58	128 663,26	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			861,105						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		222*1,2*0,5		133,2					
		123*1,2*0,5		73,8					
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. násypy - zemina z výkopů : 95 úprava svahů v rovině a v násypu v tl. 200mm : (1749+604,2)*0,2	m3	565,64000	101,40	57 355,90	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz vhodné zeminy pro chodník : 75 odvoz přebytečné zeminy : 861,105+553,2-(95+470,64)	m3	923,66500	278,87	257 582,46	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 dovoz vhodné zeminy pro chodník : 75 terénní úpravy - zemina z výkopů : 95 úprava svahů v rovině a v násypu v tl. 200mm - zemina z výkopů : (1749+604,2)*0,2	m3	640,64000	218,08	139 710,77	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 96 % PS s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, terénní úpravy - zemina z výkopů : 95 úprava svahů v rovině a v násypu v tl. 200mm : (1749+604,2)*0,2	m3	565,64000	52,54	29 718,73	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	75,00000	69,50	5 212,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, pro chodník : 75							
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	848,66500	16,95	14 384,87	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		odvoz přebytečné zeminy : 861,105+553,2-(95+470,64)		848,665					
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	553,20000	113,22	62 633,30	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vsakovací rýha - zásyp kamenivem 16/32mm : 577*1,2*0,5 222*1,2*0,5 123*1,2*0,5		346,2 133,2 73,8					
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 749,00000	19,41	33 948,09	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, terénní úpravy v rovině : 1749		1749					
16	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	604,20000	29,34	17 727,23	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, terénní úpravy ve svahu : 604,2		604,2					
17	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 749,00000	44,95	78 617,55	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, terénní úpravy v rovině : 1749		1749					
18	182001132R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	604,20000	85,45	51 628,89	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, terénní úpravy ve svahu : 604,2		604,2					
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	848,66500	223,10	189 337,16	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		odvoz přebytečné zeminy : 861,105+553,2-(95+470,64)		848,665					
20	112100011RA0	Odstanění stromů průměr 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	13,00000	2 710,65	35 238,45	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, odstranění pařezů s přesekáním kofenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví. odstranění vzrostlých stromů : 13									
21	131100010RAC	Hlubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	33,90000	509,78	17 281,54	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			jáma pro rampu : 9*3,1*1+4*1,5*1	33,9					
22	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,58000	1 509,27	2 384,65	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			jámy pro betonové patky :						
			1. zábradlí propustek rámový - 5x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*5	0,27					
			2. zábradlí propustek DN400 - 5x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*5	0,27					
			3. zábradlí rampa - 6x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*6	0,324					
			4. zábradlí propustek - 4x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*4	0,216					
			vsakovací jáma - ukončení kanalizace : 0,5*1*1	0,5					
23	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	0,50000	610,18	305,09	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.						
			vsakovací jáma - ukončení kanalizace : 0,5*1*1	0,5					
24	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	23,90000	930,32	22 234,65	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.						
			zásyp základů rampy : 33,9-10	23,9					
25	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	117,66000	117,13	13 781,52	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			terénní úpravy v rovině : 1749*0,05	87,45					
			terénní úpravy ve svahu : 604,2*0,05	30,21					
26	583318074R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B; Zlínský kraj	t	923,84400	539,90	498 783,38	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			vsakovací rýha - zásyp kamenivem 16/32mm : 577*1,2*0,5*1,67	578,154					
			222*1,2*0,5*1,67	222,444					
			123*1,2*0,5*1,67	123,246					
27	583420004R	kamenivo přírodní drcené frakce 63,0 až 90,0 mm; třída MN	t	0,83500	389,31	325,07	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
			vsakovací jáma - ukončení kanalizace : 0,5*1*1*1,67	0,835					
<b>Díl: 21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>232 750,95</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, vsakovací rýha - opláštění geotextilií : 577*3,7 222*3,7 123*3,7	m2	3 411,40000	30,11	102 717,25	800-2	RTS 17/ II	RTS 17/ II

29	69366198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně vsakovací rýha - opláštění geotextilií : 577*3,7*1,02 222*3,7*1,02 123*3,7*1,02	m2	3 479,62800	37,37	130 033,70	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	----	-------------	-------	------------	------	------------	------------

Díl: 27	Základy	8 393,10
30	275310030RAA mm	7 401,32
	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm	1,13400
	odbednění a podkladu ze štěrkopísku.	

	1. zábradlí propustek rámový - 5x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*5	0,27
	2. zábradlí propustek DN400 - 5x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*5	0,27
	3. zábradlí rampa - 7x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*7	0,378
	4. zábradlí propustek - 4x patka 300/300/600mm : 0,3*0,3*0,6*4	0,216

Díl: 38	Kompletní konstrukce	174 370,03
31	380320040RAA	14 981,44
	Kompletní konstrukce ze železobetonu beton C 25/30, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	11,63907
	nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže.	

	siferní stěna dl. 8,91m : 8,91*0,3*1,06+8,91*0,4*0,4	4,25898
	boční stěna dl. 3,63m : 3,63*(1,42+1,06)/2*0,3+3,63*0,4*0,4	1,93116
	boční stěna dl. 2+6,91+1,5m : 2*1,06*0,3+2*0,4*0,4+6,91*(1+1,42)/2*0,3+6,91*0,4*0,4	4,56993
	1,5*1,42*0,3+1,5*0,4*0,4	0,879

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 002 306,49
---------	--	--------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	56481111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	45,00000	61,46	2 765,70	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
podkladní vrstva chodníku : 27+12+6				45					
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 398,00000	176,25	246 397,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
podkladní vrstva chodníku : 847+329+185+33+4				1398					
34	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	1 453,52000	219,75	319 411,02	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
dlažba chodníku nového : 847+329+185+33+4									
předklázení stávajícího chodníku : 27+12+6									
dlažba pro nevidomé : 2*0,4+1,5*0,4									
1,7*0,4+1,8*0,4									
1,8*0,4									
4,2+2,8									
35	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	10,62520	578,95	6 151,46	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
dlažba pro nevidomé : (2*0,4+1,5*0,4)*1,01									
(1,7*0,4+1,8*0,4)*1,01									
1,8*0,4*1,01									
(4,2+2,8)*1,01									
36	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 457,43000	293,38	427 580,81	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
dlažba chodníku nového : (847+329+185+33+4)*1,01									
předklázení stávajícího chodníku : (27+12+6)*1,01									
1411,98									
45,45									
<b>Díl: 8</b>						<b>187 250,37</b>			
37	91941111R00	Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,00000	9 057,84	18 115,68	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění									
kanalizace DN300mm : 1									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prodloužení propustku DN400mm : 1							
38	91941121R00	Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,00000	19 443,12	19 443,12	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železobetonového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění							
		prodloužení propustku 750x500mm : 1							
39	380320070RA0	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	4,44000	16 219,33	72 013,83	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže.							
		prodloužení propustku rámového dl. 4m : (1,35*1,-0,75*0,5)*4		4,44					
40	831310014RA0	Kanalizace z trub betonových DN 300, hloubka 1,2 m	m	25,00000	2 582,38	64 559,50	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky podle popisu, v hornině 3 (včetně příplatku za lepiivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zášypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou, ve sklonu do 20 %, obetonování potrubí betonem prostým z cementu portlandského nebo sírskoportlandského B 10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním,							
		kanalizace DN300mm : 25		25					
41	831310015RA0	Kanalizace z trub betonových DN 400, hloubka 3,0 m	m	2,00000	6 559,12	13 118,24	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky podle popisu, v hornině 3 (včetně příplatku za lepiivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zášypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou, ve sklonu do 20 %, obetonování potrubí betonem prostým z cementu portlandského nebo sírskoportlandského B 10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním,							
		prodloužení propustku : 2		2					
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplnující práce na komunikaci</b>								
42	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	10,00000	2 194,19	21 941,90	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						<b>1 651 711,29</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sloupky dopr. značek : 10		10					
43	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,80000	345,25	3 728,70	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		přechod pro chodce : 3*7,2*0,5		10,8					
44	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	1 891,00000	142,78	269 996,98	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm							
		obrubník 500/250/50mm : 585*2		1170					
		229*2		458					
		131+132		263					
45	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	47,00000	267,72	12 582,84	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		obrubník 1000/100/250/mm : 2+2+2+2+2+3		13					
		obrubník 1000/150/150mm : 12		12					
		obrubník 1000/150/250mm : 11+11		22					
46	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	25,00000	119,92	2 998,00	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		řezání asf.komunikace : 25		25					
47	911331112RA0	Svodidla silniční ocelová svodilo silniční NH4, jednostranné zadížení, H1	m	836,00000	1 364,33	1 140 579,88	AP-HSV	RTS 17/II	RTS 17/II
		úsek 1 : 1+576+1		578					
		úsek 2 : 1+222+1		224					
		úsek 3 : 1+33		34					
48	40444951.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A32a; tvar kříž; 700 x 90 mm; FeZn-rám a úchyt,ref.folie tř.1; záruka 7 let	kus	4,00000	1 131,12	4 524,48	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
49	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.obyberem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	6,00000	828,81	4 972,86	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
50	40445045.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.obyberem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	8,00000	1 288,40	10 307,20	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	10,00000	466,28	4 662,80	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
52	404459512R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60, čtyřkotevní bez kotevních šroubů	kus	10,00000	378,71	3 787,10	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
53	404459533R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	18,00000	51,20	921,60	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
54	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	3 819,82000	42,94	164 023,07	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
		obrubník 500/250/50mm : 585*2*1,01		2363,4					
		229*2*1,01		925,16					
		(131+132)*2*1,01		531,26					
55	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	13,13000	125,50	1 647,82	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
		obrubník 1000/250/100mm : (2+2+2+2+3)*1,01		13,13					
56	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	22,22000	157,28	3 494,76	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
		obrubník 1000/150/250mm : (11+11)*1,01		22,22					
57	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	12,12000	127,17	1 541,30	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
		obrubník 1000/150/150mm : 12*1,01		12,12					
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>411 413,64</b>			
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu	t	2 026,46854	203,02	411 413,64	822-1	RTS 17/II	RTS 17/II
		vodorovně do 200 m							
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>33 495,58</b>			
59	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg/ kus	kg	225,00000	48,52	10 917,00	AP-PSV	RTS 17/II	RTS 17/II
		demontáž stávajícího zábradlí - 2+4+9=15m (15kg/bm) : 15*15		225					
60	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	261,50780	86,34	22 578,58	AP-PSV	RTS 17/II	RTS 17/II
		1. zábradlí propustek rámový dl. 5,2m : sloupek 44,5x2,6 dl.1,3m, 5ks : 1,3*2,69*5 horní madlo 44,5x2,6 dl. 5,2m : 5,2*2,69 střední madlo 28x2,6 dl. 5,2m : 5,2*1,63 2. zábradlí propustek DN400, dl. 5m :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sloupek 44,5x2,6 dl.1,3m, 5ks : 1,3*2,69*5		17,485					
		horní madlo 44,5x2,6 dl. 5m : 5*2,69		13,45					
		střední madlo 28x2,6 dl. 5m : 5*1,63		8,15					
		3. zábradlí rampa 9+3,63+8,61m :							
		sloupek 44,5x2,6 dl.1,3m, 17ks : 1,3*2,69*17		59,449					
		horní madlo 44,5x2,6 dl. 9+3,63+8,6=21,24m : 21,24*2,69		57,1356					
		střední madlo 28x2,6 dl. 9+3,63+8,6=21,24m : 21,24*1,63		34,6212					
		4. zábradlí propustek dl. 4m :							
		sloupek 44,5x2,6 dl.1,3m, 4ks : 1,3*2,69*4		13,988					
		horní madlo 44,5x2,6 dl. 4m : 4*2,69		10,76					
		střední madlo 28x2,6 dl. 4m : 4*1,63		6,52					
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>6 819,72</b>			
61	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	35,44000	192,43	6 819,72	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1. zábradlí propustek rámový dl. 5,2m : 5,2*1		5,2					
		2. zábradlí propustek DN400, dl. 5m : 5*1		5					
		3. zábradlí rampa 9+3,63+8,61m : 21,24*1		21,24					
		4. zábradlí propustek dl. 4m : 4*1		4					

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
62	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,85500	197,44	3 722,73	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	169,69500	16,74	2 840,69	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,85500	223,10	4 206,55	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
65	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	18,85500	10,71	201,94	800-6	RTS 17/ II	RTS 17/ II
						<b>10 971,91</b>			

Díl: VN	Vedlejší náklady								
66	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	19 520,00	19 520,00		RTS 17/ II	Indiv
67	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 470,00	8 470,00		RTS 17/ II	Indiv
68	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 400,00	18 400,00		RTS 17/ II	Indiv
						<b>206 790,00</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	01	SO 01 Komunikace pro chodce
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		RTS 17/ II	Indiv
70	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	53 500,00	53 500,00		RTS 17/ II	Indiv
71	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00		RTS 17/ II	Indiv
72	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000	16 300,00	16 300,00		RTS 17/ II	Indiv
73	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 800,00	50 800,00		RTS 17/ II	Indiv
74	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		RTS 17/ II	Indiv
75	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	19 900,00	19 900,00		RTS 17/ II	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>5 891 244,19</b>			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	BM18/01	Novostavba chodníku v obci Halenkov
O:	02	SO 02 Veřejné osvětlení
R:	01	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 591 799,21</b>			
1	RM21-01	Veřejné osvětlení - samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 591 799,21	1 591 799,21		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>1 591 799,21</b>			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

**Chráničky, trubkování**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
chránička např. Kopoflex D80	1000 m	37,60	47,28	84 880,00 Kč
chránička dělená např. Kopohalf D110 prostávající kabel. inž. sítě	5 m	414,40	75,72	2 450,60 Kč
Ocelová chránička D80	16 m	266,00	54,26	5 124,16 Kč
<b>Celkem</b>				<b>92 455 Kč</b>

**Kabely**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-J 4x16	1070 m	157,00	33,80	204 156,00 Kč
CYKY-J 3x1,5	250 m	13,70	21,97	8 917,50 Kč
Ukončení kabelu smršťovací záklopkou 4x10mm2	77 ks	89,00	108,56	15 212,12 Kč
Kabelová spojka 4x16	1 ks	411,80	877,55	1 289,35 Kč
<b>Celkem</b>				<b>229 575 Kč</b>

**Přístroje a zařízení**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
SB5 - stožár bezpaticový, žárový zinek	39 ks	3 972,00	2 599,62	256 293,18 Kč
Elektrovýzbroj stožáru 1okruh	39 ks	629,00	243,39	34 023,21 Kč
Pojistková patrona 6A	39 ks	55,30	13,12	2 668,38 Kč
<b>Celkem</b>				<b>292 985 Kč</b>

**Svitidla vč. zdrojů**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
VO-Svitidlo LED 16W, 1802lm, IP66	39 ks	5 892,00	363,44	243 962,16 Kč
<b>Celkem</b>				<b>243 962 Kč</b>

**Uzemnění**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
svorka spojovací odb. SR03	78 ks	20,70	47,26	5 300,88 Kč
svorka připojovací SP	39 ks	12,50	47,29	2 331,81 Kč
FeZn 10	75 m	25,50	47,27	5 457,75 Kč
FeZn 30x4	950 m	41,10	40,51	77 529,50 Kč
<b>Celkem</b>				<b>90 620 Kč</b>

**Revize, zkoušky, HZS**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Dodavatelská dokumentace a projekt skutečného provedení	8 hod	0,00	460,00	3 680,00 Kč
Vytýčení stáv. inž. sítě	1 set	0,00	5 200,00	5 200,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	2 hod	0,00	360,00	720,00 Kč
Geodetické práce, zaměření	1 set	0,00	12 400,00	12 400,00 Kč
Přesun hmot a režie	1 set	0,00	5 200,00	5 200,00 Kč
Montážní plošina, jeřáb	1 set	0,00	16 600,00	16 600,00 Kč
Podružný materiál	1 set		9 358,00	9 358,00 Kč
Revize	16 hod	0,00	520,00	8 320,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>61 478 Kč</b>

**Zemní práce**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Kabelová rýha 35x80 vč. lože, položení fólie a záhozu a hutnění	950 m	0,00	363,93	345 733,50 Kč
Protlak pod vozovkou	19 m	0,00	2 326,03	44 194,57 Kč
Trubkový základ pro stožáry VO do 6m, včetně výkopu a záhozu	39 ks	0,00	3 768,24	146 961,36 Kč
Vytýčení trasy	950 m	0,00	6,24	5 928,00 Kč
Betonový základ do bednění	10 m3	0,00	3 379,35	33 793,50 Kč
Křižovatka s ostatními sítěmi	5 ks	0,00	436,72	2 183,60 Kč
Rozebrání dlažby	2 m2	0,00	382,65	765,30 Kč
Vyspravení dlažby	2 m2	0,00	582,29	1 164,58 Kč
<b>Celkem</b>				<b>580 724 Kč</b>

**Cena celkem bez DPH:****1 591 799 Kč**




**Seznam poddodavatelů**

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou bude realizovat poddodavatel
<b>„Novostavba chodníku v obci Halenkov“</b>	

Identifikace poddodavatele:		Veřejné osvětlení
1. Název:	Jan Strnadel-EMS	
Sídlo:	Huslenky 692, 75601	
Tel./fax:	+420605810708	
E-mail:	jstrnadel@seznam.cz	
IČ:	73256986	
DIČ:	CZ7204035850	
Spisová značka v obch. rejstříku:	fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku	
Osoba oprávněná k jednání:	Jan Strnadel	

Identifikace poddodavatele:		Technické kvalifikační předpoklady
Název:	Strojírny a stavby Třinec, a.s.	
Sídlo:	Průmyslová 1038, Staré Město, 73961 Třinec	
Tel./fax:	558532592	
E-mail:	info@sas-trinec.cz	
IČ:	47674539	
DIČ:	CZ47674539	
Spisová značka v obch. rejstříku:	KS Ostrava, oddíl B, vložka 637	
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Miroslav Kovařík, předseda představenstva	

Ve Vsetíně dne: 13.8.2018



Libor Otevřel, jednatel

## **POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

### **1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ**

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

### **2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

### **3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA**

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jedolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jedolitosť vzhledu celého díla.

### **4. FOTODOKUMENTACE**

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.

- Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení.

#### Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

#### Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDO na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

#### Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, apod.

#### Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

#### Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

### **5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE**

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

### **6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM**

#### **ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE**

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

#### **ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)**

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

#### **DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:**

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.