



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Příloha č. 5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : Obec Držková
Sídlo: Držková 106, 763 19 Kašava
Zastoupený: Ing. Janem Chudárkem, starostou
E-mail/telefon: starosta@drzkova.cz/ +420 577 467 515
IČ: 00568546
DIČ: ---
Bank. spojení: 94-8816661/0710 (Česká národní banka)

Zhotovitel/dodavatel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Sídlo: Vidče č.p. 28, 756 53 Vidče
Zastoupený: Ing. Zdislavem Slezákem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Zdislav Slezák
E-mail/telefon: slezak@vdsvsetin.cz, 605 213 054
IČ: 25836625
DIČ: CZ25836625
Bank. spojení: ČSOB, č.ú. 155310628 / 0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
, oddíl C, vložka 20629, datum zápisu 6.května 1999.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce lesní cesty „Na Pasíčka“ v obci Držková“
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce lesní cesty „Na Pasíčka“ v obci Držková“, která je zadávaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a nabídkou zhotovitele ze dne 13.7.2018 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku obce Držková.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z prostředků Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Akce bude realizována pouze za předpokladu přidělení finanční podpory ze strany poskytovatele dotace (SZIF). V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

II.

Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato **po nabytí účinnosti smlouvy.**
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 31. 12. 2019**, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
4. Místem plnění díla je k. ú. Držková

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **1 140 352,18 -Kč** (slovy: jedenmilionstočtyřicetisícčtyřistapadesátdvacelýchkorunosumnáct haléřů) bez DPH, samostatně DPH ve výši **21 %** činí **239 473,96-Kč** (slovy: dvěstětracetdevět tisíc čtyřistasedumdesát tři korun devadesát šest haléřů) a **1 379 826,14-Kč** (slovy: jedenmiliontřístasedumdesátdevět tisíc osumsetdvacet šest korun korun čtrnáct haléřů) s **21 %** DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce lesní cesty „Na Pasíčka“ v obci Držková“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.7.2018.

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 2014-2020.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,

d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),

e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami dle oceněného výkazu výměr z nabídky uchazeče,

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,

2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4. 3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky odsouhlasených ze strany TDI, který bude nedílnou přílohou faktur.
5. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přijímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- výslovný název " konečná faktura "
- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

6. Podkladem pro vystavení konečné faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
8. Obec Držková jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění.
9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
10. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.

Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
 - f) Stavenišťem jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
 - g) Zahájení stavebních prací je datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
 - h) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
 - i) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

V.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VIII., bod 6.

VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
6. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VII., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamací). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamacie,
- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
 - d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
8. Uplatněním práv dle bodu 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VII.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 1000,- Kč, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle Čl. VI., bod 7., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů pro provádění díla stanovených v této smlouvě, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 30-ti kalendářních dnů.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednateli a s požadavky objednatel.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 10 mil. Kč po celou dobu provádění díla.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
6. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
8. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u těže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
9. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
11. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
12. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
14. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
16. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat technický dozor investora nejméně 3 kalendářní dny předem ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se technický dozor investora k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat technický dozor investora k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit technickému doзору investora a Objednateli kontrolu na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
18. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se prokáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

19. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatelem a SZIF).
5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením zastupitelstva obce Držková IV/2018/6 ze dne 21. 6. 2018.

X.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Ve Vidči, dne

19.7.2018
Vodohospodářské a dopravní stavby
Vsetín s.r.o. (s)
768 53 Vidče 28
IČO: 25826625 DIČ: CZ25826625

.....
za zhotovitele:

Ing. Zdislav Slezák, jednatel spol.

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

V Držkové, dne

19.7.2018

.....
za objednatele:

Ing. Jan Chudárek, starosta



Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 111

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ

KSO:

Místo:

Držková

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Držková

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

IČ: 25836625

DIČ: CZ25836625

Projektant:

Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 140 352,18

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 140 352,18

0,00

Výše daně

239 473,96

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 379 826,14



Vodohospodářské a dopravní stavby
Vsetín s.r.o. (s)

788 53 10686 28

IČO: 25836625 DIČ: CZ25836625

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 111

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ

Místo: Držková Datum: ing. Dybal Jaromír, Petr Stav
Zadavatel: Obec Držková Projektant:
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	(kód PRV 003.12) - komunikace	771 617,24	933 656,86	STA
SO 02	(kód PRV 009.02) - drenážní žebra	26 335,81	31 866,33	STA
SO 03	(kód PRV 009.05) - trubní propustky DN600	277 910,56	336 271,78	STA
SO 04	(kód PRV 009.21) - svodnice vody	19 488,57	23 581,17	STA
SO 05	VRN	45 000,00	54 450,00	STA
		1 140 352,18	1 379 826,14	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt:

SO 01 - (kód PRV 003.12) - komunikace

KSO: Držková
Místo: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900
IČ: 25836625
DIČ: CZ25836625
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

771 617,24

DPH základní
snižena

Základ daně
771 617,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
162 039,62
0,00

Cena s DPH

V CZK

933 656,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt: SO 01 - (kód PRV 003.12) - komunikace
Místo: Držková
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Dybal Jaromír,
Petr Stavemík
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	771 617,24
A - KOMUNIKACE	711 106,16
B - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	60 511,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ

Objekt:

SO 01 - (kód PRV 003.12) - komunikace

Místo:

Držková

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Držková

Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník

Uchazeč:

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 771 617,24								
D	HSV						771 617,24	
D	A		KOMUNIKACE				711 106,16	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	365,750	128,70	47 072,03	CS ÚRS 2018 01
	W		418*3.5*0.25		365,750			
2	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	365,750	28,22	10 321,47	CS ÚRS 2018 01
	W		418*3.5*0.25		365,750			
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	340,000	69,70	23 698,00	CS ÚRS 2018 01
	W		55*285		340,000			
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	418,000	22,18	9 271,24	CS ÚRS 2018 01
	W		418*0.5*2		418,000			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	509,550	167,31	85 252,81	CS ÚRS 2018 01
	W		365.75+(340*0.3)+(418*0.1)		509,550			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 547,750	17,33	44 152,51	CS ÚRS 2018 01
	W		5*509.55		2 547,750			
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 463,000	21,38	31 278,94	CS ÚRS 2018 01
	W		3.5*418		1 463,000			
8	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	1 463,000	133,65	195 529,95	CS ÚRS 2018 01
	W		418*3.5		1 463,000			
9	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	1 358,500	91,18	123 868,03	CS ÚRS 2018 01
	W		418*3.25		1 358,500			
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě 50 tl 100 mm	m2	1 254,000	75,54	94 727,16	CS ÚRS 2018 01
	W		418*3		1 254,000			
11	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	418,000	109,89	45 934,02	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		418*0.5*2		418,000				
D	B		STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT						60 511,08
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 013,586	59,70	60 511,08	CS ÚRS 2018 01	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt:

SO 02 - (kód PRV 009.02) - drenážní žebra

KSO: Držková
Místo: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Projektant: Ing. Dýbal Jaromír, Petr Staveník
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900
IČ:
DIČ:
IČ: 25836625
DIČ: CZ25836625
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

26 335,81

DPH základní
snížená

Základ daně
26 335,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 530,52
0,00

Cena s DPH

V CZK

31 866,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ

Objekt:

SO 02 - (kód PRV 009.02) - drenážní žebra

Místo:

Držková

Zadavatel:

Obec Držková

Uchazec:

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Datum: 00.01.1900

Projektant: Ing. Dybal Jaromír,

Petr Staveník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 335,81

HSV - HSV

26 335,81

A - DRENÁŽNÍ ŽEBRA

25 168,08

B - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

1 167,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ

Objekt:

SO 02 - (kód PRV 009.02) - drenážní žebra

Místo:

Držková

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Držková

Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník

Uchazeč:

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 335,81

D HSV

HSV

26 335,81

D A

DRENAŽNÍ ŽEBRA

25 168,08

1	K	132202501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí strojně v hornině tř. 3	m3	12,000	851,40	10 216,80	CS ÚRS 2018 01
	W		10*0.4*0.5*6		12,000			
2	K	132202509	Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí strojně v hornině tř. 3 za lepivost	m3	12,000	118,80	1 425,60	CS ÚRS 2018 01
	W		10*0.4*0.5*6		12,000			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	167,31	2 007,72	CS ÚRS 2018 01
	W		12		12,000			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,000	17,33	1 039,80	CS ÚRS 2018 01
	W		5*12		60,000			
5	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	12,000	873,18	10 478,16	CS ÚRS 2018 01
	W		10*0.4*0.5*6		12,000			
D	B		STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT				1 167,73	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,560	59,70	1 167,73	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt:

SO 03 - (kód PRV 009.05) - trubní propustky DN600

KSO: Držková
Místo: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900
IČ: 25836625
DIČ: CZ25836625
IČ: 25836625
DIČ: CZ25836625
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

277 910,56

DPH základní
snižená

Základ daně
277 910,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 361,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

336 271,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt: **SO 03 - (kód PRV 009.05) - trubní propustky DN600**
Místo: Držková
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Dybal Jaromír,
Petr Staveník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	277 910,56
A - TRUBNÍ PROPUSTKY DN 600	270 437,37
B - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	7 473,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt: SO 03 - (kód PRV 009.05) - trubní propustky DN600

Místo: Držková
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 910,56

277 910,56

270 437,37

D HSV

HSV

D A TRUBNÍ PROPUSTKY DN 600

1	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	18,500	2 455,20	45 421,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		8.5*10		18,500			
2	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,018	453,42	17 238,12	CS ÚRS 2018 01
	WV		38.018		38,018			
3	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	190,090	23,76	4 516,54	CS ÚRS 2018 01
	WV		5*38.018		190,090			
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	20,350	21,38	435,08	CS ÚRS 2018 01
	WV		(8.5+10)*1.1		20,350			
5	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	20,350	63,16	1 285,31	CS ÚRS 2018 01
	WV		(8.5+10)*1.1		20,350			
6	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	18,500	1 524,60	28 205,10	CS ÚRS 2018 01
	WV		8.5*10		18,500			
7	M	59221002R	trouba železobetonová, zesílená D60x100x8 cm	m	18,500	2 040,00	37 740,00	
	WV		8.5*10		18,500			
8	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	8,695	3 583,80	31 161,14	CS ÚRS 2018 01
	WV		(8.5+10)*0.47		8,695			
9	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	23 958,00	95 832,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomkou kamene	m3	3,600	2 168,00	7 804,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		2.5*2*0.3*2		3,000			
	WV		1*1*0.3*2		0,600			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,620	82,96	798,08	CS ÚRS 2018 01
	WV		0.52*8.5		4,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	0.52*10			5,200			
D	B		STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT				7 473,19	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	125,179	59,70	7 473,19	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt:

SO 04 - (kód PRV 009.21) - svodnice vody

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Držková Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Držková IČ: 25836625
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Všetín s.r.o. DIČ: CZ25836625
Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

19 488,57

DPH základní
snížená

Základ daně
19 488,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 092,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

23 581,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt: SO 04 - (kód PRV 009.21) - svodnice vody
Místo: Držková
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Dybal Jaromír,
Petr Staveník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	19 488,57
A - SVODNICE VODY	19 488,57
B - STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	19 381,29
	107,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt: SO 04 - (kód PRV 009.21) - svodnice vody

Místo: Držková
Zadavatel: Obec Držková
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 488,57

D HSV

19 488,57

D A SVODNICE VODY

19 381,29

1	K	PC1	Dřevěný příčný odvodňovací žlab včetně dodání a osazení	m	12,450	1 400,00	17 430,00	
			4.15*3		12,450			
2	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,900	2 168,10	1 951,29	CS ÚRS 2018 01
			3*1*1*0.3		0,900			

D B STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

107,28

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,797	59,70	107,28	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt:

SO 05 - VRN

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Držková Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Držková IČ: 25836625
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o. DIČ: CZ25836625
Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník IČ: DIČ:

Cena bez DPH

45 000,00

DPH základní snížená	Základ daně 45 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 450,00 0,00
----------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

54 450,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ

Objekt: SO 05 - VRN

Místo: Držková

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Držková

Projektant: Ing. Dybal Jaromír,

Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Petr Staveník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE LESNÍ KOMUNIKACE NA PASÍČKA V OBCI DRŽKOVÁ
Objekt: SO 05 - VRN

Místo: Držková Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Držková Projektant: Ing. Dybal Jaromír, Petr Staveník
Uchazeč: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			20 000,00		
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST