
SMLOUVA O DÍLO Č. BB/9/2019
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále .jen ,,občanský

zákoník")

mezi těmito stranami:

Objednatel: Město Brumov-Bylnice

se sídlem: H. Synkové 942. 763 31 Brumov-Bylnicc
IČ/DFČ: 00283819 CZ00283819

Daňový režim: Plátce DPII

Zástupce pro věci smluvní: Zdenek Blal1ař — starosta města

E-mail: zdenekblanar@brllmov-bylnice.cz

Tdcfon: +420 577 305 149

Z" · - . . , Iastupce pro veci techmcke:

Telefon/mobil: -|-420 577 305 132 +-420

E-mail: v

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s. Česká národní banka
Číslo úČtu: 19-1407!01369/0800 94-2414661/0710

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel: ELCOMAT SERVICE, s.r.o.

se sídlem: Nedašov 300. 763 32
IČ/DIČ: 02815435 CZ.02815435

Zastoupený: Ing. Petrem Kolínkem

Zástupce pro věci smluvuí: Ing. Petr Kolínek

Zástupce pro věci technické: I

E-mail: pkolinek@,e1c-omat.cz

Telcfon: 605 404 041
-. .Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudLl v Brnč oddíl C vložka č. 82523

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 264058636/0300

(dále jen ,,zhotovitel")
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1. úvodní ustanovení

I.]. Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.
v platném znění.

2. Předmět díla

2.]. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za
podmínek sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen ,,předmět díla") s názvem:
,,Odpočívadlo na cyklostezce Bečva-Vlám-Váh"

2.2. Předmětem díla je realizace odpočívadla v Brumově-Bylnici, v blízkosti cyklostezky - na
parcele č. v k.ú. Brumov - vC. sociálního zařízení napojeného na technickou
infrastruktuni, zpevnčných ploch a mobiliáře.

2.3. Bližší specifikace stavebních prací je patrná z projektové dokumentace: .,Brumov-
Bylnice, odpoČívadlo cyklostezky", 'tpracovatel: Ing. Zdeněk Juřík, ČKAI1": 1300327.
zakázkové číslo: 0939/18, datum: 01/2018 (dále jen projektová dokumentace).

3. Cena díla

3.1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v ČI. 2 této smlouvy a
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předniětu díla. Cena byla smluvními stranami
sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedeni
stavebních prací a s nimi související projektovou a ostatní Činnost.

3.2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.

3.3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy
v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
v souladu s ustanovením zákona Č.526/1 990Sb. o cenách, ve znění pozdčjších předpisů
sjednanou pevnou cenu:

Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena vČetně DPH

l 947 674,26,- Kč
409 011,59,- Kč
2 356 685,85,- Kč

3.4. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem
v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla,
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady související s plněním zadávacích podmínek.

4. Změna cenv díla
4.!. Případná změna ceny díla je přípustná jestliže:

4.1.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla
4.1.2. Objednatel požaduje vypustit nčkteré práce předmětu díla
4.1.3. Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy mámy, a

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
4.1.4. Při realizaci se 7iistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

4.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rou)očtu uvedeny, bude cena
stanovena podle .jednotkových cen v obecnč dostupné cenové soustavě platné ke dni
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provedení zn1ěl1 prací. Položky. které v cenové soustavě obsaženy nebudou, budou
podloženy kalkulací zhotovitele vycházející z bčžných cen ke dni provedení změny prací.

4.4. Z.měna ceny díla musí být sjednána dohodu smluvních stran. a to zásadně fOrmou
písemného dodatku smlouvy o dílo podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
Jiná fOrma sjednání změny ceny díla je neplatná.

4.5. Pro změnu ceny díla platí přednostně ustanoveni § 2620 odst. l) zákona 89/2012 Sb..
občanský zákoník.

5. Platební podmínkv

5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

5.2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
zhotovitelem zpravidla jedcnkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je posledlli
den příslušného mčsice.

5.3. Rozsah fakturace bude dle ot!iednateleln schválených soupisů provedených prací. ktcrC
budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a
objednatel ji vrátí zhotoviteli.

5.4. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek
k odsouhlasení před vystavením faktury.

5.5. Objednatel provede kootrolu správnosti každého soupisll provedených prací a dodávek do
pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předložcnCmu soupisu provedených
stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli.
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí
zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený
soupis stavebních prací. dodávek a služeb objednateli.

5.6. Nedo.jde-li ani následně niezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství. drllhu
provedených stavebních prací. dodávek a služeb. je zhotovitel oprávnčn fakturovat pouze
ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu - daňový doklad na adresu sídla objednatele
nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.

5.8. Platby budou uskutečněny formou převodu finanČních prostředků na účet zhotovitele
se lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů ode dne doručeni faktury objednateli.
Terminem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.

5.9. Veškeré faktury niusi obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č.
235/2004 Sb. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající
náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta
splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení pIátcovství. případně jakékoli
další změny týkající sc změny statutu osoby povinnC k dani ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci
k DPH. případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny
Škody, které by porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly.

5.12. Objednatel a zhotovitel se dohodli. ve smyslu ustanovení § 1881 zákona 89/2012
občanský zákoník, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel
oprávněn převést na třetí osobu bez píseniného souhlasu objednatele.
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6. Doba a místo plnění

6.]. Místo plnění
Místem plnění je Brumov-Bylnice, parč. č. 432/79 v katastrálním území Brumov.

6.2. Doba předání a převzetí staveniště
Staveništč bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato do 5 pracovních dní od
výzvy objednatele k převzetí staveniště doručené zhotoviteli. O převzetí staveniště bude
smluvními stranami sepsán předávací protokol a dále bude proveden zápis do stavebního
deníku.

6.3. Zahájeni stavebních prací
Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 pracovních dní od předání staveniště.

6.4. Dokončeni' stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do 16.11.2018.

6.5. Předáni a převzetí díla
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do terminu
dokončeni stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí díla
zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten podepisují odpovědní
zástupci obou smluvních stran.

7. Staveniště

7.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou ČáSt)
prosté faktických vad a práv třetích osob.

7.2. Součástí předáni a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.

7.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveništč s rozmístěním a trasou
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním
díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jeiich
poškozeni. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za .jejich
neporušeni.

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon fůnkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně Činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7, Náklady na pro.jekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7.8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná mčřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

7.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch.
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Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost
projednat s vlastníkem těchto síti.

7.11. Zhotovitel zqjistí střežení staveniště a v případě potřeby i .jeho oplocení nebo .jiné vhodné
zabezpečení.

7.12. Zhotovitel není oprávnčn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není
určeno.

7.13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identiňkačnírni údaji, který mu předal
objednatel. případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením
údajů o stavbě a údajů o zl1otovite|i, objednateli a o osobách vykonávqjících funkci
technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat,
na základě údajů předaných objednateleni, v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či
reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

7.14. Veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo
překopůni veřejných komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběŽně ze
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
Zhotovitel je rovnčž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z .jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl uniist'ován mimo staveniště. nebo byl umist'ován pouze na vyhrazer)ých
místech dohodnutých s objednatelem, případně Dä povolených skládkách.

7.16. Lhůta pro odstrančni zařízeni staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů
ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto
.jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečeni odstranění vad a
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

7.17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu. je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizeni staveništč třctí osobou a náklady s lim spojené" uhradí objednateli
zhotovitel.

7.18. Smluvní strany sepíši a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

8. Provedení předmětu díla, předání a přcvzctí díla

8.]. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace (viz bod 2.3).

8.2. Atesty výrobků a materiálů postupnč zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou
kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnuti před zakrytím prací.

8.3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém
pořídí zápis o předáni a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodčlků.

8.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním
předmětu díla objednateli. Předmět díla objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o
předání a převzetí blldou uvedeny drobné vady, příp. mdoděiky, které samy o sobě, ani
ve spojení s jinými, nebráni plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmčtu díla.
Tyto drobné nedodčlky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmčtu díla,
kde bude rovnčž stanoven termín jejich odstranění.

8.5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající fůnkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a
provozuschopný a budc dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předniětu
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díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných
parametrů.

8.7. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského
zákoníku č, 89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedenéni
předání a převzetí díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele
do doby, než budou předá11a objednateli.

8.8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených Částech nese zhotovitel od
zahájení prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a
způsob náhrädy škod se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

9. Stavební deník, kontrola prováděni prací

9.|. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a
nedodělků vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem
stanoveným zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. První zřetelnou kopii každé strany je povinen
přebírat zástupce objednatele - technický dozor. Ten je povinen zajistit účast
odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit
neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné
k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto
oprávněni bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.

9.2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou
organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a
věcného a časového postupu provádění prací.

9.3. Zhotovitel .je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které
budou dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukci je zhotovitel povinen vyzvat
zástupce objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke
kontrole nedostaví do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn
tyto konstrukce zakrýt. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých
konstrukcí nevyzve je povinen na výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt
a umožnit kontrolu, a to vše na své náklady.

10. Povinnosti zhotovitele

10.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, pokud to stanoví jiný právni předpis.

10.2. Změna poddodavatelů je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí
tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

10.3. Zhotovitel je povinen k vedeni a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů
včetně výše jejich podílu na předmětu smlouvy.

10.4. Opatřeni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů
přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění
předmětu smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znční pozdějších předpisů a v souladu
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby
nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí
být překročeny limity znečišt'ujících látek dané zák. č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší
před znečišt'ujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdčjších předpisů.
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10.5. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod
např. ropnými a jinými produkty.

10.6. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnčni předniětu této smlouvy postupovat s
odbornou péčí, bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.

10.7. Zhotovitel musí zajistit, aby odborné práce při provádční díla prováděli pouze
kvalifikovaní pracovnici. Zhotovitel zajistí, aby odborné práce nebyly prováděny .jinými
pracovníky. V případě zjištění porušení této podmínky musí zhotovitel práce přcrušit do
doby, než bude na pracoviŠti kvalifikovaný pracovník. Pokud náprava nebude sjednána.
má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.

10.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2
písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

10.9. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat
déle jak 5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerllšellím prací se rozumí neprováděni
prací na staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele.

íl. Povinnosti objednatele

11.1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední
povolení nutná pro provádění požadovaných prací (územní souhlas. vyjádření správců
sítí. vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni a
další nutné podklady pro prováděni prací. Dále předá zhotoviteli pevné body pro
zaměření stavby.

11.2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

11.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádčt
práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.

12. Zajištění závazku za řádné prováděni díla

12.1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celoll dobu provádění díla.

12.2. Pojistná částka musí být alespoň ve výši 20% ceny díla. Spoluúčast zhotovitele na plnění
z pojistné události může být maximálně ve výši 1% z pojistné částky.

12.3. pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což
je hodnota díla po jeho úplném dokonČení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U
ostatního po.jišt'ovaného majetku bud' nová cena, nebo cena pojišt&ii na první riziko.

12.4. Při vzniku pojistnc události zabezpečuje vcškcré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel .je součas11ě povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostcch
spojených s pojistnou událostí.

12.5. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

12.6. Zhotovitel je povinen předložit doklady o pojištění na vyžádání objednatele.

12.7. Nepředloženi dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za Škodu ob.jednateli. ,je
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.8. Povinnosti pojištění se v pInC miře vztahují i na podzhovitele.
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13. Záruční doba

13.1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících
uvedení předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a
převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden
oboustranně odsouhlasený terinin odstraněni eventuálních drobných vad a nedodčlků.

13.2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců ode dne
předáni a převzetí předmětu smlouvy. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu
záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců.

13.3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením
objednatele nebo jím pověřeného provozovatele. v nedostatečné údržbě a na vady
způsobené živelnými pohromami.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo
tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

13.5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i
reklamace faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením
přijmu 7hotovitelen].

13.6. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v ráinci přejímacího řízeni.
Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha
protokolu o předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí.
nebude-li dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.

13.7 Zhotovitel .je povinen zahQjit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od
doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která
způsobí havarijní stav, bude její odstraňováni zahájeno bezodkladně, nejpozději však do
24 hodin.

13.8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s
přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou.
sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění
vady je závazný a je pod sankci dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že
zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstraněni vady do 48 hodin od doby, kdy se
dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný
objednatelem v reklamaci.

14. Sankce a smluvní pokuty'

14.1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému terminu je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky
bez DPH za každý den prodlení.

14.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.3. Za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém terminu
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každou vado u níž je
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

14.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení
zhotovitele, nejvýše však 5 000 Kč za den.
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14.5. Za prodlení zhotovúele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za každou vadu, li niž .je
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

14.6. V případech, že se jedná o vadu. která brání řádnému užívání díla. případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 10 000
KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

14.7. Sn]luvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručeni jejího vyúčtování.

14.8. Právo na náhradu škody není ustanovením o srnluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody
bude vymahatelná samostatně v pInC výši vedle smluvních pokut.

15. Odstoupení od smlouvv

15.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
15.1.]. neuhrazení úplné faktury objednatelcm, a to ani ve lhůtč 30 dni od výzvy

zhotovitele k uhrazení 'faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil
objednateli,

15.1.2. nepředáni staveniště objednatelem.

15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
15.2.1. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatcle práce na dobu delší jak 5

pracovních dní po sobě jdoucích,

15.3. Pro odstoupení od snilouvy platí přísluŠná ustanovení Občanského zákoníku.

15.4. V případě, že ob.jcdnatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních
prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizaci předmětu
smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízel1i.

16. Ostatní podmínky smlouvv

16.1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud ne.jsou řešeny
touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem Č.89/2012 Sb. v platném znění.

16.2. Objednatel neumožní podstatnou zrněnu práv a povinnosti vyplývajících ze snilouvy.
Vymezení podstatných změn je uvedeno v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 2adávání
veřejných zakázek.

16.3. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této snúouvy se vyžaduje dohoda o
celém jejich obsahu.

16.4. Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani
osoba s ním propojená.

16.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a
jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy
o předmčt snilouvy. Případné spory. které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran,
řeší příslušné soudy ČR.

16.6. Objednatel a zhotovitel se 7.avazuie, že obchodní a technické informace, které jím byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupni třetím osobám bez písemnCho souhlasu druhé
strany a nepoužiji tylo informace ani pro jiné účely, než pro plněni podmínek této
smlouvy.

16.7. Smluvní strany podpisem této snúouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání
soutěže.
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16.8. Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí projektové dokumentace pro provádění
stavby. Tato dokumentace byla součásti zadávacích podmínek výbčrového řízení veřejné
zakázky, na j'qjímž základě byla tato smlouva podepsána.

16.9. Smlouva o předmčt smlouvy je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu
smlouvy obdrží objednatel l vyhotoveni a zhotovitel l vyhotoveni.

16.10. Příloha:
16.10.1. položkový rozpočet stavby
16.10.2. Harmonogram výstavby
16.10.3. Seznam subdodavatelů

V Brumově - Bylnici, dne 05.09.2018 V Brun]ově-Bylnici, dne 05.09.2018

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Petr Kolí ek, jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
KÓd:

Stavba:
2018939
BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

jKSO: CC-CZ:
MĹSto: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel:
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942

Zhotovitel:
£LCOMAT SERVICE, s.r.o.

Projektant:
ING. ZDENĚK JUŘÍK

Zpracovatel:
ING. ZDENĚK JUŘÍK

Poznámka:

lČ:
DIČ:

lČ: 02815435
DIČ: CZ02815435

lČ,
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 1 947 674,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 947 674,26

DPH základni 21,00% ze 1 947 674,26 409 011,59
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

lProjektant
:::::::

: ::.:

iq ·

::íOatum a podpis: Razítko ;
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

2018939

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

MĹsto: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel: MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942 projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zhotovitel: ELCOMAT SERVICE, s.r.o, Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

.! Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
i

l) Náklady z rozpočtů

SO01 ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

SO03 PŘÍPOJKA KANALIZACE

SOO4 PŘÍPOjKA ELEKTRO

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní nákÉady
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 947 674,26 2 356 685,85

l 885 271,61 2 281 178,65

43 303,95 52 397,78

14 320,30 17 327,56

4 778,40 5 781,86

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1 947 674,26 2 356 685,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO01 - ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

jKSO: CC-CZ:
MĹsto: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel: lČ:
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942 DIČ:

Zhotovitel: lČ:
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DIČ:

projektant: IČ:
ING. ZDENĚK JUŘÍK DIČ:

V

Zpracovatel: lC:
ING. ZDENĚK JUŘÍK DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 872 271,61
Ostatní náklady 13 000,00

Cena bez DPH 1 885 271,61

DPH základní 21,00% ze 1 885 271,61 395 907,04
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

!Cena s DPH v CZK 2 281 178,65!
;

'Projektant i::
i i;:

;;
:b,Datum..a podpis: _, Ramko ,, ,, i

iobjednwatel ' " i
i

i:jDatum a podpis: aw' R zítko !
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČĹVADL.O CYKLOSTEZKY

SO01 - ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

BRUMOV

MĚSTO BRUMOV-·BYLN1CE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Datum: 8.1.2018

Projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce ktempířské
765 Krytina skládaná
767 - Konstrukce zámečnické
783 Dokončovací práce - nátěry

NOD - Nepojmenované práce

NOl - Dodávka modulu sociálních zařízení

vrn - vedlejší rozpoČtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniŠtě
Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN
KompletaČní Činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 872 271,61

136 337,36
22 243,96
13 430,82
58 372,80
20 423,70

2 600,00
5 750,00
1 363,20

12 152,88

199 980,50

5 000,50
56 711,00
42 212,00

5 257,00
75 600,00
15 200,00

1 510 000,00

1 510 000,00

25 953,75

17 453,75
8 500,00

0,00

13 000,00

' 000,00
0,00

l 000,00
3 000,00
5 000,00
3 000,00

1 885 271,61
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SOO1 - ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

:i PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽst,vĹ J.cena [CZK] Cena celkcm [CZK] i
:r

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 872 271,61

136 337,36
1 - Zemní

i 1 K :113151111
; ;
, l

: 2 : K :119001313
: : :: :. . .: : :! 3 ! K :121101101

i

práce
!Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců :
;Ručni vrty pro plotové sloupky a sazenice D do í
!300 mm
q

jsejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do :
150 m

m2 Ĺ 12,000!

:: :m : 8,000i
.:.::m3 ! 9,862j

:.

22243,96
50,00Ĺ 600,00:

ľ

250,QQĹ 2000,00;
:
i

48,00: 473,381
;

98,62*0,10 9,862
Ĺ 4 i K j122201101 ĹOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině i : :

4

, , i Stř. 3 objem do 100 m3 i "3 24,655; 130,00: 3 205,15:: : i :

i i '
i 51 Kíl

i '
:·'-··-·-1··----··b--
i i i

KĚ1
: : :. . .

22201109 i
:

:
31201101 i

r

98,62"0,25 24,655

Příplatek za lepivost u o¢kopávek v hornině tř.
1 až 3 : m3 É 24,655: Z: :; E
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 í

! m3 ! 15,184: 26objemu do 100 m3 i i

5,46"3,09"0,90 15,184

9,00j 715,00j
i
:

1,00j 3963,02!
::

. .

;"""":""'

i 7 K
; ;: :

i :""'i""":: :
. ,:-·--·.-4-.---
: '
. :! 9 i K
ď

: :
.....,...,.,

: :;ŕ'ň"platek za lepivost u hloubeni jam ; : i : ;. !131201109 i - . . . . i m3 : 15,18'k 22,00ž 334,05!
jnezapazenych v hornine tr. 3 : : :

· · Ť
' iVodorwné přemístěni do 2500 m i ĺ ;: ň62501101 i . . . : mj í 24,655; 125,00i 3 081,88i
i :vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 : i ;
i ; i i

, 462501101 lVodorovné přemístění do 2500 m ! ; ;
Ivýkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 : m3 i 0,565{ 125,00: 70,63|

: : : : :
8"0,15*0,15'.3,14 0,565

i 10! k i162501101 IVodorovné přemístění do 2500 m :
: : : ?'ýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i

· . · g! 11 i K :171201201 !Uloženi sypaniny na skládky Ĺ
. : ;Ĺ 12 i K !171201201 !Uložení sypaniny na skládky

: : ' ;:|13Š K |171201201 !Uložení sypaniny na skládky ,

!14! K 481301102 !Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pI do !
: i i i500 m2 v rovině nebo ve svahu ďQ 1:5 :

i ·
m3 : 15,18'Ú 125,

::
:m3 i 24,655! 15,

m3 i 0,565! 15,

:m3 : 15,18'Ě 15,
:

m2 ! 100,000! 20,

:00j

00!
oo!
00j

00!

100 100,000
: ' · .Ĺ15Ĺ K 181411141 iZaloženl parterového trávniku výsevem plochy ; i :
, - . - ; m2 : 100,000ř. : : iďQ 1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5 : i: :
i 16 i M ;CK)5724150 :osivo směs travní parkova směs excľusive : kg ! 2,5001

:: ; :
Ĺ 17! K !181951102 |Úprava pláně v hornině t,ř. 1 až 4 se zhutněním í m2 i 16,871Ĺ

:
25,00!

r

150,00j

25,00j

1 898,0Qj
.:
;

369,83:
:

8,48!
;

227,76j

2 000,00j
b

:
2 500,00j

.375,®!

421,78j

5,46*3,09 16,871

2 - Zakládání
. .; i ; ťZřizení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve ;

18! K j213141111 isklonu do 1:5 s do 3 m i m2
: : : :

13 430,82
P

i 16,871Ĺ 65,OO| 1 096,62j
: te t
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! PČ Typ Kód Popis NU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
:

' ' ' r : : '19 i M !685367460 ;plst' metrovú vtnarska vptchovuna bjla lzoch an ; ; ,
; i i ĹSl 40/70 kg i ĺ9,402! 100,00j l 940,20j:.; i !Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS : ; ; i ;
i 20 K ž215901101 inebo nesoudáných sypkých 1(d) do 0,8 í m2 i 100,0Q0j 7,00j 700,00j

: "i i ; ; i F l
l

i i :Podsyp pod základové konstrukce se zhutnením i ĺ ' '
2t K 1271532211 ; . . ; m3 i 6,749i 1 200,00! 8 098,80Ě

: : : ;z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm i ; iU
.. .

5,46*3,09"0,4 6,749

: . : :: i :Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním i ;22 : K i271532213 E m3 ; 0,01i;
' i É jZ hrubého kam 'niva f akce 8 až 16 mm : : :: :

:
73,20|

.:
0,15"0,15'3,14*0,15 0,011

q · ·

i 23 k !272313711 jzáktadové klenby z betonu tř. C 20/25 ! m3 í 0,565! 2 800,00Ĺ 1 582,00j
r

. .

0,565 0,565

5 - Komunikace pozemní
! 2'j k p64241111 =ad nebo podsyp ze l m2 i 100,

58 372,80
b

160j 83,00! 8 313,28!
. · V

98,62-14,06 84,560

52,0U'0,30 15,600

Součet 100,160

! 25 ĺ K j5647511t4
: ; :
Q - ·

V b V
q

i m2 í 84,560!
..O

&

154,00!
b

b
b

13 022,24!
:
:

98,62-14,06 84,560

. . .. . .i 26 K É596211111

i 27 í M 1592450'400
P

' : :ĚKladení zámkové dlažby komuntkací pro pěší ti ; i ; :
: m2 i 84,560É 228,QOi 19 279,68;[60 mm skupmy A pI do 100 m2 : : i
!dlažba zámková UNIDEKOR HBB 23X14X6 cm i i i
i .. . i m2 ; 88,788f 2(X),®i 17 757,60Ě:prTrodm . . , i .: . : :r

6 - Upravy
: 28É K !631311123

: :

povrchŮ, podlahy a osazování výplní
jMazanina ti do 120 mm z betonu prostého bez
Izvýšeriých nároků na prostředí tř. C 12/15 !

20 423,70
. ..950,00j 5 277,55!

a

:

5,46*3,09"0,10 1,687

0,5*0,5"3,14*0,13 0,102

Součet 1,789
ľ

i i · !Mazanina ti do 120 mm z betonu pmstého bez i í i
K i631311126 i .- . . . . . ' ' ' 2 950,00§jzvysenych nároku na prostredí tr. C 25/30 i m3 í 3,2171: : :

· . b

¶i
g 490,15Ě

..u
5,46"3,0'9"0,20 3,374

-0,5*0,5"3,14*0,2 -0,157

Součet 3,217
r ?

í 30 i k !631362021 !vý'tuž mazanin svařovanými sítěmi Kari ! t ! 0,202j 28 000,00| 5 656,00{

5,46"3,09*0,0%'2 0,202

8 - Trubní vedení 2 600,00
0: :í 31 k 494401211 jOsa'em betonových dílců pro šachty sk'uŽí í kus i 1,000Ĺ 1 400,00j 1 400,001

jrovných í i

. . :" " : · " · ' ' "i 32 ; m :592241020 jskruž betonová TBS-Q 100X50x9 cm í kus í 1A0oj l 20o,0oj 1 200,00!
P

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 750,00
t P

! i i iO5azení silničního obrubníku betonového í š i !
! K ;916131113 !lezatého s boční operou ďQ lože z betonu i m ! 2,000j 200,00! 400,00{

. : - ·: !prostého ; ! i
T

· P · ·

: "i ; jobrubnik betonový silmční na)ezdoYý abo 012" ; kus í 2,®Oí 150,00:í 34 m p92174950 '/9 100xľ5x15 cm i i i i

' : :i : jQsazení chodnikového obmbníku betonového É ; i : i; : : ·í 35 Ĺ k !916231212 :stojatého bez boční opěry do lože z betonu ! m : 50,500j 10O,®Ĺ 5 050,00j
i · : :! É Ěprostého ; i ' ; 'L · :
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997 - Přesun sute
:"""'""
.:
! 36

! 37

: :VQdorovná doprava
K :997Z21551 i

i1 km: :
: :k 1997221559 !Pnplatek ZKD 1 km
i ! Isypkých materiálů

^

suti ze sypkých materiálů doj

u vodorovné dopravy suti ze !

:

t

:
....-..-:--.--....

.
:

t :
q

:
4,260!

Ť4,260j
g

1 363,20
.: :

300,001 1 278,00j
ď

: ':ď

:q

20,00! 85,20Ĺ
h

998 - Přesun hmot
· r:! 38 K !998011001 iPresun hmot pro budovy zděné v do 6 m : t :

;' L ď

12 152,88
: '

56,525j 215,00j 12 152,88j
ď L ;

PSY - Práce a dodávky PSY 199 980,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

.,..,..,..,.í 39 i
;....·.-·:-.
: :

! 40 j

"""""'"Ť"
! 41 !

Ť

h ·:

K !721211913 !Montáz vpustí pc|dlahpvých on 110 ; kus

M š551617090 Iuzavěrka zapachova podlahová M/N1 samočjstjci i ;
; |HL510 DN40/50 i k"' !
! " S;Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v i

k !998721101 Iobjektech v do 6 m : t í

1,000Ĺ

1,OOO!
:
G
:

0,QQÚ

1 500,QQĹ
i
:

3 5®,0oj
t
::500,00j

5 000,50
1 500,00í

3 .moo:
i:

0,50Ĺ
;

762 - Konstrukce tesařské
. :i 42 i k é762332131 jMontáž vázaných Kci krovů pravidelných z i ; ; i

, ' i " - r m ' 70,000; 210,00i. : . 'hraneneho reziva prurezove plochy do 120 cm2 i : ' r: , , ,
43 i m 160512001 !Smrkové pohledové hranoly KVH m3 ! 1,500Ĺ 16 O®,®!

: ; ; : i :
:Montáž bedněni střech rovných a šikmých : : i

i 44 : K !762341260 i i m2 ; 29,500i 100,00!
, i i ;sklonu do 60" z palubek i í i '. :';-----·--·+: : :!45 ! m 1611911200 !paľubky obkladové SM profj[ klasický 19 x 96 :
: i ; lmm A/B m2 i 29,500 i 210,00;. : Ť P

i 46 ! K :762342314 ;Montáž laťování na střechách slo:utych sklonu i 'm2 i 29.500! 7'O,OO;
i i ' jdo 60' osove v".dalmosti do 360 mm
i 47 i M !605141010 Éřezivo jehličnaté tat' jakost f 10 - 25 cm2 í m3 ! 0,340Ĺ 5 ooomí

. :i : ĚSpojovaci prostředky pro montáž krovu, ; i
: 48 : K !762395000 i . . . . - . . i m3 i 2,440: 1 300,OO:
: : ibednem, lat'ovani, svetbky, kliny ; i : ;: : : : · ·

56 711,00
;14 700,00Ĺ

24 00Q00j

2 950,OO|
:
C

6 195,00j

:
2 065,00j

:
.
.1 70O,00Ĺ

3172,00Ĺ
:

1,5+0,34-30"0,02 2,440

i i '
i 49 K j998762101
: : :

jpřesun hmot tonážní pro Kce tesařské v i i
Iobjektech v do 6 m i t ! 1,286: 1 500,00!

r
1 929,00{

764 - Konstrukce klempířské 42 212,00
i 50 i K !764111651 !Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz : : ! i

. . : . , i m2 i 29,50Oi 750,001 n 125,00ii , i iptechu s povrchovou úpravou sklonu do 30 ; ' ' ' i:· · h Ť

:Príplatek k cenám krytiny z Pz plechu s
|51 ) K j764111691 |:::rchovou úpravou za těsněni drážek sklonu doj m2 l 29,500j 35,00j 1 032,50j

. : :! 52 ; K !764212635 ;Oplechovan1 stitu závětrnou Ĺ1štou 7 Pz s i ; : i ;
, i i ; m 14,500! 550,00: 7 975,OO:· . ;pQvrchovou úpravou rs 400 mm : : : , '; ; : . · · . . :
; : ; :Oplechování rovné okapové hrany z Pz s ! ! !i 53 i K :764212665 i m í 7,OOO: 650,00i 4 550,001
: i i ipovrchovou úpravou rs 400 mm : i

r ·t i0 Q " P: : :i 54 ; K ;764511601 !Zlab podokapni pulkruhovy z Pz s povrchovou i i , , .
i i !úpravou rš 250 mm í 7,000! 600,00: 4 200,00j

. :' ' ' jKothk oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby ;! 55 K !764511641 Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm ! kus i 1,000; 450,00: 450,00!
i : :
! 56 í K !764518621 Ĺsvody kruhové včetně objímek, kden, odskoků ; i ;

i i m : 3,2001 450,00i 1 440,00:
, ; : ,z Pz s povrchovou upravou prumeru 87 mm : ; i. . :S C q
i ; i fPřesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské i i i

57 i K 1998764101 É t i 0,29Ý 1 500,001 439,50!
' ' ' žy objektech v do 6 m i ;: : : . . : : : ;

765 - Krytina skládaná 5 257,00
r! 58 ! K Ĺ765191001 IMontáŽ pojistné hydrQizolační fólie kladené ve ; ; i

. - . . . ; m2 i 29,500Ě 90,00! 2 655,00!;sklonu do 20" (epemm na bedněni nebo uolaci ; ; i i '
· P · P

:jmembrána pQdstřesní JUTADACH 115 g/m2, ! ; :! 59 M !283292930 ibcírvQ červená : m2 32,'15oj 80,0oj 2 596,00:
:.b t
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i PČ Typ Kód Popis MJ MnožstvĹ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
:: ·P· P

: : r : " " :60 í K %98765101 !Přesun hmot tonážni p o krytiny skladané ' É t i 0,004Ĺ 1 500,00Ĺ 6,001
i i fobjektech v do 6 m i i

767 - Konstrukce zámečnické 75 600,00
0 0! 61 ! K !nab 767_01 jparková souprava dle specifikace PO ísoubi 2,000j 5 000,00j 10 000,00j

e r r

! 62 í K Ĺnab 767,.02 |Koš odpadkový dle specifikace PO !soub! 2,0'00! 3 000,00! 6 000,00!
q

i 63 ! K Íňäb767 03 !stojan na kola dle specifikace PO, vC. kotvení a ! i : ! Ĺ
É ' _ :provedeni betonové patky ,soUb; 10,000j 2 500,00j 25 O®,OO;

: "
í ' :

; :|nfotabule + rozcestník dle specifikace PO, VC. ; ; :
. . . isoub; 1,000j 10 0®,00j 10 000,®Ĺ; 64 k jnab767 04 hcotveni a provedeni betonove patky i ; ;

: : .

. . .

. C'É É Ĺhfotabule dle specifikace PO, vC. kotvení a i í ; ;
: 65 i K tnab 767_05 isoubi 1,00QĹ 10 ®O,00? 10 000,00!
i i ;pnovedeni belQnove patky i i i i ;0 · · b

P · P

i ; ; ;Rozcestr|ík dle specifikace PO, vC. kotvení a i : i š ;
i 66 k inab767 06 i . . ;sQub; 1,000j 5 000,00i 5 000,OO:

i :provedenl betonově patky i l i
: : ' · · " : : : :

! 67 K !nab767 10 |D_M ocelových třmenů $ trnem pro osazen' ! kus i 8,000: 1 200,00É 9 600,00j
i i ; " ;sloupkŮ dřevěné Kce : : :P ·

783 - Dokončovací práce - nátěry
ri : i ;Lak(jvací dvojnásobný polyuretanuvý nátěr $

! 68 ! K !783248221 !mezibroušeniřn tesařských konstrukci
. . .

15 200,00
! m2 !

P
.

: : :
76,000! 200,00Ĺ 15 200,00!

:
.

NOD - Nepojmenované práce 1 510 000,00
NOl - Dodávka modulu sociálních zařízení 1 510 000,00

% . .

í 69! K Ĺiab 01 jDodávka a montáž modulu veřejného sociálního
i izařízeni dle PO !'oubi 1,OOO! 1 510 000,00! 1 510 000,00!

P
b

Specifikace modulu viz PO a přílohy k rozpočtu
SO01 stavby

1,000

vrn - vedlejší rozpoČtové náklady 25 953,75
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 453,75

i 70 k :012]03000 jGecdetické práce před výstavbou i'oub! 1,000{ 2 500,00! 2 500,00!

í 71 i k |012303®0 !Geodetické práce po výstavbě í ... ! 1,000! 3 50O,QQ! 3 50Q,®Ĺ
.h

72 ! k !()13254000 jDokumentace skutečného provedení stävby i ... ! 1,000Ě 3 500,00! 3 500,00:
· b

' " " : :; i iobrubnik betonový chcxmikQYý abo 100/10/25 š í . : :
73 ; M i592174100 kus ; 53,025; 15O,OO: 7 953,75i

, i i šIl nať 10Ox1Ox25 cm š , ; ; ;i í db r

VRN3 - Zařízení staveniŠtě 8 500,00
i 74 I k !032903000 INáklady na provaz a údrŽbu, vybaveni í ! 1,000Ĺ

i ' istaveniště ; '"' i i0 ·

: : ; : : ť0

i 75 k !034203000 joploceni staveniště 1,O00!
: '· h

.:
5 000,0Qí 5 000,00$

:
:

3 500,00! 3 500,00j
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

jKSO: CC-CZ:
Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel: IČ:
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942 DIČ:

zhotovitel: lČ:
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DIČ:

projektant: lČ:
ING. ZDENĚK JUŘÍK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
ING. ZDENĚK JUŘÍK DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 43 303,95
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 43 303,95

DPH základní 21,00% ze 43 303,95 9 093,83
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s dph v CZK 52 397,78!

!Projektant ;
;:: ·:· :::

Datum a p?d,pis: ,, , ,,Razítko l

.Objednavatel " " "i
ii
i
i
i
b

ib
L

l
; :!Datum a podpis, ni zo/p Rdtko

l'

jzpracovatel
::

ioatLlm, a ,p(jdp15: Razítko
_ Ĺ

iZhotovfte| ' ' !

)
i
i
!
i
I
l
F

q

[Datum a podpis: Razítko
».»ij
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

BRUMOV-BYI.NICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO02 - VODOVODNÍ PŘÍPOjKA

BRUMOV

MĚSTO BRUMOV-BYLN1CE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Datum: 8.1.2018

Projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘI'K

Kód - Popis Cena celkern [CZK]

I) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 -· Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

VP Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízeni staveniště
projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
KompletaČní Činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

43 303,95

43 303,95
19 485,64

2 628,81
20 450,00

739,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43 303,95
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

BR1JMOV-BYI_NICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SOO2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

MĚSTO BRLJMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENI'M

projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

.i PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvĹ J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ :
;J

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

43 303,95

43 303,95
1

! .

íiä K:1
" ; :
: : :

- Zemní práce 19 485,64
f!H{QUbení jam nezapažených v hornině t.ř. 3 ;

31201101 ; m3 ; 4,860t 261,00f 1 268,46!iobjemu do 100 m3 ' ' ' : '
: " · . :

1,80*1,50"1,80 4,860
;i i

i 2 í K j131201109
; ; ;
. . .: : :
í 3 ! k i132201101
: ; :

. .

:ĚPríplatek za Lepivost u hloubeni jam :
ínezapažených v hornině tř. 3 : m3

::ĹHloubeni {ýh š do 600 mm v hornině tř. 3
!objemu do 100 m3 ! mj

t
. .

P:
! 4,860j

:

! 11,760j
:' G

Ť22,00Ĺ 106,92j
q ;

:: .640,00j 7 526,4cý
::b

14,00'0,60"1,40 11,760

4 ! K !132201109
i i i
: ! !: : :i 5 i K f1625()1101

!Příplatek za lepivost k hlQubeni rýh
Imm v hornině tř. 3
jv®orovné přemístěni do 2500 m
Ivýkopku/sypaniny z horniny lř. 1 až

Š do 600 i: m3 í 11,760j 180,00j 2116,80j
· h

· P
* . . t

· P

:
4 ! m3 : 3,611j 125,00! 451,38š: i :. :

(1,20"0,9"1,6) i,728

(1,40*1,10"0,20) 0,308

(14,00"0,45"0,25) 1,575

SouČet 3,611

i 6 K :171201201
: : :
: ' '

í 7 K !174101101
i '

rjUiožení sypaniny na skládky

Ĺzásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
!sypanlnou se zhutněním

r . Ĺi m3 ! 3,611j
<: ':m3 : 13,009!
::

ď

15,00É 54,17Ĺ
;
:

62,00: 806,56Ĺ
; :

4,86 4,860

-(1,20"0,9"1,6) -1,778

-(1,40*1,10"0,20) -0,308

11,76 11,760

-(14,00"0,45"0,25) -1,575

Součet 13,009
r V r

: : '

i 8 í K !175111109 jPřiplatek k obsypání potrubi za ruční prohození ! ; ;
! ! !sypaniny, uložené do 3 m Ĺ m3 : 13,009! 550,00j 7 154,95:g ·

4 - Vodorovné konstrukce 2 628,81
:! ! i 'Loze pod pQtrubi otevřený výkop z kameniva ; i : ; ;

É g i K !451572111 : ; m3 i 3,611Ě 728,007 2 628,81Ĺ
i ; :drobneho tezeneho : : : ' ,

.· t
(1,20"0,9*1,6) 1,728

(1,40"1,10*0,20) 0,308

(14,00*0,45*0,25) 1,575

Součet 3,611

8 - Trubní vedení 20 450,00
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i
:.

i í iwntáž pK)tmbi z PE100 sdr 11 otevřený výkop : i
10: K ;871161141 m 16jX)Oi i5,00! Z©,OO;

i i : ;svaruvanych na tupo ON 25 ; :
0

: " : : : : :11 ; M 1286135950 iP°t'ubi dvouvrstvé PE100 s 10% sjgnabzacm i i
i : i jvrstvou, SDR 11, 32X3,0. L= 12m ' m ; 16,000j 720,00f: ' i: ; ; ; ; í ; ? .
í12í k j879161111 jMontáž vodovodní přípojky na potrubí ON 25 i kus í 1,000j 280,00j 280,00j
> O * S ?
š : ! ájsazeni vodoměrné Šachty hranaté z PP ! ; i irK !893811113 !samonosné pro běžné zatíženi plochy do 1,1 m2 i kus í 1,Qooi 3 500,00Ĺ 3 500,00j: . · , . ·· . Ťí ähloubky do 1,6 m ; : ;

q í q .

: ; ' · :ž ž š Isachta wdoměmá samonosná hranatá kus 1,OOO! 5 500,00 í 5 500,0O!í 14 $ m j56230555o !0,9/1,2/1,6 m, vudbtěsný poklop i ; i
r ·! 15 ! k |899722112 !K'yti potrubí z piastů výstražnou fólii z PVC 25 É ; i .

· , jem : m 14,000| 15,qq| 210,00j" " ::
i : 1d+m vodoměrné řady ve vodoměrné Šachtě, se í i i !

161 K inab08 01 i šsoubj 1,0001 3 500,(X)i 3 500,001!zpetnou klapkou i i i
í! 17; K !nab08_02 !Napojeni přípojky na vodovodní řad LT100 !soub! 1,000j 3 5®,00j 3 500,00j
b

í 18Ĺ K !nab08 03 |Proplach a desinfekce připqjky isoubí 1,000j 3 ®0,00j 3 000,00j
· P V

t b n b r

998 - Přes
0

ď! 19 í K j998276101
· - 0

' :: .
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SOO3 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

jKSO: CC-CZ:
Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

objednatel: IČ:
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942 DIČ:

Zhotovitel: lČ:
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM DIČ:

Projektant: lČ:
ING. ZDENĚK JUŘÍK DIČ:

Zpracovatel: lC:
ING. ZDENĚK JUŘÍK DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu 14 320,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 14 320,30

DPH základni 21,00% ze 14 320,30 3 007,26
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

;Cena s DPH v CZK 17 327,56!

!Projektant !
i.:.:

Patum a podpis: __ ______ __ Razitkcj ,,, ,, ,l

, , , ,'Objednav'atel ' i

ĹDatum a podpis: jKQ ZO/P Ra ' ko i
r
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

MĹsto:

Objednatel:
Zhotovitel:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

BRUMOV

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Datum: 8.1.2018

Projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 Zemni práce
4 Vodorovné konstrukce
8 Trubní vedení
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

721 - Zdravotech nika - vnitřní kanalizace
VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
jiné VRN
Kompletační čin nost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

14 320,30

13 490,30
6 467,60
1 341,70
5 645,00

36,00

830,00

830,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 320,30
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE

Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

MĚSTO BRUMOV-BYLN1CE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i
i :
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

14 320,30

13 490,30
1 - Zemní práce

V

i 1 K !132201101 !Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 :
: m3 i 12,4801 26

i i i !objemu do 100 m3 : : Ť: :

.:
1 ,00j

..........

6 467,60
:

3 257,28!

13,00"0,60"1,60 12,480
: . .i 2 : K !132201109 !Připlatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 ;

: . - - i m3 12,480i:ŕňřň v hormne tr. 3 : : i
: : , :.

3 k 462501101 !Vodorovné přemístění dQ 2500 m ; š ĺ;výkopku/sypanjny z horniny tř. 1 až 4 ! mj ! 2,000!
P

?
i 4 k K71201201 jUhženi sypaniny na skládky i m3 ! 2,000j

g

: : :! 5 ! K !174101101 :zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů i i
!sypaninolj se zhutněním : m3 : 8,480!: .

. ! ' " : í ;.-......-.i ;Připlatek k obsypáni potrubí za ruČní prohození ; ; ;
: 6 ; K 7175111109 : . . . ; m3 : 2,0001
: : ; :sypäňwy, ulozene do 3 m i :
· · · : : : '.

22,OO|
:

640,00! 1
:

15,00j

62,00j

i
550,00{ 1

274,56Ĺ

-.-.,..-.,,,:
:

280,00j

···.:

30,00j
-··-.-.---:

.

52.5,76j
:
i

100,00Ĺ
:
:

4 - Vodorovné konstrukce
: :i : :Lože pod potrubí otevřený vykop z kameniva ; i

i 7 i K i451572111 ; m3 i
i i : :drobneho tezeneho : :: : : :

1 341,70
.:

1,843: 728,00j 1 341,70!
: ::g ď

11,70*0,45"0,35 1,843

8 - Trubní vedení 5 645,00
' ' ĹKanalizaČní potrubí z tvrdého PVC-systěm KG ! i iĹ 8 i K !871275211 !tuhost třídy SN4 DN125 ; m i 12,500: 350,00j 4 375,00j

· :· · · ti !Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo i i ;
i 9 ! K !877275211 {z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé on í kus ! 7.,000Ĺ 150,00Ĺ 300,00Ĺ

:' 1125 , ,: ;q S S C J
hi 10 i M !286113550 :koleno kanatizace plastové KGB 125X30" kus i 2,0o0j 90,00j 180,OO|
d; ! ?Monr=warweK'z'wmEmTvĽ"5ys[errr'KU"DeDo ! i :

11 ! K j877275221 áz polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé ON ! kus i 1,000j 150,00! 150,00Ĺ
q:175 i

r: :: 12 ! M i286173890 jOdbOCka kanahzacní plastovú s hrdlem KGEA- ; : i ,
: ; ;125/ 125/45' i kus i 1,OOO; 90,0ť); 9QOťjj: : . : ::: : ' : . . :K žnab08_01 :Napojení přípojky, vC. obetonování potrubí kus 1,000! 550,00: 550,00!

: : : : ' " :g ·

998 - Přesun hmot
i i !Pře5un hmot pro trubní vedeni z trub z
I 14 i k !998276101 |plastických hmot otevřený výkop t !

36,00
: : :

0,024! 1 500,00j 36,00Ĺ
:

PSY - Práce a dodávky PSY 830,00
721 - Zd ravotechnika - vnitřní kanalizace

!15! K |721242116

i 16 i k 1998721101
: ;Ť. . .

ĹLapač střešních splavenin z PP se zápachovou í
jklapkou a lapacím košem ON 125 : kus
jpřesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v i
Iobjektech v do 6 m t

.f 1,00Ě 800
i
i Čq
i 0,002Í 15000

;

830,00
,00j 800,00:

: :í i

,00! 30,00j
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:
BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO04 - PŘÍPOJKA ELEKTRO

jKSO: CC-CZ:
Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel:
MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942

Zhotovitel:
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Projektant:
ING. ZDENĚK JUŘÍK

Zpracovatel:
ING. ZDENĚK JUŘÍK

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu 4 778,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 778,40

DPH základní 21,00% ze 4 778,40 1 003,46
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s DPH v CZK 5 781,86Í
P

ĹProjektant í
; :i
i .

;;;;
Datum.a podpis: RazĹtko Ĺ

"Objednavatá
I

!
l

"
l

Ť
l

!Oatum a podpis: Zcvcp Razítk l
l

|Zpracovate1
g

g ·

:

,
I

!Patu!n a podpis: _ _ itko .í

Zhotovitel
i

rii
i -
,,
iP
i !
Ťr P

!Datum a podpis: 5AnU!/ Razítko
E
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SOO4 - PŘÍPOJKA ELEKTRO

BRUMOV

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Datum: 8.1.2018

Projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

Kód · Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce

PSY - Práce a dodávky PSY
743 - Elektromontáže - hrubá montáž

VP Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
KompletaČní činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

4 778,40

3 998,40
3 124,80

873,60
780,00

780,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 778,40
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

BRUMOV-BYLNICE, ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY

SO04 - PŘÍPOJKA ELEKTRO

Místo: BRUMOV Datum: 8.1.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE, H.SYNKOVÉ 942
BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

projektant: ING. ZDENĚK JUŘÍK
Zpracovatel: ING. ZDENĚK JUŘÍK

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 778,40

3 998,40
1 - Zemni práce

' Yi É iHloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum !1 ! k |132212101 Inářadím v soMržných horninách tř. 3 i m3 !
.

3 124,80

3,600j 261,00! 939,60[
q

1Z,OW0,4*0,75 3,600
b

; ; ipřiplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 i i i
É 2 ; K É132212109 i m3 i 3,600; 22,00É 79,20!
š : !mm rucnim nebo [meum naradim v hornine tr. 3 : i ; ;

.i 5 K !162501101 jVodorovne prermstěni do 2500 m i
i i i ýýkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 i m3 ; 1,2OQ! 640,00f 768,00;P · · ·

i 4 ; i G
H ·

! 8 í K j171201201 IUíožení sypaniny na skládký i m3 ! 1,200] 15,00j 18,00j

š 3 ! k :175111109 jpnplatek k obsypam potrubi za rucni prohazem ; : "m3 ; 2,400; 550,00? 1 320,00:
; ; ! jsypanwy, uložene do 3 m , ; ; irn

4 - Vodorovné konstrukce
0 t

i :Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva
! 4 i K j451572111 Ĺdrobného těženého í m3 :

¶: . . .

r

728,00Ĺ
:
:

873,60
873,60j

i

PSY - Práce a dodávky PSY 780,00
743 - ElektromontáŽe - hrubá montáž 780,®

.1d+m trubka ochranná plastová tuhá D do 110 i : '
K !74313121 i m í 12,C100Ĺ 65,00Ĺ 7D,00Ĺ

: jmm uložena volné i ; : '
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Příloha č. 16.10.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM - Odpočívadlo na cyklostezce Bečva-Vlára-Váh

Zadavatel :
"Odpočívadlo na cyklostezce Bečva-Vlára-Váh"
Město Brumov-Bylnice IČO : 283819
H. Synkové 942, DIČ : CZ00283819
763 31 Brumov-B'ylnice

Zhotovitel: ELCOMAT SERVICE, s.r.o.

předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 2018
Nejzazší termín dokončení a protokdární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 16.11.2018 nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak

' ' ' 9/2018 10/2018 11/2018

1. týden 2.týden 3.týden 4.týden 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden
1.
2.
3.
4.
5. '
6.
7, ii— -=wi~
8.

POPIS
1. SO01- ODPOČÍVADLO CYKLOSTEZKY
2. SO02 -VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
3. SO03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE
4. SO04 - PŘÍPOJKA ELEKTRO
5. Dokončovací stavební práce
6. INDIVIDUÁLNĹ ZKOUŠKY, REVIZE
7. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
8. PŘEDÁNÍ STAVBY

30.8.2018
Vypracoval: Ing. Petr KolInek



Příloha č, 1(3.10,3
Název veřejné zakázky:

PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Odpočívadlo na cyklostezce Bečva-Vlára-Váh

Požadovaný údaj Hodnota v % Hodnota v KČ
Podíl prací realizovaný vlastními pracovníky 20 389534,852
Podíl prací reahzovaný subdodavateli 80 1558139,408

Poddodavatel
POř · FO (jméno a přijmenůobch druh prací, dodávek a služebČíslo PO (fírma,$íd|o, IČ, DIČ, statutámi

orgán) hrma,bydhště/mislo podnikáM,IČ,DIČ,statutamí organ)

DAKO BRNO, SPOL. S R.O.

1. Křenovská 333, 664 58 Prace,
Czech Republic
IČ: 634 92 792, DIČ: CZ 634 92 792

cca 80% Dodávka kopletu WC

Osoba oprávněná zastupovat účastníka (jméno a pňjmění) Podpis a datum
l"

30.8.2018

Ing P·trKo'n·k.j·dn·t·


