



Obec LUTONINA	
Došlo dne: 17. 9. 2018	Vyřizuje: H.
Č. j.: 260	Ukl. znak: smlouva
MA E.	vyprac. v dílu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina“

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina**“

Místo stavby: k.ú. Lutonina, parc. č. 43/2

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. David Burian**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :

Pí. Sylva Křemečková

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Petr Číž

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
 3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
 4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění: do 14-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Předpokládaný termín pro ukončení plnění: do 3 měsíců od zahájení realizace plnění.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 2 183 988,79 Kč

21% DPH 458 637,65 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 642 626,44 Kč

Slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetdvatisícšestsetdvacetšestkorunčtyřicetčtyřihalířů českých

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny, zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§ 5 odst.3 zákona o DPH)

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marrým uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinná písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinná oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinná druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez

zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamujícím se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí ,, konečnou fakturu"

- zhotovitel vyzve objednatele k „díličimu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí předání díla“
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Příloha č.1 : Položkový rozpočet


Příloha č.2 (případný) seznam poddodavatelů

V Lutonině dne 17.9.2018

.....

 Objednatel

V Bílovicích dne 14.9. 2018

.....

 sport cité + s.r.o.
 Bílovice 519
 687 12 / Bílovice
 IČ: 03929845 DIČ: CZ03929845

Zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: EP18-05

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina

KSO: Lutonina

CC-CZ: Datum: 5. 5. 2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 183 988,79

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 183 988,79
0,00

Výše daně
458 637,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 642 626,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EP18-05

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina

Místo: Lutonina

Datum:

5. 5. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	46 000,00	55 660,00	STA
SO 01	Víceúčelové sportovní hřiště	2 137 988,79	2 586 966,44	STA
		2 183 988,79	2 642 626,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Lutonina

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
46 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 660,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

55 660,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina

Objekt: **SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Lutonina

Datum: 5. 5. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina
Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lutonina

Datum: 5. 5. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

19 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště

15 000,00

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost

12 000,00

7	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové sportovní hřiště

KSO:

Místo: Lutonina

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 137 988,79

DPH základní
snížená

Základ daně
2 137 988,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
448 977,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 586 966,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina

Objekt: **SO 01 - Víceúčelové sportovní hřiště**

Místo: Lutonina

Datum: 5. 5. 2018

Projektant:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 137 988,79
1 787 988,79

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	197 293,01
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	54 617,64
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	14 862,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	33 786,82
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	49 269,35
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	44 757,00
2 - Zakládání	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	1 162,80
27 - Zakládání - základy	49 946,00
5 - Komunikace pozemní	1 122 783,08
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	27 736,50
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	366 111,36
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	42 714,32
591 - Sportovní povrchy	573 220,90
592 - Sportovní vybavení	113 000,00
8 - Trubní vedení	61 545,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	201 356,70
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	67 516,70
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	133 840,00
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	19 348,20

997 - Přesun sutě	134 554,00
PSV - Práce a dodávky PSV	350 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	350 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina
 Objekt: **SO 01 - Víceúčelové sportovní hřiště**

Místo: Lutonina Datum: 5. 5. 2018
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 2 137 988,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 787 988,79

D 1 Zemní práce 197 293,01
 D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 54 617,64

1	K	113107013	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	16,200	50,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
	W		okap. chodník		16,200			
	W							

2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	251,080	100,00	25 108,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz D.1.2		251,080			
	W		2*14,700+14,100+59,100+145,600+8*0,600					

3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	251,080	100,00	25 108,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz D.1.2		251,080			
	W		2*14,700+14,100+59,100+145,600+8*0,600					

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	89,791	40,00	3 591,64	CS ÚRS 2018 01
	W		67,051+22,740		89,791			

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 14 862,20

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,531	150,00	4 579,65	CS ÚRS 2018 01
	W		(2*15,608+2*19,608)*0,400*0,600		16,904			
	W		20,525*0,500*0,700		7,184			
	W		(0,500+12,923)*0,600*0,800		6,443			
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	30,531	50,00	1 526,55	CS ÚRS 2018 01
7	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,756	750,00	6 567,00	CS ÚRS 2018 01
	W		56*0,400*0,400*0,650		5,824			
	W		8*0,400*0,400*0,650		0,832			
	W		2*1,000*1,000*1,050		2,100			
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,756	250,00	2 189,00	CS ÚRS 2018 01
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				33 786,82	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	39,287	60,00	2 357,22	CS ÚRS 2018 01
	W		30,531		30,531			
	W		8,756		8,756			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,287	200,00	7 857,40	CS ÚRS 2018 01
	W		30,531		30,531			
	W		8,756		8,756			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	78,574	300,00	23 572,20	CS ÚRS 2018 01
	W		39,287*2		78,574			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				49 269,35	
12	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	17,563	100,00	1 756,30	CS ÚRS 2018 01
	W		Vybourané konstrukce		75,324			
	W		(2*14,700+14,100+59,100+145,600+8*0,600*0,600)*0,300					
	W		odpočet patek		-2,688			
	W		-1*56*0,400*0,400*0,300		-0,384			
	W		-1*8*0,400*0,400*0,300		-0,600			
	W		-1*2*1,000*1,000*0,300					
	W		odpočet chodníků					
	W		-1*92,455*0,300		-27,737			
	W		odpočet trávníku					

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		-1*87,839*0,300		-26,352			
13	M	58344171	šetrkodrt frakce 0-32	t	30,911	500,00	15 455,50	CS ÚRS 2018 01
	W		17,563*1,760		30,911			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	30,531	50,00	1 526,55	CS ÚRS 2018 01
	W		(2*15,608+2*19,608)*0,400*0,600		16,904			
	W		20,525*0,500*0,700		7,184			
	W		(0,500+12,923)*0,600*0,800		6,443			
15	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	61,062	500,00	30 531,00	CS ÚRS 2018 01
	W		30,531*2,000		61,062			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				44 757,00	
16	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	87,839	25,00	2 195,98	CS ÚRS 2018 01
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,635	150,00	395,25	CS ÚRS 2018 01
	W		87,839*0,03		2,635			
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	251,080	28,00	7 030,24	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz D.1.2					
	W		2*14,700+14,100+59,100+145,600+8*0,600*0,600		251,080			
19	K	182301126	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	87,839	120,00	10 540,68	CS ÚRS 2018 01
	W		87,839		87,839			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,271	350,00	24 594,85	CS ÚRS 2018 01
	W		87,839*0,400*2,000		70,271			
D	2		Zakládání				0,00	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				1 162,80	
21	K	213311113	Polštář z hutněné pod základy z kameniva hrubého drčeného, frakce 16 - 63 mm	m3	1,224	950,00	1 162,80	CS ÚRS 2018 01
	W		56*0,400*0,400*0,100		0,896			
	W		8*0,400*0,400*0,100		0,128			
	W		2*1,000*1,000*0,100		0,200			
D	27		Zakládání - základy				49 946,00	
22	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,592	2 500,00	26 480,00	CS ÚRS 2018 01
	W		56*0,400*0,400*0,800		7,168			
	W		8*0,400*0,400*0,800		1,024			
	W		2*1,000*1,000*1,200		2,400			
23	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	33,120	150,00	4 968,00	CS ÚRS 2018 01
	W		56*4*0,400*0,300		26,880			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8*4*0,400*0,300		3,840			
	W		2*4*1,000*0,300		2,400			
24	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	33,120	150,00	4 968,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	72535R001	Bednění otvorů v patce pl. do 0,04 m2	m	46,200	150,00	6 930,00	
	W		56*0,700		39,200			
	W		8*0,700		5,600			
	W		2*0,700		1,400			
26	K	72535R002	Zálivka otvorů pl. do 0,04 m2	ks	66,000	100,00	6 600,00	
	W		56		56,000			
	W		8		8,000			
	W		2		2,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 122 783,08	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				27 736,50	
27	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	92,455	150,00	13 868,25	CS ÚRS 2018 01
	W		Chodníky		92,455			
	W		34,475+57,980		92,455			
28	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	92,455	150,00	13 868,25	CS ÚRS 2018 01
	W		Chodníky		92,455			
	W		34,475+57,980		92,455			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				366 111,36	
29	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	677,984	270,00	183 055,68	CS ÚRS 2018 01
	W		18,400*36,620+2*3,480*0,600		677,984			
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm (prům. tl. 60 mm (10 mm až 110 mm)	m2	677,984	270,00	183 055,68	CS ÚRS 2018 01
	W		18,400*36,620+2*3,480*0,600		677,984			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděné				42 714,32	
31	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	92,455	220,00	20 340,10	CS ÚRS 2018 01
	W		Chodníky		92,455			
	W		34,475+57,980		92,455			
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	101,701	220,00	22 374,22	CS ÚRS 2018 01
	W		ztr 10%		101,701			
	W		92,455*1,10		101,701			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	591		Sportovní povrchy				573 220,90	
33	K	59100R001	D+M sportovní povrch akrylátový	m2	677,984	800,00	542 387,20	
	W		18,400*36,620+2*3,480*0,600		677,984			
34	K	59100R002	D+M Lajnování sportovního povrchu	m	616,674	50,00	30 833,70	
	W		2x streetball					
	W		4*5,850+4*4,900+2*P1*1,800+2*P1*1,250+4*0,375+4*0,400+12*0,100		66,464			
	W		2x badminton		99,480			
	W		4*13,400+6*6,100+2*4,640		146,080			
	W		tennis		86,250			
	W		4*23,770+2*10,970+12,800+2*8,130		54,400			
	W		volejbal		164,000			
	W		2*18,000+5*9,000+35*0,150					
	W		floorbal					
	W		4*5,000+4*4,000+4*2,600+4*1,100+4*0,150+10*0,300					
	W		kopana					
	W		2*36,000+3*18,000+2*9,000+4*5,000					
D	592		Sportovní vybavení				113 000,00	
35	K	59200R001	D+M Tenisové vybavení (poudra, víčka, sloupky, síť)	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
36	K	59200R002	D+M Volejbalové vybavení (poudra, víčka, sloupky, síť)	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
37	K	59200R003	D+M Badmintonové vybavení (pouzdra, víčka, sloupky, síť)	ks	2,000	12 000,00	24 000,00	
38	K	59200R004	D+M Brána hazenkařská/malá kopaná 3x2 m	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
39	K	59200R005	D+M Vybavení pro Streetball (pouzdro, konstrukce, deska, obruč, síťka)	ks	2,000	16 000,00	32 000,00	
D	8		Trubní vedení				61 545,00	
40	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	64,000	180,00	11 520,00	CS ÚRS 2018 01
	W		4*16,000		64,000			
41	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
	W		21,000		21,000			
42	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	13,500	650,00	8 775,00	CS ÚRS 2018 01
	W		13,000+0,500		13,500			
43	K	894811151	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	894812051	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				201 356,70	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				67 516,70	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
45	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	292,751	100,00	29 275,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,557+80,490+2*37,836+36,832+8*2,400		292,751			
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	102,800	240,00	24 672,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,1+1,1+1,2+4*7,6+4*0,7+2*3,5+1,4+12,0+4,0+2,4+3,6+0,8		102,800			
47	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	113,080	120,00	13 569,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		102,800*1,100		113,080			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				133 840,00	
48	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	73,000	250,00	18 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,500*2		73,000			
49	M	405121	ACO Drain N100 - 0.0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN100	ks	71,000	850,00	60 350,00	
	P		Poznámka k položce: 30					
50	M	6303	ACO Drain N100 - A15, můstkový rošt 1,0m, ZN	ks	73,000	380,00	27 740,00	
	P		Poznámka k položce: 200					
51	M	405222	ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec	ks	4,000	250,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: 140					
52	M	87	ACO Drain N100 - A15, aretace pro můstky. rošt 06303 a 06304	ks	150,000	30,00	4 500,00	
	P		Poznámka k položce: 50					
	VV		2*71+2*4		150,000			
53	K	935932611	Odvodňovací plastový žlab vpust s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				19 348,20	
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	483,705	40,00	19 348,20	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				134 554,00	
55	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	192,220	50,00	9 611,00	
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	192,220	50,00	9 611,00	
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	1 922,200	30,00	57 666,00	
	VV		192,22*10 Přepočtené koeficientem množství		1 922,200			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	192,220	300,00	57 666,00	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV

350 000,00

D	767	Konstrukce zámečnické					350 000,00	
59	K	76799R001	D+M Oplocení se sportovní sítí v. 4,0 m a mantinely PP v. 1,2 m dle výkresu D.1.6 a TZ	soubor	1,000	350 000,00	350 000,00	
W	W							
								1,000

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky : "Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina"		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatelem	% podíl na plnění VZ
Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce			
Forma zadávacího řízení : veřejná zakázka malého rozsahu			
Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.			
1.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :	Ing. David Doležel Středová 4600, 760 05 Zlín 724 821 149 dolezel8@centrum.cz 4223233 není veden Ing. David Doležel Ing. David Doležel	0,40%
2.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :	Film real s.r.o. Filmová 174, 760 01 Zlín 724 444 597 filmrealcz@gmail.com 26 274 159 CZ26274159 C 41336 p.Pavel Pinkava p.Pavel Pinkava	zemní práce 45%
3.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :		
Celkem % podíl na plnění VZ			45,40%