
 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: město Bučovice 

se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
IČ: 002 91 676 
DIČ: CZ00291676 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

účet č.: 825731/0100 
zastoupen  Ph.Dr. Jiří Horák, PhD. 
ve věcech běžného plnění smlouvy 

      Ing. Kateřina Trtílková 
Technický dozor investora:    

Ing. Jiří Pospíšil 
číslo smlouvy objednatele:  

 
a 
 
Zhotovitel: ……………………. 
  se sídlem:  ……………………. 

IČ:    ……………………. 
DIČ:    CZ……………………. 
bankovní spojení:  ……………………. 
účet č.:    ……………………. 
zapsán dne v obchodním rejstříku vedeném u ……………………., oddíl 
……………………., vložka ……………………. 
zastoupen:  …………………….  

ve věcech běžného plnění smlouvy  ……………………. 
ve věcech technických    ……………………. 

 číslo smlouvy zhotovitele:    ……………………. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 

(1) Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II“, vyhlášené dne 11.01.2019, jejímž zadavatelem je 
objednatel a která byla realizována v režimu otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební 
práce (dále jen „Veřejná zakázka“). 

(2) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele úpravu stávajících 
komunikací pro pěší, vybudování účelových komunikací pro provoz a údržbu lesoparku, úpravu 
prošlapaných stezek zpevněním jejich povrchu, vybudování 3 odpočinkových altánů, vybudování 
přístupových mostků v části Hradisko a Čertova mostku, umístění prvků mobiliáře a sadové úpravy v 
lesoparku v rozsahu a dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně 
příloh s názvem „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.“, v jejímž rámci je tato smlouva 
uzavírána (dále jen „dílo“). 

(3) Přesný popis díla: 
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v projektové dokumentaci, jež 
tvoří příohu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie“ 
zpracované spol. FLORSTYL, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 60731346 v březnu 2017, a 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Dílo bude financováno v rámci projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice – chráníme Evropské tradice, 

reg. č. NFP304020C977  
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III.  
Termíny provedení díla 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. 

(2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 15.11.2019 

(3) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

(4) Pevně stanovené milníky Harmonogramu: 
a) stavební objekt  - Hradisko SO 01 Komunikace od škol  do 23.08.2019 (přičemž musí být 
zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)  
b) stavební objekt  - Kalvárie SO 01 Přístupová komunikace do do 23.08.2019 c) stavební objekt 
– Kalvárie SO 08 Obnova rozvodů a sloupů VO do 23.08.2019 (přičemž musí být zajištěn provoz 
pro pěší v období školního roku)  
d) stavební objekty - Hradisko SO 04 Altán Letec, - Kalvarie SO 02 Altán Letýšek, SO 03 Altán 
SV, SO 04 Altán Palasor nejpozději do 31.07.2019 

 

IV.  
Cena díla 

 

(1) Celková cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 
 
Cena bez DPH ………………………… Kč (slovy: ……………) 
 

(2) Jestliže práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové 
povinnosti, je povinen přiznat a zaplatit daň objednatel. 

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

(6)  Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovite, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
 

 

V.  
Platební podmínky 

 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací 
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma 
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho 
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou 
odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. 

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na 
adresu sídla objendatele. 

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli 
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, 
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel 
v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou 
lhůtou splatnosti. 

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a 
název a registrační číslo projektu, v jehož rámci je dílo financováno. 



3 

 

VI.  
Předání staveniště 

 

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu 
způsobilém pro provedení díla. 

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 
provádění díla, zejména stavební povolení.  

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady. 

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo 
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na 
svůj náklad. 

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke 
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá 
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele. 

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající 
ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za 
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické 
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády. 

(8) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, 
uzavírku ani dopravní značení. 

 
 

VII.  
Stavební deník 

 

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich 
jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky, apod., a 
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního 
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. 
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska. 

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno 
do tří dnů. 

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. 
 
 

VIII.  
Technický dozor 

 

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol 
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstranění vytknutých závad. 
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(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný 
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob  
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. 

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

 

IX.  
Provádění díla 

 

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy. 

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-
li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na 
své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

(3) Zhotovitel je povinen: 
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,  
- zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby (po celou dobu 

provádění stavebních prací) a zároveň dopravní obsluhu ve vazbě na současný stav 
staveniště, 

- zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití 
mobilních zařízení (semafory), uzavírku. 

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem 
ČSN, TP a ZTKP, 

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním 
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení. 

(4) Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. sjednané části, za podmínek sjednaných v této smlouvě, na 
svou odpovědnost řádně a ve sjednané době.  

(5) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

(6) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

(7) Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v 
rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou může být pro objednatele důvodem k rozhodnutí 
o přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

(8) V případech stanovených zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 
vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 
 

X.  
Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení jednotlivých etap díla objednatele k předání těchto 
etap díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat 
předávací a přejímací řízení. 

(2) Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých 
materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy 
a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. 

(3) Dále je zhotovitel povinen předložit po dokončení všech etap díla veškeré doklady nutné k úspěšnému 
vydání kolaudačního souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména: 

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, 
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
- originál stavebního deníku, 
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů, 
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- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické 
podobě 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních. 
 

(4) O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), ve kterém se mimo jiné 
uvede: 

 
a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. evidenční údaje akce, 
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
g. datum a místo sepsání zápisu, 
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i. seznam převzaté dokumentace,  
j. termín vyklizení staveniště 
k. datum ukončení záruky na dílo, 
l. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 

 
(5) Pokud objednatel jednotlivé etapy odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

(6) V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla. 

(7) Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku II. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 2 tohoto 
článku. 

(8) Objednatel je povinen převzít pouze dílo nebo jeho část, která byla v rozsahu této smlouvy řádně 
splněna (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

(9) V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

(10) Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v 
případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán 
bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a 
dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude 
vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro 
účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a 
nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí 
díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě. 

 
 

XI.  
Záruka na dílo 

 

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku: 
- záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla, 
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými 

technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé 
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle 
platných právních a technických předpisů. 

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce 
ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké 
lhůtě požaduje jejich odstranění. 

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny. 

(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či ne, a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává 
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit 
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 
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(5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla 
v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí 
části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla 
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle odst. 1 tohoto článku, první 
odrážka. 

 
 

XII.  
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

 
(1) Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby v okamžiku 

jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku a to v tom okamžiku, který z nich nastane nejdříve. 

(2) Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech 
či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít 
a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, 
způsobeným zejména trestným činem či přestupkem, požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 
vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem 
svým a všech poddodavatelů, a to do předání díla prostého vad a nedodělků či do ukončení této 
smlouvy, cokoli nastane dříve. Zhotovitel je povinen na vyžádání bez zbytečného odkladu tuto 
pojistnou smlouvu, nebo obdobný doklad pojistnou smlouvu nahrazující (např. certifikát), objednateli 
předložit. 

(3) Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

(4) V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 
povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 
vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad 
díla. 

 
 

XIII.  
Další ujednání 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány 
a dále zejména tato ustanovení: 

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna pravidla a povinnosti stanovená podmínkami dotačního 
programu, z nějž má být dílo financováno. 

(3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak 
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. 

(5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel 
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
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předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále 
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 

(6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu 
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

(7) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. 
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel 
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(8) Zhotovitel je povinen mít sjednané a platné pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací díla po celou dobu trvání smlouvy, a to v minimální výši pojistného plnění 
10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu předložit 
pojistnou smlouvu nebo obdobný doklad pojistnou smlouvu nahrazující (např. certifikát). 

(9) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
od předání díla. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 
 

 

XIV.  
Sankce 

 

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 240.000,-Kč. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s výší této jednorázové smluvní pokuty jako s přiměřenou. 

(3) V případě prodlení zhotovitele oproti některému z milníků dle čl. III. odst. 4 je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nabídkové ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení a každý milník. Způsobí-li však prodlení s dodržením jednoho milníku prodlení s dodržením 
některého milníku následujícího (tedy jsou-li prodlení v příčinné souvislosti, nikoli vzniklá nezávisle na 
sobě), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu počítanou pouze za prodlení vzniklé nejdříve. 

(4) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

(5) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X. je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení. 

(6) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII. odst. 2 a 4 a čl. XIII., je 
povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každé takové porušení, a to i opakovaně. 

(7) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy. 
 

XV.  
Odstoupení od smlouvy 

 

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní, 
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu 
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 
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XVI.  
Závěrečná ustanovení 

 

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že je objednatel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smlouvu ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle uvedeného zákona odešle 
objednatel, a to ve lhůtách tímto zákonem stanovených. Zhotovitel se zveřejněním souhlasí. Smluvní 
strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství. 

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva 
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat 
se navzájem o takových změnách. 

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 

(7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle odst. 3 tohoto článku. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji 
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.  

(9) Tato smlouva byla schválena na ... zasedání rady města Bučovice dne ………. usnesením 
…/../RM/2019   

 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele  
Příloha č. 3: Harmonogram 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Bučovicích V ……..  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………… ……………………………………………. 
PhDr. Jiří Horák, PhD. 

starosta 
 
 

 
 


