

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2/1

Číslo zakázky zhotovitele: 19/2/1

na kompletní dodávku stavby

**„STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227,
STŘELNICE BROUMOV – etapa 1“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Broumov,

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, odbor stavební a rozvoje

telefon: 491 504 346, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: MYŠKA STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují

Zastoupený: Ing. Radkem Myškou, jednatelem společnosti

IČ: 03659526

DIČ: CZ03659526

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Radek Myška

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Myška Telefon: ██████████ Email:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227, STŘELNICE BROUMOV – etapa 1“, provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 22.01.2019 a s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou Tomášem Valentou, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 0602165) a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 8.2.2019 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- 2.2. Kompletní dodávkou stavby „STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227, STŘELNICE BROUMOV – etapa 1“ se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, dokladů ke kolaudaci, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen bezodkladně provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 8.2.2019 a v této smlouvě o dílo.
- 2.9. Součástí předmětu plnění díla a smlouvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová dokumentace skutečného provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.
- 2.10. Součástí předmětu díla a smlouvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.
- 2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, zásobování apod.)
- 2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky uvedené ve stavebním povolení.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne **01.04.2019**. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezavazuje povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku 8.1.2. této smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do **30.09.2019**.
- 3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.
- 3.4. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném schválení objednatelem.
- 3.7. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.
- 3.9. Místem plnění je prostor objektu č.p. 227 (restaurace Střelnice) a bezprostředního okolí, tedy především pozemky p.p.č. 745/1, 745/2, 122/2, 133/1, a st.p.č. 495/1, vše v k.ú. Broumov, a to včetně ploch zařízení staveniště.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Cena bez DPH | 954.657 Kč | |
| DPH | 200.478 Kč | |
| Cena celkem včetně DPH | 1.155.135 Kč | (slovy: Jedenmilionstopadesátpěttisícstotřicetpět korun českých). |

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- 4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy bude použito k ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek zákona o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací projektové dokumentace stavby „STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227, STŘELNICE BROUMOV“, vypracované Tomášem Valentou, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 0602165) a nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 8.2.2019 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v článku 4.9. této smlouvy.

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.
- 4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místní poplatku za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.
- 4.7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
 - na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se neposkytují.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.
- 5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho číslo

- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
 - Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
- 5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. této smlouvy.
- 5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele v záhlaví této smlouvy, popř. osoba vykonávající pro objednatele činnost TDI.
- 5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám a projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením převjímacího řízení.
- 6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku

- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly, geometrické plány a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze smlouveného předmětu plnění díla
- protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce použité betonové směsi.
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány.

- 6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN (pokud jsou předepsány).
- 6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 60 měsíců (resp. 36 měsíců při výlučném zadání prací, které spočívají v nátěrech) od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data konečného převzetí díla.
- 7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1. této smlouvy, avšak nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.

- 7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatel vyhovět.
- 7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatel na smluvní pokutu dle článku 8.1.3.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle ustanovení článku 13. této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- 8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
- 8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5. této smlouvy činí 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatel nebo zástupcem objednatel do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.
- 8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatel.
- 8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatel během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.
- 8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- 8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli po podpisu smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9. nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 10.2. této smlouvy.
- 10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby a související dokumentaci, včetně pravomocného stavebního povolení stavby včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště, uvedenému v článku 3.1. této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13. této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7. této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plně prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu článku 12.1. této smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenes odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13. této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
 - a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,
 - c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

- d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,
- e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,
- f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,
- g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, uvedené v článku 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2. této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním pohledávkám (splatným i nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:

- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
- b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
- c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,
- d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
- b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,
- c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4., bod a) této smlouvy,

- d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.
- 15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků může být objednatelem zveřejněna na jeho profilu zadavatele (v případě, že smluvní cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní evidence smluv, resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv a ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

- 16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, prostě všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.
- 16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.
- 16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.
- 16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací předmětu díla.
- 16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele.

- Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
- 16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.
 - 16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování a přemísťování musí probíhat dle pokynů TDI.
 - 16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen konzultovat s TDI a objednatelem.
 - 16.12. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za spotřebu elektrické energie a vody si hradí zhotovitel sám.
 - 16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.
 - 16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.
 - 16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
 - 16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
 - 16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
 - 16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
 - 16.20. Ustanovení čl. 16.14. – 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli uloženo obecně závazným právním předpisem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na stavenišťe pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu stavenišťe.
- 17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru stavenišťe dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze stavenišťe své zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém stavenišťi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.
- 17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.
- 17.10. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavenišťi (dále jen koordinátor BOZP). Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

- 18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- 19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.
- 19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.
- 19.7. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem následujícím po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou.
- 19.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 19.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM č. dne
- 19.10. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno si ponechá objednatel.
- 19.11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy: nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 8.2.2019


V Teplicích nad Metují dne 8.2.2019

Za zhotovitele: Ing. Radek Myška

V Broumově dne

19.2. 2019

Za objednatele: Ing. Jaroslav Bitnar



Město
550 14 BROUMOV
1

MYŠKA STAVBY s. r. o.
Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují
IČO: 03659526 DIČ: CZ03659526

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0108-15
Stavba: **STATICKE ZAJISTENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV**

JKSO: CC-CZ:
Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov Datum: 8.1.2019

Objednatel: IČ: 00272523
Město Broumov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03659526
MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují DIČ: CZ03659526

Projektant: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel: IČ: 76489337
Tomáš Valenta DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | 954 656,97 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 954 656,97 |
| DPH základní 21,00% ze 954 656,97 | 200 477,96 |
| DPH snížená 15,00% ze 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 1 155 134,93 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MYŠKA STAVBY s. r. o.
Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují
IČO: 03659526 DIČ: CZ03659526

- 8 - 02 - 2019

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0108-15
Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 -
STŘELNICE BROUMOV
Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov Datum: ##
Objednatel: Město Broumov Projektant: Tomáš Valenta
Zhotovitel: MÝŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Met Zpracovatel: Tomáš Valenta

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|--|--------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 954 656,97 | 1 155 134,93 |
| 01 | Statické zajištění objektu (původní schodiště) | 822 920,31 | 995 733,58 |
| 02 | Zpevněné plochy část A | 131 736,66 | 159 401,36 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 954 656,97 | 1 155 134,93 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 01 - Statické zajištění objektu (původní schodiště)

JKSO:

CC-CZ:

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov

Datum: 08.01.2019

Objednatel:

IČ: 00272523

Město Broumov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 03659526

MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují

DIČ: CZ03659526

Projektant:

IČ: 76489337

Tomáš Valenta

DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel:

IČ: 76489337

Tomáš Valenta

DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 822 920,31 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH 822 920,31

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 822 920,31 | 172 813,27 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 995 733,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

12

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 01 - Statické zajištění objektu (původní schodiště)

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov Datum: 08.01.2019
Objednatel: Město Broumov Projektant: Tomáš Valenta
Zhotovitel: MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplá Zpracovatel: Tomáš Valenta

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 822 920,31 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 677 726,94 |
| 1 - Zemní práce | 21 801,51 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 74 892,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 78 109,87 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 465 083,15 |
| 997 - Přesun sutě | 36 434,97 |
| 998 - Přesun hmot | 1 405,44 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 79 182,10 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 48 900,20 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 29 451,78 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 830,12 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 66 011,27 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 18 165,82 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 10 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 37 845,45 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 822 920,31 |

ROZPOČET

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 01 - Statické zajištění objektu (původní schodiště)

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov Datum: 08.01.2019
 Objednatel: Město Broumov Projektant: Tomáš Valenta
 Zhotovitel: MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplá Zpracovatel: Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

822 920,31

HSV - Práce a dodávky HSV

677 726,94

1 - Zemní práce

21 801,51

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|----------|----------|
| 20 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2,836 | 1 950,00 | 5 530,20 |
| | | | 0,50*0,65*(11,30+6,15)/2 | | 2,836 | | |
| | | | Součet 50% uvažováno v hornině 4 | | 2,836 | | |
| | | | Vše uvažováno jako ruční výkop při obvodu objektu, stávající zpevněné plochy budou rozebrány před započítáním sanace (řešeno samostatným rozpočtem) | | | | |
| 21 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 2,836 | 150,00 | 425,40 |
| 22 | K | 132312101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 2,836 | 1 950,00 | 5 530,20 |
| 23 | K | 132312109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 2,836 | 220,00 | 623,92 |
| 24 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 5,671 | 240,00 | 1 361,04 |
| | | | 0,50*0,65*(11,30+6,15) | | 5,671 | | |
| | | | Součet | | 5,671 | | |
| 25 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 5,671 | 150,00 | 850,65 |
| 26 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5,671 | 250,00 | 1 417,75 |
| 27 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 204,156 | 12,00 | 2 449,87 |
| 28 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 5,671 | 175,00 | 992,43 |
| 29 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5,671 | 12,00 | 68,05 |
| 30 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovně) | t | 10,208 | 250,00 | 2 552,00 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce

74 892,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|----------|
| 15 | K | 319202212 | Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 2,470 | 2 500,00 | 6 175,00 |
| | | | 0,65+0,72+0,65 | | 2,020 | | |
| | | | středové zdivo schodiště | | | | |
| | | | 1,65-1,20 | | 0,450 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | vchod do sklepa (schodiště) | | | | |
| | | | Součet | | 2,470 | | |
| 14 | K | 319202213 | Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 4,580 | 2 650,00 | 12 137,00 |
| | | | 0,32*4 | | 1,280 | | |
| | | | středové zdivo schodiště | | | | |
| | | | 3,30 | | 3,300 | | |
| | | | zdivo schodiště - salónek | | | | |
| | | | Součet | | 4,580 | | |
| 13 | K | 319202214 | Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 5,600 | 2 750,00 | 15 400,00 |
| | | | 4,90-0,80 | | 4,100 | | |
| | | | zdivo schodiště - restaurace | | | | |
| | | | 1,50 | | 1,500 | | |
| | | | zdivo schodiště - salónek | | | | |
| | | | Součet | | 5,600 | | |
| 12 | K | 319202215 | Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m | 14,200 | 2 900,00 | 41 180,00 |
| | | | 6,15 | | 6,150 | | |
| | | | 8,05 | | 8,050 | | |
| | | | obvodové zdivo | | | | |
| | | | Součet | | 14,200 | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 78 109,87 |
| 52 | K | 611311133 | Potazení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 32,649 | 160,00 | 5 223,84 |
| | | | 1,66*(0,835+0,35+0,35+0,10+0,15) | | 2,963 | | |
| | | | 1,70*1,66 | | 2,822 | | |
| | | | 1,66*(1,25+0,50+0,15) | | 3,154 | | |
| | | | 1,66*1,97 | | 3,270 | | |
| | | | 1,575*(0,10+1,375+0,10) | | 2,481 | | |
| | | | 1,66*(0,10+2,30) | | 3,984 | | |
| | | | 1,95*(2,96+0,15+0,15+0,10) | | 6,552 | | |
| | | | 1,60*(0,835+0,35+0,35+0,63) | | 3,464 | | |
| | | | 1,65*2,05 | | 3,383 | | |
| | | | 0,36*1,60 | | 0,576 | | |
| | | | Součet - schodiště I.NP - II.NP | | 32,649 | | |
| 62 | K | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášena ručně | m2 | 27,336 | 370,00 | 10 114,32 |
| | | | 2,05*2,40 | | 4,920 | | |
| | | | -1,60*2,15 | | -3,440 | | |
| | | | 0,45*(2,15+1,60+2,15) | | 2,655 | | |
| | | | 2,05*2,40 | | 4,920 | | |
| | | | 1,65*2,15 | | 3,548 | | |
| | | | -1,20*1,85 | | -2,220 | | |
| | | | 0,50*2,35 | | 1,175 | | |
| | | | 2,10*0,35*2 | | 1,470 | | |
| | | | 2,90*3,10 | | 8,990 | | |
| | | | -1,15*1,80 | | -2,070 | | |
| | | | 0,45*(1,80+1,15+1,80) | | 2,138 | | |
| | | | 0,10*(2,75+1,60+2,75) | | 0,710 | | |
| | | | 2,935*3,075 | | 9,025 | | |
| | | | -0,80*1,97 | | -1,576 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 0,45*(2,10+1,20+2,10) | | 2,430 | | |
| | | | 1,60*3,05 | | 4,880 | | |
| | | | 0,95*2,90 | | 2,755 | | |
| | | | 1,40*3,05 | | 4,270 | | |
| | | | -0,725*2,00*2 | | -2,900 | | |
| | | | 3,25*(1,10+1,85+0,725) | | 11,944 | | |
| | | | (1,15+0,60)/2*0,35*2 | | 0,613 | | |
| | | | 0,30*(0,85+0,60) | | 0,435 | | |
| | | | Součet - 50% plochy stěn uvažován v sanační omítce | | 54,672 | | |
| 61 | K | 611321195 | Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 218,688 | 55,00 | 12 027,84 |
| 49 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 32,649 | 195,00 | 6 366,56 |
| | | | 1,66*(0,835+0,35+0,35+0,10+0,15) | | 2,963 | | |
| | | | 1,70*1,66 | | 2,822 | | |
| | | | 1,66*(1,25+0,50+0,15) | | 3,154 | | |
| | | | 1,66*1,97 | | 3,270 | | |
| | | | 1,575*(0,10+1,375+0,10) | | 2,481 | | |
| | | | 1,66*(0,10+2,30) | | 3,984 | | |
| | | | 1,95*(2,96+0,15+0,15+0,10) | | 6,552 | | |
| | | | 1,60*(0,835+0,35+0,35+0,63) | | 3,464 | | |
| | | | 1,65*2,05 | | 3,383 | | |
| | | | 0,36*1,60 | | 0,576 | | |
| | | | Součet - schodiště I.NP - II.NP | | 32,649 | | |
| 58 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 27,336 | 850,00 | 23 235,60 |
| | | | 2,05*2,40 | | 4,920 | | |
| | | | -1,60*2,15 | | -3,440 | | |
| | | | 0,45*(2,15+1,60+2,15) | | 2,655 | | |
| | | | 2,05*2,40 | | 4,920 | | |
| | | | 1,65*2,15 | | 3,548 | | |
| | | | -1,20*1,85 | | -2,220 | | |
| | | | 0,50*2,35 | | 1,175 | | |
| | | | 2,10*0,35*2 | | 1,470 | | |
| | | | 2,90*3,10 | | 8,990 | | |
| | | | -1,15*1,80 | | -2,070 | | |
| | | | 0,45*(1,80+1,15+1,80) | | 2,138 | | |
| | | | 0,10*(2,75+1,60+2,75) | | 0,710 | | |
| | | | 2,935*3,075 | | 9,025 | | |
| | | | -0,80*1,97 | | -1,576 | | |
| | | | 0,45*(2,10+1,20+2,10) | | 2,430 | | |
| | | | 1,60*3,05 | | 4,880 | | |
| | | | 0,95*2,90 | | 2,755 | | |
| | | | 1,40*3,05 | | 4,270 | | |
| | | | -0,725*2,00*2 | | -2,900 | | |
| | | | 3,25*(1,10+1,85+0,725) | | 11,944 | | |
| | | | (1,15+0,60)/2*0,35*2 | | 0,613 | | |
| | | | 0,30*(0,85+0,60) | | 0,435 | | |
| | | | Součet I.NP po schodiště - 50% plochy stěn uvažován v sanační omítce | | 54,672 | | |
| 59 | K | 612821031 | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně | m2 | 27,336 | 450,00 | 12 301,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 63 | K | 617325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 50% | m2 | 46,529 | 190,00 | 8 840,51 |
| | | | 0,40*2,35 | | 0,940 | | |
| | | | 1,65*3,00 | | 4,950 | | |
| | | | 1,00*(3,20+2,75)/2 | | 2,975 | | |
| | | | 1,57*3,07 | | 4,820 | | |
| | | | 0,40*2,67 | | 1,068 | | |
| | | | 1,75*3,40 | | 5,950 | | |
| | | | 1,65*3,35 | | 5,528 | | |
| | | | 1,56*3,05 | | 4,758 | | |
| | | | 2,65*0,60 | | 1,590 | | |
| | | | 0,85*2,55 | | 2,168 | | |
| | | | 1,08*(3,25+3,10)/2 | | 3,429 | | |
| | | | 0,40*2,65 | | 1,060 | | |
| | | | 3,20*1,15 | | 3,680 | | |
| | | | 1,00*2,60 | | 2,600 | | |
| | | | 2,25*0,45 | | 1,013 | | |
| | | | Součet schodiště I.NP do II.NP | | 46,529 | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 465 083,15 |
| 19 | K | 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 4,251 | 1 100,00 | 4 676,10 |
| | | | 0,50*0,50*(11,35-0,50) | | 2,713 | | |
| | | | 0,50*0,50*(6,65-0,50) | | 1,538 | | |
| | | | Součet - rýha pro podchycení zdiva | | 4,251 | | |
| 3 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3,391 | 200,00 | 678,20 |
| | | | 1,57*2,16 | | 3,391 | | |
| | | | boční vstupní dveře na schodiště | | | | |
| | | | Součet | | 3,391 | | |
| 48 | K | 978012141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 % | m2 | 32,649 | 22,00 | 718,28 |
| | | | 1,66*(0,835+0,35+0,35+0,10+0,15) | | 2,963 | | |
| | | | 1,70*1,66 | | 2,822 | | |
| | | | 1,66*(1,25+0,50+0,15) | | 3,154 | | |
| | | | 1,66*1,97 | | 3,270 | | |
| | | | 1,575*(0,10+1,375+0,10) | | 2,481 | | |
| | | | 1,66*(0,10+2,30) | | 3,984 | | |
| | | | 1,95*(2,96+0,15+0,15+0,10) | | 6,552 | | |
| | | | 1,60*(0,835+0,35+0,35+0,63) | | 3,464 | | |
| | | | 1,65*2,05 | | 3,383 | | |
| | | | 0,36*1,60 | | 0,576 | | |
| | | | Součet - schodiště I.NP - II.NP | | 32,649 | | |
| 57 | K | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 46,529 | 25,00 | 1 163,23 |
| | | | 0,40*2,35 | | 0,940 | | |
| | | | 1,65*3,00 | | 4,950 | | |
| | | | 1,00*(3,20+2,75)/2 | | 2,975 | | |
| | | | 1,57*3,07 | | 4,820 | | |
| | | | 0,40*2,67 | | 1,068 | | |
| | | | 1,75*3,40 | | 5,950 | | |
| | | | 1,65*3,35 | | 5,528 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 1,56*3,05 | | 4,758 | | |
| | | | 2,65*0,60 | | 1,590 | | |
| | | | 0,85*2,55 | | 2,168 | | |
| | | | 1,08*(3,25+3,10)/2 | | 3,429 | | |
| | | | 0,40*2,65 | | 1,060 | | |
| | | | 3,20*1,15 | | 3,680 | | |
| | | | 1,00*2,60 | | 2,600 | | |
| | | | 2,25*0,45 | | 1,013 | | |
| | | | Součet schodiště I.NP do II.NP | | 46,529 | | |
| 56 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 54,672 | 45,00 | 2 460,24 |
| | | | 2,05*2,40 | | 4,920 | | |
| | | | -1,60*2,15 | | -3,440 | | |
| | | | 0,45*(2,15+1,60+2,15) | | 2,655 | | |
| | | | 2,05*2,40 | | 4,920 | | |
| | | | 1,65*2,15 | | 3,548 | | |
| | | | -1,20*1,85 | | -2,220 | | |
| | | | 0,50*2,35 | | 1,175 | | |
| | | | 2,10*0,35*2 | | 1,470 | | |
| | | | 2,90*3,10 | | 8,990 | | |
| | | | -1,15*1,80 | | -2,070 | | |
| | | | 0,45*(1,80+1,15+1,80) | | 2,138 | | |
| | | | 0,10*(2,75+1,60+2,75) | | 0,710 | | |
| | | | 2,935*3,075 | | 9,025 | | |
| | | | -0,80*1,97 | | -1,576 | | |
| | | | 0,45*(2,10+1,20+2,10) | | 2,430 | | |
| | | | 1,60*3,05 | | 4,880 | | |
| | | | 0,95*2,90 | | 2,755 | | |
| | | | 1,40*3,05 | | 4,270 | | |
| | | | -0,725*2,00*2 | | -2,900 | | |
| | | | 3,25*(1,10+1,85+0,725) | | 11,944 | | |
| | | | (1,15+0,60)/2*0,35*2 | | 0,613 | | |
| | | | 0,30*(0,85+0,60) | | 0,435 | | |
| | | | Součet I.NP po schodiště | | 54,672 | | |
| 46 | K | 985441111 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 4,5 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 40,000 | 950,00 | 38 000,00 |
| | | | 40 | | 40,000 | | |
| | | | jedná se o hrubý odhad - skutečnost bude upřesněna po prohlídce stavby před samotným prováděním společně se statikem a provádějící společností | | | | |
| | | | Součet | | 40,000 | | |
| 17 | K | 985441112 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 40,000 | 1 050,00 | 42 000,00 |
| | | | 40 | | 40,000 | | |
| | | | jedná se o hrubý odhad - skutečnost bude upřesněna po prohlídce stavby před samotným prováděním společně se statikem a provádějící společností | | | | |
| | | | Součet | | 40,000 | | |

15

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K | 985441113 | Přidavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm | m | 40,000 | 1 100,00 | 44 000,00 |
| | | | 40 | | 40,000 | | |
| | | | jedná se o hrubý odhad - skutečnost bude upřesněna po prohlídce stavby před samotným prováděním společně se statikem a provádějící společností | | | | |
| | | | Součet | | 40,000 | | |
| 18 | K | 985611111 | Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosnosti základů D 60 mm | m | 60,000 | 4 000,00 | 240 000,00 |
| | | | 15*4,00 | | 60,000 | | |
| | | | předpokládána hloubka dle statického posudku 4m | | | | |
| | | | Součet | | 60,000 | | |
| 31 | K | 985611119 | Příplatek k cenám vrtané šroubovitě mikropiloty za práci ve stísněném prostoru | m | 24,000 | 250,00 | 6 000,00 |
| | | | 6*4,00 | | 24,000 | | |
| | | | strana do silnice, kde je v nejužším místě pracovní prostor pouze 760mm po obrubu komunikace | | | | |
| | | | Součet | | 24,000 | | |
| 32 | K | 985671113 | Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 8,500 | 8 000,00 | 68 000,00 |
| | | | 1,00*0,50*11,35 | | 5,675 | | |
| | | | 1,00*0,50*(6,65-1,00) | | 2,825 | | |
| | | | Součet | | 8,500 | | |
| 65 | K | 417362021 | Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari | t | 0,211 | 28 000,00 | 5 908,00 |
| | | | 1,00*(10,35+6,65)*2*32,40/6/1000*1,15 | | 0,211 | | |
| | | | Součet | | 0,211 | | |
| 33 | K | 985671119 | Příplatek ke ztužujícím věncům za práci ve stísněném prostoru | m3 | 3,325 | 700,00 | 2 327,50 |
| | | | 1,00*0,50*6,65 | | 3,325 | | |
| | | | Součet | | 3,325 | | |
| 34 | K | 985675111 | Bednění ztužujících věnců - zařízení | m2 | 9,660 | 550,00 | 5 313,00 |
| | | | 0,50*(0,82+11,35+6,65+0,50) | | 9,660 | | |
| | | | Součet | | 9,660 | | |
| 36 | K | 985675119 | Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení | m2 | 3,575 | 70,00 | 250,25 |
| | | | 0,50*(6,65+0,50) | | 3,575 | | |
| | | | Součet | | 3,575 | | |
| 35 | K | 985675121 | Bednění ztužujících věnců - odstranění | m2 | 9,660 | 350,00 | 3 381,00 |
| 37 | K | 985675129 | Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při odstranění | m2 | 3,575 | 58,00 | 207,35 |
| | | | | | | | |
| | | | 997 - Přesun sutě | | | | 36 434,97 |
| 39 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 14,751 | 1 550,00 | 22 864,05 |
| 40 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14,751 | 310,00 | 4 572,81 |
| 41 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 663,795 | 8,00 | 5 310,36 |
| 42 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14,751 | 250,00 | 3 687,75 |
| | | | 998 - Přesun hmot | | | | 1 405,44 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 38 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 5,856 | 240,00 | 1 405,44 |

PSV - Práce a dodávky PSV

79 182,10

766 - Konstrukce truhlářské

48 900,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 6 | K | 766660451 | Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 7 | M | 6113 | dveře dřevěné vchodové, 2křídlové, částečně prosklené, izolační dvojsklo, dorazové těsnění, padací práh, barva hnědá, 1570 x 2080 mm | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 5 | K | 766662812 | Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových | kus | 1,000 | 41,00 | 41,00 |
| 9 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 485,410 | 0,74 | 359,20 |

767 - Konstrukce zámečnické

29 451,78

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m ² | kus | 2,000 | 20,90 | 41,80 |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| | | | ochranná mříž | | | | |
| | | | Součet | | 2,000 | | |
| 44 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 331,221 | 80,00 | 26 497,68 |
| | | | ((3,56*0,50)+(78,12*0,20*0,20)*2)*2,5*(11,35-1,00+6,65-0,50) | | 331,221 | | |
| | | | stojka uvažována: 2x ocel.plech 200 x 200mm + trubka d 48,3mm s tl. stě. 3,25mm, cca 2,5ks / bm | | | | |
| | | | Součet stojkování nového věnce | | 331,221 | | |
| 45 | M | 76700 | stojka pro podchycení věnce | kus | 42,000 | 60,00 | 2 520,00 |
| | | | 2,5*(11,35-1,00+6,65-0,50) | | 41,250 | | |
| | | | Součet stojkování nového věnce | | 41,250 | | |
| 8 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 290,595 | 1,35 | 392,30 |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

830,12

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------------|--------|-------|--------|
| 51 | K | 784121007 | Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m ² | 46,118 | 18,00 | 830,12 |
| | | | 1,66*(0,835+0,35+0,35+0,10+0,15)*0,7 | | 2,074 | | |
| | | | 1,70*1,66*0,7 | | 1,975 | | |
| | | | 1,66*(1,25+0,50+0,15)*0,7 | | 2,208 | | |
| | | | 1,66*1,97*0,7 | | 2,289 | | |
| | | | 1,575*(0,10+1,375+0,10)*0,7 | | 1,736 | | |
| | | | 1,66*(0,10+2,30)*0,7 | | 2,789 | | |
| | | | 1,95*(2,96+0,15+0,15+0,10)*0,7 | | 4,586 | | |
| | | | 1,60*(0,835+0,35+0,35+0,63)*0,7 | | 2,425 | | |
| | | | 1,65*2,05*0,7 | | 2,368 | | |
| | | | 0,36*1,60*0,7 | | 0,403 | | |
| | | | schodiště I.NP - II.NP - strop | | | | |
| | | | 0,40*2,35*0,5 | | 0,470 | | |
| | | | 1,65*3,00*0,5 | | 2,475 | | |
| | | | 1,00*(3,20+2,75)/2*0,5 | | 1,488 | | |
| | | | 1,57*3,07*0,5 | | 2,410 | | |
| | | | 0,40*2,67*0,5 | | 0,534 | | |
| | | | 1,75*3,40*0,5 | | 2,975 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 1,65*3,35*0,5 | | 2,764 | | |
| | | | 1,56*3,05*0,5 | | 2,379 | | |
| | | | 2,65*0,60*0,5 | | 0,795 | | |
| | | | 0,85*2,55*0,5 | | 1,084 | | |
| | | | 1,08*(3,25+3,10)/2*0,5 | | 1,715 | | |
| | | | 0,40*2,65*0,5 | | 0,530 | | |
| | | | 3,20*1,15*0,5 | | 1,840 | | |
| | | | 1,00*2,60*0,5 | | 1,300 | | |
| | | | 2,25*0,45*0,5 | | 0,506 | | |
| | | | schodiště I.NP - II.NP - stěny | | | | |
| | | | Součet | | 46,118 | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 011,27

VRN3 - Zařízení staveniště

18 165,82

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|---|-----------|------|-----------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 7 569,090 | 2,40 | 18 165,82 |
|---|---|-----------|---------------------|---|-----------|------|-----------|

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------|-------|-----------|-----------|
| 64 | K | 042903000 | Ostatní posudky - účast statika při statickém zajištění objektu | soub | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|----|---|-----------|---|------|-------|-----------|-----------|

VRN5 - Finanční náklady

37 845,45

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|---|-----------|------|-----------|
| 2 | K | 052002000 | Finanční rezerva | % | 7 569,090 | 5,00 | 37 845,45 |
|---|---|-----------|------------------|---|-----------|------|-----------|

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 02 - Zpevněné plochy část A

JKSO:

CC-CZ:

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov

Datum: 08.01.2019

Objednatel:

IČ: 00272523

Město Broumov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 03659526

MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují

DIČ: CZ03659526

Projektant:

IČ: 76489337

Tomáš Valenta

DIČ: CZ8002143259

Zpracovatel:

IČ: 76489337

Tomáš Valenta

DIČ: CZ8002143259

Poznámka: -

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 131 736,66 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH 131 736,66

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 131 736,66 | 27 664,70 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 159 401,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 02 - Zpevněné plochy část A

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov

Datum: 08.01.2019

Objednatel: Město Broumov

Projektant: Tomáš Valenta

Zhotovitel: MÝŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplá Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 131 736,66 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 122 659,83 |
| 1 - Zemní práce | 33 625,66 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 14 607,56 |
| 5 - Komunikace pozemní | 34 752,27 |
| 8 - Trubní vedení | 22 812,10 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 984,00 |
| 997 - Přesun sutě | 4 564,24 |
| 998 - Přesun hmot | 5 314,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 9 076,83 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 2 943,84 |
| VRN5 - Finanční náklady | 6 132,99 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 131 736,66 |

ROZPOČET

Stavba: STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227 - STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 02 - Zpevněné plochy část A

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov Datum: 08.01.2019
 Objednatel: Město Broumov Projektant: Tomáš Valenta
 Zhotovitel: MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplá Zpracovatel: Tomáš Valenta

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

131 736,66

HSV - Práce a dodávky HSV

122 659,83

1 - Zemní práce

33 625,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 35,984 | 30,00 | 1 079,52 |
| | | | 6,07 | | 6,070 | | |
| | | | snížená plocha bočního vstupu | | | | |
| | | | 16,716 | | 16,716 | | |
| | | | 11,448 | | 11,448 | | |
| | | | chodník | | | | |
| | | | 7,00*0,25 | | 1,750 | | |
| | | | krajník | | | | |
| | | | Součet | | 35,984 | | |
| 3 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva | m2 | 14,029 | 30,00 | 420,87 |
| | | | 14,029 | | 14,029 | | |
| | | | jedná se o část, kde bude prováděno statické zajištění objektu (cca 7m podél komunikace) | | | | |
| | | | Součet | | 14,029 | | |
| 13 | K | 114203201 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku | m3 | 2,430 | 500,00 | 1 215,00 |
| | | | 34,234*0,03 | | 1,027 | | |
| | | | betonová dlažba k dalšímu použití (bude odvezeno a uskladněno na TS Broumov) | | | | |
| | | | 14,029*0,10 | | 1,403 | | |
| | | | žulová kostka k opětovnému použití | | | | |
| | | | Součet | | 2,430 | | |
| 14 | K | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 2,430 | 600,00 | 1 458,00 |
| 15 | K | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m | m3 | 2,430 | 800,00 | 1 944,00 |
| 47 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,125 | 1 100,00 | 3 437,50 |
| | | | (2,00*2,00+1,00*1,00)/2*2,50/2 | | 3,125 | | |
| | | | výkop pro napojení na stávající kanalizaci | | | | |
| | | | Součet 50% uvažováno v hornině 4 | | 3,125 | | |
| 10 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1,027 | 155,00 | 159,19 |
| | | | 34,234*0,03 | | 1,027 | | |
| | | | betonová dlažba k dalšímu použití (bude odvezeno a uskladněno na TS Broumov) | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | Součet | | 1,027 | | |
| 2 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 17,770 | 65,00 | 1 155,05 |
| | | | 5,00 | | 5,000 | | |
| | | | 7,00 | | 7,000 | | |
| | | | 0,55+0,92+0,70+3,60 | | 5,770 | | |
| | | | Součet | | 17,770 | | |
| 16 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 0,749 | 1 100,00 | 823,90 |
| | | | $0,50 \cdot (3,75+9,04+1,47) \cdot (0,40+0,10-0,06-0,03-0,20)/2$ | | 0,749 | | |
| | | | rýha pro palisády | | | | |
| | | | Součet 50% uvažováno v hornině 4 | | 0,749 | | |
| 17 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0,375 | 169,00 | 63,38 |
| 18 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 0,749 | 1 330,00 | 996,17 |
| 19 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0,375 | 261,00 | 97,88 |
| 6 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6,396 | 450,00 | 2 878,20 |
| | | | $(0,06+0,03+0,20-0,03) \cdot (10,84+25,41)/2$ | | 4,713 | | |
| | | | zámková dlažba | | | | |
| | | | $(0,10+0,04+0,20-0,10) \cdot 14,029/2$ | | 1,683 | | |
| | | | žulová koska | | | | |
| | | | Součet 50% uvažováno v hornině 4 | | 6,396 | | |
| 7 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 3,198 | 23,00 | 73,55 |
| 8 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 6,396 | 450,00 | 2 878,20 |
| 9 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 3,198 | 48,50 | 155,10 |
| 11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14,290 | 285,00 | 4 072,65 |
| 12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 514,440 | 8,00 | 4 115,52 |
| 20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14,290 | 12,00 | 171,48 |
| 21 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 25,722 | 250,00 | 6 430,50 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 607,56

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 25 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m | 14,260 | 330,00 | 4 705,80 |
| | | | 9,04 | | 9,040 | | |
| | | | 3,75 | | 3,750 | | |
| | | | 1,47 | | 1,470 | | |
| | | | Součet | | 14,260 | | |
| 26 | M | 592284085 | BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X40 cm | kus | 90,016 | 110,00 | 9 901,76 |

5 - Komunikace pozemní

34 752,27

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 22 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 49,222 | 210,00 | 10 336,62 |
| | | | 12,972 | | 12,972 | | |
| | | | dlažební kostky | | | | |
| | | | 36,25 | | 36,250 | | |
| | | | zámková dlažba | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Součet | | | | | 49,222 | | |
| 32 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 12,972 | 450,00 | 5 837,40 |
| 33 | M | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - bude použita stávající | t | 2,594 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 36,250 | 250,00 | 9 062,50 |
| | | | | | 10,84 | | |
| | | | | | 25,41 | | |
| Součet | | | | | 36,250 | | |
| 24 | M | 592453030 | dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 38,063 | 250,00 | 9 515,75 |

8 - Trubní vedení

22 812,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|----------|----------|
| 48 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2,00*2,00+1,00*1,00)/2*2,50/2 výkop pro napojení na stávající kanalizaci Součet 50% uvažováno v hornině 4 | m3 | 3,125 | 650,00 | 2 031,25 |
| 49 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 1,563 | 35,00 | 54,71 |
| 50 | K | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 3,125 | 800,00 | 2 500,00 |
| 51 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 1,563 | 50,00 | 78,15 |
| 52 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2,50+1,00)/2*0,60*3,50/2 připojení kanalizace odvodňovacího žlabu Součet 50% uvažováno v hornině 4 | m3 | 1,838 | 650,00 | 1 194,70 |
| 53 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0,919 | 80,00 | 73,52 |
| 54 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 1,838 | 1 400,00 | 2 573,20 |
| 55 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0,919 | 220,00 | 202,18 |
| 58 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (1,50+1,50+1,50+1,50)*2,50 napojení na stávající kanalizaci Součet | m2 | 15,000 | 250,00 | 3 750,00 |
| 59 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 15,000 | 75,00 | 1 125,00 |
| 60 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 9,926 | 65,00 | 645,19 |
| 61 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0,90 Součet | m3 | 0,900 | 240,00 | 216,00 |
| 62 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 32,400 | 21,60 | 699,84 |
| 63 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 0,900 | 17,20 | 15,48 |
| 64 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1,620 | 250,00 | 405,00 |
| 65 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 9,926 | m3 | 9,026 | 380,00 | 3 429,88 |
| | | | | | 9,926 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | výkop | | | | |
| | | | -0,90 | | -0,900 | | |
| | | | obsyp kanalizace | | | | |
| | | | Součet | | 9,026 | | |
| 66 | M | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypaný materiál | t | 1,620 | 400,00 | 648,00 |
| | | | 4,50*0,50*(0,10+0,10+0,20)*1,80 | | 1,620 | | |
| | | | obsyp kanalizace | | | | |
| | | | Součet | | 1,620 | | |
| 43 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 | m | 4,500 | 250,00 | 1 125,00 |
| | | | 4,50 | | 4,500 | | |
| | | | připojení odvodňovacího žlabu na kanalizaci | | | | |
| | | | Součet | | 4,500 | | |
| 45 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100 | kus | 3,000 | 80,00 | 240,00 |
| 46 | M | 286113500 | koleno kanalizace plastové KGB 110 | kus | 3,000 | 35,00 | 105,00 |
| 44 | K | 877395121x | Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub - připojení na kanalizaci ve správě VAK | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5 | K | 899201211 | Demontáž mříží včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 984,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|----------|
| 29 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
| 30 | M | 592185610 | krajník silniční betonový 50x25x8 cm | kus | 14,700 | 70,00 | 1 029,00 |
| 27 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 7,000 | 210,00 | 1 470,00 |
| 28 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm - bude použit stávající vybouraný | kus | 7,000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | K | 935932116 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli | m | 2,000 | 1 550,00 | 3 100,00 |
| 37 | K | 935932626 | Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP | kus | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 38 | K | 935932632 | Sífon a sitko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 2,500 | 150,00 | 375,00 |
| | | | 2,50 | | 2,500 | | |
| | | | Součet | | 2,500 | | |

997 - Přesun sutě

4 564,24

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|
| 39 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 3,868 | 240,00 | 928,32 |
| 40 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,868 | 330,00 | 1 276,44 |
| 41 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 174,060 | 8,00 | 1 392,48 |
| 42 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | 3,868 | 250,00 | 967,00 |

998 - Přesun hmot

5 314,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | 21,256 | 250,00 | 5 314,00 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 076,83

VRN3 - Zařízení staveniště

2 943,84

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|---|-----------|------|----------|
| 34 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 1 226,598 | 2,40 | 2 943,84 |
|----|---|-----------|---------------------|---|-----------|------|----------|

VRN5 - Finanční náklady

6 132,99

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------|---|-----------|------|----------|
| 35 | K | 052002000 | Finanční rezerva | % | 1 226,598 | 5,00 | 6 132,99 |
|----|---|-----------|------------------|---|-----------|------|----------|

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |