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Obchodni podminky - ptiloha €. 1
Dle § 1751 a nasleduyjicich zdkona &. 89/2012 Sb., obéansky zadkonik

ke SMLOUVE O DiLO
Cislo smlouvy objednatele dd, ,l/ ,_f)cf;?? / 20r E
&islo smlouvy zhotovitele <&@ 3/ 2009

ZastieSeni zpevnéné plochy ve sportovnim arealu Jasenna — VyletiSté jako
misto pasivniho odpo¢inku obéanu obce Jasenna a mistnich spolki

I. PREAMBULE:

Zéakladnim Gcéelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pifedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urten k zajisténi verejné sluzby; z tohoto dlivodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prostiedki (zejména ze stitniho rozpoctu CR). Zpiisob financovéni dila je
tieba povazovat za soudast zakladniho uéelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouzit
odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal$iho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou souéasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dile v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi souéastmi tvofi projev vile Gastnikli smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s ti¢elem smlouvy
o dilo - fadnou realizaci predmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouzitim tzv. zdkonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadé, nedospéje-li se shora naznaenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentil v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentd pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZzkovy rozpocet),

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaéi za souéast smlouvy o dilo,
nebude-li soucasné G¢astniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vys$si priorita.
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"Nabidka"

- znamen4 nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek (déle jen “zdkon®) v zaddvacim fizeni o zadani vefejné zakdzky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodiavek a sluZeb s vykazem vymér "

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako souldst zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén- ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnoZstvi poZzadovanych praci, doddvek a sluzeb potifebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznadované SO), provozni soubory
(oznadované PS), vieobecné polozky. Za "polozku" je povazovana takovd poloZka, pro kterou jsou
v tabelarni &asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako
"jednotky*), mnozstvi specifikovana pro danou polozku (oznacend jako "mnozstvi“), jednotkova
ocenéni polozky v cené uvedena v piisluiné méné na jednotku méfeni (oznacena jako "sazba®) a cena
poloZky v piislu§né méné vznikla jako soucin sazby a mnozstvi poloZky (oznafena jako "Castka®).

" Ukastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznadené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednatelii podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilngé, za vSechny objednatele v3ak vii¢i zhotoviteli a ostatnim
zi¢astnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelll oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel” v§ichni objednatelé oznaéeni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele*
jednani toho z objednatel(, jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednateld vaci zhotoviteltim, ev. dal$im subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznageny jako zhotovitel v listing€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakozto
zadavatelem v tomto zaddvacim #{zeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zikona. V piipade,
podalo-li v zaddvacim Fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust. ~ § 103 odst.
1 zdkona jednu nabidku vice dodavatel(l, m4 se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast ptedmétu dila na zdkladé povéreni zhotovitele; za
poddodavatele mliZze byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat Cdst
piedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»Zadavatel veiejné zakazky*

- je subjekt oznadeny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakdzky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho Fizeni, na jehoZ zakladé objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi G¢astniky smlouvy o dilo a dal$imi subjekty bude realizovana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dal$iho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné pravni
upravy. Povinnosti piebirat pisemné zasilky na téchto adresach v pribéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou pravni Gpravou) se
ptijemce zasilky nemuZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla
dohodnuta G¢astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich divodii (napt.
zanikem stavby oznaéené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy sidla pfijemce registrované podle
obecné zdvazné pravni Gpravy by do§lo ke zméné adresy sidla piijemce postupem pfedvidanym touto
obecné zdvaznou pravni Gpravou (tzn. napf. zména sidla evidovana v obchodnim rejstiku ptisluiného
krajského soudu nebo v ptislu§ném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal§i zi¢astn&né subjekty mohou jednostranné pisemné ozndmit ostatnim
Gcastnikiim smlouvy o dilo a za¢astnénym subjektiim dal3i adresy, na které 1ze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorucenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto prijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobné ¢&i prenaSeny za pouziti systému elektronického pienosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pievzeti zasilky &i jejim
nediivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Uéastnikdl smlouvy o dilo nebo ziéastnénych subjektl musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem
dorudena tém dalsim Ucastnikim smlouvy o dilo nebo zl(astnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorucenim listiny dotéenému G€astnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro Fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem V1L

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DIiLA:
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. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. IT smlouvy o dilo.

Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v pribehu realizace upravit rozsah

pfedmétu plnéni, a to zejména z divodd:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodévek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde
k zZeni predmétu dila

b) v ptipadg, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace (dodate¢né
stavebni price, doddvky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V piipadg, Ze objednatel bude pozadovat dodateéné stavebni prace, dodavky a sluZby,
je povinen postupovat dle zdkona.

Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zakonem.

Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam poddodavateld, véetné

jejich identifikaénich Gdaja (Obchodni nézev, sidlo, IC, DIC, statutérni orgén), druh stavebnich praci,
dodéavek a sluzeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském systému
objednatele neprodlené pfedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zapisem ve stavebnim
deniku a vyzadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zméné poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze
zhotovitel piedloZi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici splnéni
kvalifika¢nich predpokladd, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v ptipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze :. _

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky material(i, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpeénost, véasnost dokonceni, dosazeni garantovanych
parametrdl, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a mozZnost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Stavebni prace dodavatele budou zahajeny na zakladé pisemné vyzvy objednatele doruéené zhotoviteli

na adresu jeho sidla uvedenou v &l. I smlouvy o dilo. Vyzva bude dorucena nejpozdéji do 31.8.2019, za
predpokladu, Ze budou splnény nasledujici podminky:

a) bude pridélena dotace na realizaci pfedmétné vefejné zakazky, a dale
b) bude vydano pravomocné stavebni povoleni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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Pokud nebude vyzva zhotoviteli dorucena ve stanoveném terminu, uzaviend smlouva se stdvd
bezpfedmétnou a pohlizi se na ni, jako by nebyla uzaviena.

3. Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté a zahajit stavebni prace do 15-ti dnd ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zahdjeni praci.

4. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. II smlouvy o
dilo.

2. Prislu§na sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude t¢tovana dle platnych pfedpisil v dobé zdanitelného
plnéni.
3. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena

obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu piedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji vé. prostfedkl poskytnutych EU. Toto spolupdsobeni je povinen zajistit i u svych
piip. poddodavatelt.

5. Zhotovitel je povinen uchovdvat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s pfedmétnou zakazkou po dobu 10 let od vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zadkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich piedpisl na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zaklad€ diléich dafovych
dokladti, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skuteéné provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvélenych zjistovacich protokolt a
soupisti provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych Gdaji polozkového
rozpoltu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokoncéenych ¢asti dila. Zhotovitel bude
predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdg&ji do téi pracovnich dnli po skonfeni mésice za plnéni provedené
v pfisluiném mésici

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zjist'ovaciho protokolu do tif pracovnich dni od jejich piedlozeni. Pokud nema k pedloZenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
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V opa¢ném piipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad
vrati neprodlené po provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny
soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zji§tovaci protokol objednateli do ti{ pracovnich dnd od
jejich vraceni objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi ob&éma stranami k dohodé€ o
odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb, je zhotovitel opravnén
fakturovat v prislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedo3lo
k rozporu. Sporna ¢ast bude fesena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi dafiovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladd musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol, u koneéného dariového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

. Dil¢i a koneéné dariové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dna ode dne

zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

. V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny daflovy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Dariové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpisi. Dariové doklady musi byt vystaveny v souladu s pravidly dotace MMR.

. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a

MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pienesené daflové povinnosti
podle §92e zakona ¢&. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpist. Darnové
doklady musi obsahovat nalezitosti dle § 28 zdkona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi.

. Splatnost daiiového dokladu je 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Ze danovy doklad byl dorucen tfeti den ode dne odeslani.

Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dnil pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny dafovy doklad
zhotoviteli s uvedenim davodi. Zhotovitel je v tomto p¥ipadé povinen vystavit novy dariovy doklad.
Vystavenim nového dariového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo je ¢aste¢né hrazena z prostfedkit MMR. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat

finanéni a dariové doklady dle pozadavki Objednatele s ohledem na pozadavky poskytovateld dotaci:
mus{ byt oznadeny faktury, které jsou predkladany k proplaceni textem: Proplaceno z dotace MMR. V
pfipadé, Ze je vystavena jedna faktura, bude v soupisu praci, které jsou pfilohou faktury, vyznaceny
polozky k proplaceni z dotace MMR, z dotace jiného programu a z vlastnich prostfedk pijemce dotace.

Cena za dilo nebo jeho diléi ast je uhrazena dnem pFipsani ¢astky na Giet zhotovitele u penézniho Gstavu
uvedeného v €l. [. Smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

V1. STAVENISTE:
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10.

11.

12.

. Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenis$té projektem a smlouvou o

dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pFedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol,
ktery bude podepsin opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Pfedani a prevzeti stavenist¢ bude
zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Geodetické zaméFeni stavenité a vyty€eni zakladnich smérovych a vy$kovych bodl stavby a jejich
jednotlivych objektd zajidtuje zhotovitel prostiednictvim opravnéného zemémeéficskeého inZenyra za
Gcasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vytyCovacich
vykresi na své naklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou
provadgjici vytyéeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o
zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani a pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako souéast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Staveni§té musi byt uzavieno neprithlednym oplocenim,
osvétleno a zabezpeéeno proti vniknutim téetich osob. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti
staveni$tni rozvody potiebnych médii a jejich pFipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za thradu.
Zhotovitel uspofdda a bude udrZovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi piedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi pii préci, a
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZ§ich poZadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory stavenisté
bude vyuZivat vyhradné pro uéely souvisejici s realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti stavenisté zajistit vyty€eni tras stavajicich inZzenyrskych siti na

stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chranit.
V pfipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité¢ do plivodniho stavu na své
naklady a uhradit p¥ipadné §kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.
Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavateldm objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (napf. telekomunikacnich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi Gdaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

. Zhotovitel je povinen priibézné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti

dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady
dopravni znaceni potfebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke znedi§t'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zdjmovém (zemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveni$ti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte€ného
odkladu a na sv(j naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
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vznikajicimi odpady bylo nakladéno zplisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 185/2001
Sb., 0 odpadech véetné provadécich predpisti ve znéni pozdéjsich predpisii a zdkona o obalech.

. Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na Zadné &sti

staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dnd ode dne protokolarniho predani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi prejimacim ¥izeni dohodnuto jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

L. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

(98]

smyslu § 157 zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdgjiich predpist, a provadéciho
predpisu.

Obsahove ndleZitosti stavebniho deniku o stavb& a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a piilohy ¢. 16 k vyhlaice & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

Denni zapisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechéna volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovény, netitelné skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsin stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potfebné zdznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonévajici autorsky dozor, osoba provadgjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémétidskych praci, ptipadng
autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, pasobi-li na
stavenisti. Denni zédznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s oé&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou oéislovany shodné
s listy pevnymi. V priibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pieddvat prvni priipis dennich zaznami.

- Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zéznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je

svym podpisem. K zapistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do
3 pracovnich dnf, jinak se ma za to, Ze suvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zstupce
zhotovitele.

Zapisy ve SD se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani ptipadnych
dodatki ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvn& uzavien co moné nejdiive.

. Stavebni denik musi byt archivovin objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle priib&hu a potieb stavby, nejméné
viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontroln{ dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zarover
vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfedd viem zi¢astnénym.

Kontrolni dny se zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich
dnii se musi za€astnit i nejdalezitéjsi poddodavatele zhotovitele. Naklady na Géasti na kontrolnich dnech
nese kazdy Gcastnik samostatné ze svého. Pozadd-li o to technicky dozor objednatele, zugastni se
kontrolniho dne statutdrni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

(F8]

Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam, povéienym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich predpisii. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organt ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- piehled a seznam provedenych zkousek.

Zhotovitel bude ve vécech pinéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich predpisd, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je
povinen zhotovitele pisemné& upozornit.

Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisti a v souladu s rozhodnutimi vetejnopravnich organil. V tomto
sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor piip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani piredpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptsobilosti materidlu a vyrobk( pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, u€astni se provadéni zkousek

g) Uclastni se pfevzeti a predani dila, prebird doklady pfipravené zhotovitelem k predani a pievzeti dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod@&lk{ pii ptejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavéreéné vyQétovani dila, pro vyuctovani piipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Ucelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit

préace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,
- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanctl nebo jinych osob,
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- je ohrozZena bezpeénost stavby,
- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen™ koordindtor®) je opravnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich predpist, a provadécich piedpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$té jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdgjsich
piedpist. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pripadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
pfedani staveni§té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udglil.

2. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v ptipadé, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou pégi, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ofekavat od
prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za Fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za ochranu
veSkerych vyrobki, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emZ tuto ochranu zajist'uje na své
vlastni naklady.

5. Zhotovitel ruci za to, Ze v rAmci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny material, o kterém je
v dob& uZiti znamo, Ze je Skodlivy, véetné materiald, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou $kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle pfislusnych ptedpist.

6. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu §2627 obéanského zdkoniku, je
zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené objednateli pisemné zdpisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud m4 zhotovitel opravnény dlivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci z prodleni,
je opravnén prerusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu
k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace
proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize
se technicky dozor objednatele k provéieni praci ve stanovené [hité, kterd nebude krat3i nez 2 pracovni
dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit ndklady dodate¢ného odkryti, pokud
takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se viak, Zze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného
odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibézné ode dne pfedani staveni§té az do doby protokolarniho pfedani a pfevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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7. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi prici na stavenisSti: zhotovitel je povinen, v pripadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zikoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci ve
znéni pozdéjSich predpisi a providécich pFedpisech splnit nasledujici povinnosti:

L1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnu pied zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16
pismeno a) zakona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich pedpist

a)

b)

c)

d)

e)

zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jsich predpistl, koordindtorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho kol po celou dobu realizace stavby

zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdé€jSich predpisid, nejpozdéji 10 dni pied
zah4jenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, a
provadécich predpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na BOZP na
staveniStich. Zhotovitel je povinen predkladat koordindtorovi aktualizace planu dle skuteéného
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak
zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpelnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajist'ujicich zachovani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V rdmci toho je zhotovitel povinen dodrZzovat zdkonik prace, zdkon o zaji$téni dal§ich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveni$ti umistit

zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi préci ve znéni pozdéjSich pfedpist a provadécich predpisi a dodrZovani predpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavateli a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdé&jsich piedpist)

dojde-li k jakémukoliv Grazu pii provadéni dila nebo pii ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Grazu a sepsani pfisluiného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordindtora a
autorského dozoru dodrzovali piedpisy bezpenosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen v kazdém misté, kde je dilo realizovano, umistit celobarevny velkoplo$ny

informaéni panel v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Grafickou podobu informaéniho panelu
dodé objednatel dle pravidle poskytovatele dotace a pro zhotovitele je zdvazna. Informaéni panel musi
byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho umisténi bude projednano s objednatelem.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti $titek s identifika¢nimi Gidaji stavby, ktery mu pieda technicky

dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrzovat v aktualnim
a dobrém (&itelném) stavu.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popistl, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Strana 1 1



_xgy) | MINISTERSTVO
G‘J PRO MISTNI

ROZVOJ CR

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
material{.

Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

a) c&eské technické normy piejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizacnimi organy a
zpiistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzenti,

c) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunika¢nich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normaliza¢nimi orgdny a zpiistupnéné veiejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi organy postupem piizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédéeni, nebo

¢) nérodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a stavebnich
praci a pouziti vyrobka.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢4stmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pied4, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména prdva tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé na CD nosici ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v rdmci stavebniho fizeni
¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby
d) predani stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANIi A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:
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I. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &éast jeho fadnym a vCasnym
dokon¢enim a predanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto prdvo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku uc¢inéném minimalné 7 pracovnich dnii pfedem. pisemné

ozndmi datum dokonéeni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od u€inéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim Fizeni prokaZe, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v ndhradni
Ihité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim
a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit

ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k tcasti na
piedani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Pfejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o piedani a pfevzeti dila objednatelem. Nedilnou

2.4

soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadné ukonéeno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou v pfedchozi vété. Za
nedokonéené dilo se viak povazuje i dilo v piipadé, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim pfedpistim vcetné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimee dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby véetné geodetického zaméteni stavby a
geometrického planu

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadt dle zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich
piedpisti a provadécich ptedpisl, a obald

d) seznam stroju a zafizeni, které jsou souéasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a 0drzbé v ¢eském jazyku

e) protokol o zakoleni obsluhy

) stavebni denik (deniky)

g) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkd s technickymi
poZadavky na n¢ kladenymi nebo uji§téni dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich
piedpish

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci

j) osvédCeni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona a o které
pisemné pozadd ve stavebnim deniku pied zahdjenim piejimaciho fizeni a dal$i doklady
potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavee, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:

a) Gdaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organii nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

c) soupis zjist€nych vad a dohodu o opatfenich a lhatach k jejich odstranéni
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d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni staveni§té uzivaného zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni stavenisté za i¢elem odstrafiovani vad a o zptisobu pfevzeti odstranénych
vad

f) seznam predanych dokladi

g) den, od kterého zaéne bézet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

i) v piipadé pfejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukonceni piejimaciho fizeni podepii zastupci smluvnich stran, fadné
zmoenéni k ve§kerym jednanim v piejimacim Fizeni.
Jestlize je protokol o pFedani a pfevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se veskeré
idaje o opatienich a lhiitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, Ze s uritymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim souasné pozaduje
bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o ptedani a pfevzeti dila je dilo pfeddno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo pievzit nebo nedojde-li k dohodé o pfedani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlenti, jestliZze objednatel odmitl bezdlivodné ptevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla zhotovitele
min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zi¢astnit zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby.

Piedéasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéné, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavéani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfed¢asného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym
¢astem predmétu dila. PYi predavani dila po &astech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a
piejimanou ¢ast dila v§echna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k preddasnému uZivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim Gplnym
dokon¢enim muZe na zadost objednatele vydat piisludny stavebni Gfad v souladu s § 123 stavebniho
zakona. Objednatel k Zadosti na stavebni ufad predklada dohodu o pfed¢asném uzivani stavby nebo
jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky pfed¢asného uzivani
stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uzivani

b) podminky pfedasného uzivani

¢) zavazek objednatele k zajisténi bezpednosti osob a ochrany majetku pfi pfedéasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrni vlivu pied¢asného uzivani na
fadné dokonéeni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi pfedéasném
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uzivani dila nebo jeho ¢4sti, které by bez prfed¢asného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementli v rozsahu nutném
k provéfeni (plnosti a spravnosti montaze. Na ukonéeni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni.
Jestlize individudlni vyzkouSeni bude Usp&$né, bude sepsdn zédpis ve stavebnim deniku a protokol,
v némz bude potvrzeno, Ze montdZ zafizeni je fadné dokondena. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude
neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své naklady odstranit a provést individudlni
vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zdpisem ve stavebnim deniku termin
zahdjeni individudlnich zkou$ek. Objednatel mé pravo se zkouSek G¢astnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

(9%

. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpeéi skody na dile az do doby protokolarniho piedani a pievzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpedi skody (ztraty na veskerych materialech, hmotach a zatizenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokaze, ze $koda vznikla v pfi¢inné
souvislosti s poru$enim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni pfedani staveni$té kopii pojistné smlouvy, z nizZ je

zfejmé, 7Ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zplsobené tieti osobé minimalné na pojistnou
¢astku 2 mil. K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho ptredéani a pievzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za $kodu pfi
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

L.

3.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho piedani objednateli a po dobu béhu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou
funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouZzitim podkladii pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v piipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zplsobené dodrZzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovidd za vady, které ma dilo v dobé& jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o pfedani

a prevzeti dila, poptipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pievzeti dila. Objednatel je v3ak povinen tyto bez
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zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostatecné péci zjistit, oznamit.

Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se poéita ode dne protokoldrniho pieddni a prevzeti dila
v délce 60 mésici.

Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni ndavodt k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplasobti uZivani
¢i za zdvady zplsobené nesprdvnou udrZbou nebo zanedbanim Udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zéruka nevztahuje na zdvady vzniklé béznym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Gprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zpisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na spotiebni material.

. Zéaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida

zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

a) veSkera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zatizeni a materialy

c) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodd znovu &asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potiebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1.

(8]

Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho Casti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkam a zakonnym pozadavkiim, sdéli
zjisténé vady bez zbytedného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popséany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
Ihaty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhilty se povazuje za véas
uplatnénou.

. Zhotovitel potvrd{ objednateli formou e_mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich

dnl od obdrzeni reklamace zaéne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratsi technicky obhajitelné Ihité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou nebo
vyménou vadnych &asti zafizeni za nové Césti zafizeni, a to na vlastni naklady, véetné potiebné
demontdZe a montdZe, dopravnich ndkladi a ndkladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli vysldni
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnli ode dne uplatnéni reklamace.

. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrd{ odstranéni

vady nebo uvede diivody, pro které¢ odmitd opravu pievzit.
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4. V piipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dni nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1hiit&, je objednatel opravnén vadu po piedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na ndklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli nédklady s tim
spojeng.

5. Zhotovitel v8ak nenese odpovédnost za vady, které byly po ptevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi uddlostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych pokynt, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozomil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespori souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to ze poZzaduje odstranéni vady dila a Ze nemuze pied
uplynutim dodateéné pfimétené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky zvad dila, ledaZze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté [hité.

8. ProkaZe-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., ze vadu zptisobil
nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapodaty kalendaini den prodleni s piedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraflovanim vad a nedodélk
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1 000,- K¢
za kazdou vadu a zapocaty kalendatni den prodleni s odstranénim vady

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni [hité ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni [hité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a zapodaty kalendaini den prodleni s odstranénim
vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

f)  smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 11 ve vysi 50 000,- K¢ za
kazdy jednotlivy piipad

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v piipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném pfedstihu k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20 000,- K&
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i) objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s thradou faktury piedlozenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urCuje
vy$e urokl z prodleni a ndkladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidaéniho spravce a €lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikd pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s Ghradou splatné faktury

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne dorucenti jejich vyactovani.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu skody zpisobené
poru$enim povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejtho vymahani na zdkladé své
viile upustit.

XVIL ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1.

Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
porudeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jedndnim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dile miiZze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona €. 134/2016 Sb.

. Porugi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miZe druh4 strana bez zbyteéného odkladu od

smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruceni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnt ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden dilvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
ndleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnt

b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vpfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatkl a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho #zeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zékona €. 134/2016 Sb.

4, Podstatnym poruenim smlouvy opravilujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
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prodleni objednatele s pfedanim staveni$té a zatizeni staveni$té vétsi jak deset kalendainich dnii od
smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho reZimu delSim,

jak 30 dni poéitaného ode dne jejich splatnosti.

Disledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému ucastnikovi, smlouva
zanika ke dni 0€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd naroku na ndhradu
$kody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy$5i moci” a smluvnich pokut vzniklych
porudenim smlouvy; feSeni spori mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartista jeji vySe po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedod¢lk(, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypoiadaji své zavazky z piedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych ziloh a zpracuje "dil¢i
koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od obdrzeni
vyzvani zahdjit "diléi pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené priace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V pfipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piisluSnym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

l.

Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zruit pouze pisemnymi prib&zné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznafeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:
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1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zdkonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpis(.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich Udajd v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajli a o volném
pohybu téchto udaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky viéi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomeéra.

XX. VYSSi MOC:

l. Za ptipady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo do¢asné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné piedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji o tom vhodné doklady piip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

3. V ptipadé, Ze plsobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal§i provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakont platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah Fidi zdkonem ¢&. 89/2012Sb.,
obcansky zdkonik.

3. Na dikaz, Ze obé smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodriuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

V Jasenné dne 27. 03, 12019 V Usti dne - 27, 03, 1209
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Jasenni JURAN s.r.0.
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