



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
E-mail:
zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Kaňovice

Kaňovice 45, 763 41 Kaňovice
00226238
Jiří Mikel, starosta
kanovice@kanovice.cz
Jiřím Miklem, starostou
Komerční banka, a. s.
18520661/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

IČ :
DIČ:
Sídlo:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná
zastoupen:

Tomáš Vlk

04713133
CZ7806064156
Březnice 39, 760 01 Zlín
Tomáš Vlk
RaiffeisenBank, a.s.
9137939001/5500
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského
oprávnění, vydaným MMZlína
Tomáš Vlk

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- a) za objednatele: Jiří Mikel, starosta
- b) za zhotovitele: Tomáš Vlk

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- a) za objednatele: bude doplněno ze strany objednatele
- b) za zhotovitele: Tomáš VLK

Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP a) za objednatele: bude doplněno ze strany objednatele

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.



II. Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatel**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Podzhotovitelem**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- „**Převzetí**“ znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Tato smlouva vychází z obchodních podmínek dle přílohy 1 (Obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce) dokumentu METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020.

IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo spočívající v rekonstrukci předmětného chodníku v obci, tak aby došlo ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce při pohybu podél silnic II třídy 490v dle přiložené projektové dokumentace. Dílo bude provedeno v rozsahu dle objednatel předané projektové dokumentace v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.



Součástí jsou tyto stavební objekty:

- SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 Chodník

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

V.

Čas a místo plnění

1. Čas plnění
 - **Zahájení realizace díla po podpisu smlouvy**
 - **Dokončení realizace díla nejpozději do 16. 8. 2019**
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora.
3. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodloužení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodloužení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VII. odst. 2 smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
9. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
10. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
11. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
12. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
13. Min 1x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní poddodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracováváný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.
14. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to



písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
 - 772 587,00 Kč bez DPH
 - 162 243,00 Kč DPH
 - 934 830,00 Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
14. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
 - obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
 - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Kaňovice – chodník podél silnice II/490“,
- číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007904

15. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
16. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.



17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie apod.). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VIII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
10. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
11. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
12. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.



6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

X.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

Datum jednání a číslo usnesení:

V Kaňovicích dne 5. 4. 2019



za objednatele



za zhotovitele

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17114** **Kaňovice - chodník podél silnice II/490**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Vlk

Březnice 39

760 01 Zlín

IČO: **4713133**

DIČ: **CZ 7806064156**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			725 586,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 250,00
Ostatní náklady			29 750,00
Celkem			772 586,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		772 586,70 CZK
Základní DPH	21 %		162 243,00 CZK

Zaokrouhlení

0,30 CZK

Cena celkem s DPH

934 830,00 CZK

v **Kaňovicích**

dne

05.04.2019



Za zhotovitele




Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0	31 000	6 510	37 510	4
01	VRN	0	31 000	6 510	37 510	4
SO 101 NN	Chodník	0	32 932	6 916	39 848	4
01	Stavební rozpočet	0	32 932	6 916	39 848	4
SO 101 UN	Chodník	0	708 655	148 817	857 472	92
01	Stavební rozpočet	0	708 655	148 817	857 472	92
Celkem za stavbu		0	772 587	162 243	934 830	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 255,67	2
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km	HSV			65 289,97	8
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km	HSV			99 165,68	13
111	Sanace zemní pláň	HSV			12 108,60	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			136 052,00	18
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			195 965,33	25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			143 633,80	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 764,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 351,65	7
VN	Vedlejší náklady	VN			17 250,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			29 750,00	4
Cena celkem					772 586,70	100



Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 250,00
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.</p> <p>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a vytyčení stavby a inž.sítí</p> <p>zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí</p> <p>vytyčení stavby, osy komunikací</p> <p>vytyčení obvodu staveniště</p>						
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady spojené s případnou přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení						
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště						
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005	zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
Náklady na zajištění bezpečnýc pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti propvizorními zábranami, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.						
6	006	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v						
7	007	Geometrický plán	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu						
8	008	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu						
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce						
Díl: ON		Ostatní náklady				13 750,00
10	010	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	250,00	250,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
11	011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00
12	012	Revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí						
13	013	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 3x tisk a 2x CD						
14	014	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby						
15	015	Náklady na zřízení dočasné zastávky v jízdním pruhu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						31 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	SO 101 NN	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 393,35
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	22,00000	17,00	374,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	26,36500	11,50	303,20
		rozebrání chodníku :				
		26,365		26,365		
3	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	22,00000	32,00	704,00
4	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	66,00000	6,00	396,00
		22,00*3		66		
5	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	66,00000	2,20	145,20
6	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	66,00000	1,20	79,20
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	66,00000	3,80	250,80
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	22,00000	3,00	66,00
		Včetně dovozu vody do 10 km.				
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00011	122 000,00	13,42
		22,00*0,000005		0,00011		
10	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFIL	kg	0,66000	90,90	59,99
		22,00*0,03		0,66		
11	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	0,11000	11,00	1,21
		0,00011*1000		0,11		
12	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,00110	297,00	0,33
		22,00*0,00005		0,0011		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km				8 363,45
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	48,36500	52,70	2 548,84
		zrušení chodníku :				
		22,00		22		
		rozebrání chodníku :				
		26,365		26,365		
14	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.5 cm	m2	26,36500	142,00	3 743,83
		rozebrání chodníku :				
		lože :				
		26,365		26,365		
15	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	14,00000	42,00	588,00
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,00000	58,00	696,00
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,89452	41,00	651,68
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	15,89452	8,50	135,10
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km				5 386,68
19	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.25 cm	m2	22,00000	99,00	2 178,00
		směs zeminy a šp :				
		zrušení chodníku :				
		22,00		22		
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,10000	41,00	496,10
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	169,40000	8,87	1 502,58
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,10000	100,00	1 210,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				14 688,91
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,36500	287,00	7 566,76

Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	SO 101 NN	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	5,00000	235,00	1 175,00
25	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	27,15595	219,00	5 947,15
		26,365*1,03		27,15595		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 099,76	
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,45391	385,00	2 099,76

Celkem					32 932,15
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	SO 101 UN	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						14 862,32
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	120,00000	17,00	2 040,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	301,00000	11,50	3 461,50
chodník :						
301,00						301
3	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	120,00000	32,00	3 840,00
4	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	360,00000	6,00	2 160,00
120,00*3						360
5	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	360,00000	2,20	792,00
6	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	360,00000	1,20	432,00
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	360,00000	3,80	1 368,00
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	120,00000	3,00	360,00
Včetně dovozu vody do 10 km.						
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00060	122 000,00	73,20
120,00*0,000005						0,0006
10	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	3,60000	90,90	327,24
120,00*0,03						3,6
11	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	0,60000	11,00	6,60
0,0006*1000						0,6
12	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,00600	297,00	1,78
120,00*0,00005						0,006
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km						56 926,52
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	332,50000	52,70	17 522,75
chodník :						
301,00						301
sjezd :						
31,50						31,5
14	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	31,50000	142,00	4 473,00
sjezd :						
31,50						31,5
15	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	121,00000	42,00	5 082,00
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	189,00000	58,00	10 962,00
17	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	112,00000	105,00	11 760,00
dvouřádek :						
56,00*2						112
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	143,97500	41,00	5 902,98
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	143,97500	8,50	1 223,79
Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km						93 779,00
20	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	105,00000	85,00	8 925,00
směs zeminy a šp :						
sjezdy :						
31,50						31,5
směs zeminy a kameniva :						
drážka pro obrubník :						
189,00*0,30						56,7

Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	SO 101 UN	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		drážka pro žul.dvouřádek : 56,00*0,30		16,8		
21	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	301,00000	99,00	29 799,00
		směs zeminy a šp : 301,00		301		
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí - kamenivo	t	32,34000	100,00	3 234,00
23	979990001R01	Poplatek za skládku stavební sutí - směs zeminy a šp	t	179,41000	100,00	17 941,00
24	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	211,75000	41,00	8 681,75
25	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 964,50000	8,50	25 198,25
Díl: 111 Sanace zemní pláň						12 108,60
26	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	6,30000	285,00	1 795,50
		31,50*0,20		6,3		
27	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,30000	12,00	75,60
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,30000	265,00	1 669,50
29	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	31,50000	10,00	315,00
		6,30*5		31,5		
30	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,30000	12,00	75,60
31	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,30000	100,00	630,00
32	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	31,50000	25,00	787,50
33	564861111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrku frakce 0-63 mm	m2	31,50000	175,00	5 512,50
34	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	37,80000	33,00	1 247,40
		31,50*1,20		37,8		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						136 052,00
35	564831111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrku frakce 0-63 mm	m2	602,00000	172,00	103 544,00
		chodník : 301,00*2		602		
36	564851111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-63 mm	m2	63,00000	516,00	32 508,00
		sjezdy : 31,50*2		63		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						181 276,42
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	301,00000	287,00	86 387,00
		chodník : 301,00		301		
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,50000	302,00	9 513,00
		sjezdy : 31,50		31,5		
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,00000	214,50	3 217,50
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5,00000	245,00	1 225,00
41	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	16,80000	212,00	3 561,60
		56,00*0,30		16,8		
42	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	296,73800	219,00	64 985,62
		(301,00-2,40-4,80)*1,01		296,738		
43	59245111R	Dlažba 20x10x6 cm červená	m2	4,94400	245,00	1 211,28
		4,80*1,03		4,944		
44	592451151R	Dlažba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2,47200	461,61	1 141,10

Položkový rozpočet

S:	17114	Kaňovice - chodník podél silnice II/490
O:	SO 101 UN	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,40*1,03		2,472		
45	592451158R	Dlažba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	7,00400	528,20	3 699,51
		6,80*1,03		7,004		
46	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	25,44100	249,00	6 334,81
		(31,50-6,80)*1,03		25,441		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				143 633,80
47	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	112,00000	235,00	26 320,00
		použijí se stávající : dvouřádek : 56,00*2		112		
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	335,00000	239,00	80 065,00
		silniční : 189,00 chodníkový : 146,00		189 146		
49	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	147,46000	95,00	14 008,70
		146,00*1,01		147,46		
50	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	kus	164,63000	117,00	19 261,71
		163,00*1,01		164,63		
51	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 150/150/1000 nájezdový	kus	17,17000	102,00	1 751,34
		17,00*1,01		17,17		
52	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150-250/150/1000	kus	4,04000	245,00	989,80
		4,00*1,01		4,04		
53	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150-250/150/1000	kus	5,05000	245,00	1 237,25
		5,00*1,01		5,05		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 764,00
54	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	16,80000	105,00	1 764,00
		56,00*0,30		16,8		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 251,89
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	378,63690	138,00	52 251,89
Díl: ON		Ostatní náklady				16 000,00
56	001	Dočasné dopravní značení	měsíc	2,00000	8 000,00	16 000,00
		osazení, pronájem, demontáž 8 SDZ základní velikosti, 20 ks směrových desek Z4				
Celkem						708 654,55

Poznámky uchazeče k zadání

