SMLOUVA O DiLO

¢. sml. objednatele: VSD00612
¢. sml. zhotovitele: 037/ MBAA/19

uzaviena na zakladé ustanoveni §2586 a nasl. obéanského zakoniku €. 89/2012 Sb.,
v platném znéni

mezi stranami:

1. Objednatel: Mésto Napajedia
Masarykovo nam. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcova, starostka mésta
IC: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovni spojeni: 27-1409287339/0800

dale jako objednatel

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bélidle 198/21
150 00 Praha 5
zast: Ing. Jifi Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Vychod
Ing. Karel Vaculik, vedouci OTU Obilasti Vychod
. (dle prilozené pIné moci)
IC: 60838744
Tel.. 577 637 504, 577 637 506
E-mail: jiri.03.svoboda@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
Bankovni spojeni: 5061885001/2700

dale jako zhotovitel

I. Identifika¢ni udaje o dile:
Nazev stavby: ,,Napajedla — Parkovaci stani — 2. etapa“
Misto stavby: ulice Nabrezi, Chmelnice, Pod Kalvarii (u DPS), Napajedla

Il. Zakladni ustanoveni:

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze zhotovi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro objednatele a objednateli doda pfedmét pinéni specifikovany v ¢&l. 1ll této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadné provedené dilo, které je pfedmétem této smlouvy
pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté
spolupusobeni.
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lll. Pfredmét plnéni:

Stavba je rozdélena na dva samostatné objekty. Stavba €. 1 fesi doplnéni parkovist v ulicich
Nabrezi a Chmelnice, stavba &. 4 fesi doplnéni parkovist v ulici Pod Kalvarii (u DPS).

V ramci stavby ¢. 1 je rfeSeno doplnéni kolmych parkovacich stani na sidlisti Nabrezi a v ulici
Chmelnice ve Ctyfech blocich o celkové kapacité 40 stani. Parkovaci stani ma zakladni
rozmér 2,50 x 4,50(5,00) m, krajni stani je roz$ifeno na 2,75 m. Povrch u parkovacich ploch
1a,b,c je feSen ze zamkové dlazby, povrch u plochy 1d je z asfaltobetonu. Smérove i
vyskové parkovaci plochy navazuji na stavajici komunikaci.

V ramci stavby &. 4 je feSeno doplnéni parkovaci plochy v arealu DPS Pod Kalvarii o celkové
kapacité 4 stani. Parkovaci stani maji rozmér 2,50 x 5,00 m, krajni stani roz$ifeno na 2,75
m. Povrch je fesen ze zamkové dlazby. Smérove i vySkové parkovaci plocha navazuje na
stavajici komunikaci a okolni terén. Soucéasti stavby je také oprava stavajiciho chodniku a
asfaltové plochy.

Kompletni popis praci je uveden v projektové dokumentaci s nazvem ,Napajedla — parkovaci
stani — 1. stavba — ul. Nabfrezi, Chmelnice a 4. stavba — ul. Pod Kalvarii 1 — u DPS", kterou

zpracovala projektova kancelaf A-S, Nam. T. G. Masaryka 588, Zlin v unoru 2017.

IV. Lhaty vystavby:
Predpokladany termin zahajeni: 15.08.2019
Termin dokonéeni: 15.10.2019

V pfipadé, Ze zjakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozné
predpokladany termin zahajeni stavby dodrzet, je objednatel opravnén presunout termin
zahéjeni zhotovovaného dila na dobu jinou, maximalné o 6 mésicl pozdéjsi bez moznosti
zvyseni ceny dila ze strany zhotovitele. Tim se analogicky upravi i termin dokonceni dila.

V. Ostatni lhuty:

Ostatni lhaty, prabé&zné terminy apod. budou specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku, podepsanym obé&ma smluvnimi stranami. Pokud nebudou tyto zapisy o dil€ich
terminech zapisovany a dohodnuty, plati jeden termin, a to termin konecny.

VI. Cena dila:

Cena dila je stanovena vzajemnou dohodou dle zakona o cenach a je stanovena jako
cena pevnd, nejvyse pfipustna a maximalni s platnosti po celou doby provadéni az do jeho
pfedani a pfevzeti a &ini:

Cena celkem bez DPH 1.471.348,74 K&
DPH 21% 308.983,23 K¢
Cena celkem vé. DPH 1.780.331,97 K¢

V prubéhu praci ani pred zahajenim nebude pozadovana zaloha. Nedilnou soucasti této
smlouvy o dilo je rozpocet dila.
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Podminky pro stanoveni pfipadné zmény ceny dila:

1. Rozsifovani rozsahu a obsahu dila spolu s pfipadnym navy$ovanim nakladl nad
ramec dila specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem provadéno, pokud
nejde o viceprace.

2. Za viceprace jsou povazovany pouze Upravy a zmény vUu&i dilu specifikovanému
touto smlouvou vyZadané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulaci
obdobnou, jak byla sestavena cena dila stanovena touto smlouvou nebo v pfipadé,
Zze ve smlouvé obdobné prace obsazeny nejsou, pak dohodou obou stran za
pfipadného vyuziti ceniku pro ocefiovani stavebnich praci vydaného Ustavem
racionalizace ve stavebnictvi Praha a.s.

3. Prekrocit ¢i snizit vysi nabidkové ceny je moZné rovnéz v pfipadé, Ze dojde pfed
nebo v pribéhu realizace pfedmétné zakazky ke zménam sazeb DPH nebo jinych
danovych predpisld, majici vliv na cenu dila. Cena pak bude zvySena &i sniZena
analogicky k témto zménam pravnich predpisu.

4. Kazda zména rozsahu, obsahu nebo ceny dila bude provedena formou dodatku
k této smlouveé o dilo.

VII. Platebni podminky:

Prace budou fakturovany jednou mési¢né na zakladé soupisu skuteéné provedenych
praci odsouhlasenych technickym dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky ve vysi 10% z ceny dila. Tato pozastavka
bude uplatnéna po dosazeni 90% ceny celkového financovaného dila. Zbyvajici Cast, tj.
10%, bude uctovana koneénou fakturou po pfedani a pfevzeti dila; bude-li v8ak dilo
obsahovat vady a nedodélky, bude téchto 10% Ucétovano aZ po jejich odstranéni.

Splatnost faktur je do 30 dnu ode dne doruceni faktury objednateli. Nebude-li faktura
obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuétovana cena, je objednatel opravnén
fakturu pied uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Objednatel zaroven sdéli zhotoviteli divod vraceni. Druha smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smiuvni strané,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ih(ta bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury. Stejny termin splatnosti plati pro druhou smluvni stranu i objednatele pfi
placeni jinych plateb (napf. Urokl z prodleni, smluvni pokuty, nahrady §kod apod.).

Mésto Napajedla pro dodavatele stavebnich a montaZnich praci zafazenych pod kéd
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 sdéluje, ze dodavka dle této smlouvy o dilo nebude
v rezimu pienesené danové povinnosti. Objednatel (pfilemce) — mésto Napajedla pofizuje
prijata zdanitelna pinéni vyluéné pro ucely, které nejsou pfedméetem dané.

VIll. Opravnéné osoby:
1. Za objednatele jsou opravnéni v ramci této smlouvy jednat nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich: Ing. Irena Brabcova, starostka mésta
Ve vécech technickych: Milo§ Sudolsky

Ing. Monika Chrastova
Technicky dozor investora: Milo§ Sudolsky

2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat v ramci této smlouvy nasledujici osoby:
V obchodnich a smluvnich: Ing. Jifi Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Vychod
Ing. Kartel Vacuhk vedouci OTU Oblasti Vychod

Ve vécech technickych:  Ing. Vitézslav Ryp, vedouci PJ Zlin
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IX: Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu 3 dny pfed zahajenim praci

2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojny bod pro pfipojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpecdi bezplatné uzivani pozemku dotéenych stavbou.

4. Stavebni sut bude ukladana v souladu s legislativou odpadového hospodarstvi.

5. Objednatel poskytne oproti Uhradé prostory pro uskladnéni materialu, naradi a prostory
pro soc. zafizeni stavenisté

6. Objednatel pfeda zhotoviteli podklady potfebné pro zhotoveni dila - povoleni stavby,
vyjadreni prislusnych statnich organl a organizaci.

7. Pfedani stavenisté bude provedeno pfed zahajenim praci zapisem ve stavebnim deniku.

X. Stavebni denik, technicky dozor objednatele:
1. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik s dennim zaznamem provadénych praci, kde zapisuje
vSechny skute¢nosti vyznamné pro pinéni pfedmétu této smlouvy, zejména udaje o Casovém
postupu praci, jejich jakosti, zmény, odchylky od projektu, provadéné vice a méné prace a
dalsi.

Zapisem ve stavebnim deniku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedenych praci,
které budou v dal$im pribéhu praci zakryty.

Své zaznamy a vyjadfeni v deniku miZou provadét v ramci technického dozoru osoby
uvedené v ¢&l. VIII této smlouvy o dilo.

Podpis obou smluvnich stran ve stavebnim deniku znamena odsouhlaseni ¢&asti
provedenych praci

Oboustranné odsouhlaseni praci ve stavebnim deniku je podminkou pro stanoveni a
vyhotoveni faktury

2. Technicky dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provadi kontrolu realizace stavebnich praci po strance kvalitativni a kvantitativni.

- projednava a odsouhlasuje viceprace i ménéprace .

- odsouhlasuje soupis provedenych praci pfedloZzenych objednatelem, jako podklad
fakturace.

- provadi kontrolu praci, které budou v dal§im pribé&hu zakryty.

Xl. Pfedani a prevzeti dila, vlastnictvi k dilu:

1. Pfedani a pfevzeti dila
Pred dokonéenim praci vyzve zhotovitel pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k prevzeti dila.

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme dilo zapisem o predani a pfevzeti dila. V zapise
bude uvedeno, Ze objednatel dilo prebira, pfipadné nepfebira a budou rovnéz uvedeny
pfipadné vady dila.

Objednatel prevezme i dilo, které vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zplusobem neomezuiji.
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2. Vlastnictvi k dilu

K pfechodu vlastnictvi dojde na zakladé pfedani a pfevzeti dila formou protokolu pfedani a
prevzeti dila.

XIl. Zaruky, zaruéni podminky:

Zaruka:

Zhotovitel ruci za provedené dilo zaruku 48 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.
Dilo bude predano jako celek, pokud se obé strany nedohodnou na pfedani dila po
ucelenych Eastech. Pro pfip. pfedani dila po ucelenych ¢astech plati analogicky ustanoveni
¢l. XI. o pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni podminky:

Zhotovitel nastoupi na odstranéni pisemné reklamovanych vad a nedodélka do 14
dni ode dne nahlaseni. V pfipadé, Zze vada je takového charakteru, Ze hrozi dal$i $kody,
nastoupi do 24 hodin. Vady odstrani v co nejkrat§i mozné dobé&. Pokud nebude mozné
z divodu technologickych podminek nastoupit do 14 dnd (zimni obdobi apod.), bude
dohodnut termin jiny

XIIl. Smluvni sankce:

1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty
den prodleni s dokoncenim dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na zpozdéni zplsobené
nepredvidatelnymi skuteénostmi nebo vy88i moci.

2. V pfipadé prodleni s thradou faktury objednatel zaplati zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné &astky za kazdy zapodaty den prodleni.

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500,- K& za kazdou vadu a den zvlast
pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a
prevzeti dila.

4. Faktura je zaplacena tehdy, je-li &astka pfipsana na uéet zhotovitele.
5. Obé strany se mohou domahat nahrady skody vedle smluvni sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrzi smluveny termin, mimo dlvody zavinéné ze strany objednatele,
nepredvidatelnymi skute¢nostmi nebo vyS8si moci a tato skutecnost bude mit vliv na
poskytnuti dotace, uhradi zhotovitel naklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smluvni pokuty jsou splatné k vyzvé objednatele.

XIV. Odstoupeni od smlouvy:
Odstoupeni od smlouvy se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sb.

XV. Zavérecna ustanoveni:

1. Pokud nebylo v této smlouvé dohodnuto jinak, plati pro vzajemny vztah obecna
ustanoveni platnych pravnich predpisu.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrZi
po dvou vyhotovenich.
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3. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnymi a &islovanymi
dodatky, podepsanymi statutarnimi zastupci obou stran.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu

Dolozka dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
Smlouva o dilo byla schvalena usnesenim Rady mésta Napajedia ¢. 151/9/17/1/2019 dne 03.04.2019
a tim jsou podminky platnosti této smlouvy spinény.

Napajedla dne:  {{.%.7014 Zlin dne: 12. 4. 2019

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

Za objednatele:
Mésto Napajedla

STRABAG

STRABAG a.s. )
od&tépny zavod Morava, oblast Vychod
Priluky 386, 760 01 Zlin

&

Ing. Irena Braboova Ing. Jifi Svoboda, Ph.D.
starostka mésta ekonom Oblasti Vychod

......... | ng 5 areIVacuilk e
vedouci OTU Oblasti Vychod

Smlouvu provéfil: Ing. Ilvan Juréa, OTU

R
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REKAPITULACE - CELKOVA NABIDKOVA CENA

Stavba:
Investor:

Napajedla - Parkovaci stani - 2. etapa

Mésto Napajedla

Objekt - nazev cena v K& bez DPH DPH 21 % cena v K¢ véetné DPH
Stavba €. 1 1227 524,38 257 780,12 1485 304,50
Stavba €. 4 243 824,36 51 203,11 295 027,47
Celkova nabidkova cena 1471 348,74 308 983,23 1780 331,97

Ve Zling, dne 12. 4. 2019

Ing. Jifi Svoboda, Ph.D.

STRABAG a.s. )
odatépny zévod Morava, oblast Vychod
7 / Priluxy 386, 760 01 Zin

: (6)

ekonom Oblasti Vychod
STRABAG a.s.

ng. Karel Vaculik

vedduci OTU Oblasti Vychod

STRABAG a.s.




Kryci list rozpoctu

Stavba: NAPAJEDLA-PARKOVACI STANI, 1.STAVBA-ULICE NABREZI, CHMELNICE
Objekt: SO 101 - Parkovaci stani
ICO DIC
Objednatel: Mésto Napajedla 00284220
Projektant: M.Sedlafova
Zhotovitel: STRABAG a.s. 60838744 CZ60838744
Subdodavatel:
Zpracovatel PP:
Uzivatel:
Jiné Udaje:
Nazev MJ: Pocet MJ: 0|Naklady na MJ: 0
JKSO: Ev.&.typ.proj.: Cenova urove: cU 2012/1
Reg. Cislo: Zakazka:
Rozpoctové naklady v korunach
Zakladni rozpoétové naklady Vedlejsi rozpoétové naklady
L ZRN praci montaznich Dagdie 0]13 L
2 Montaz 0|14 0
-i ZRN praci stavebnich aad 1227 524/ 45 .
4 PSV 0|16 0
5 ZRN celkem (F. 1-4) 1227 524|17 0
6 |HZS a jiné nakl. hl. 11111 0|18 0
7 |Jiné naklady 0|19 0
8 Hlava I/l celkem (F. 5-7) 1227 52420 0
g [HI. XI - HZS, revize, zkousky 0] 21 0
10|HI. XI - kompletaéni ¢innost 0|22 0
11 |Rezerva 0|23 0
12 Souéet (f. 8-11) 1227 524) 24 0
25 VRN celkem (F. 13-24) 0
Celkové naklady
26 Celkem (i. 12+25) 1227 524
27|DPH 21% 257 780
28 |DPH ze specifikaci 21% 0
29|DPH ze specifikaci 15% 0
30 Celkem (F. 26-29) 1 485 304
| m iy " ' Nézev stavby v evid.  |SO 101-Parkovaci stani
/ 7 Nazev objektu v evid. 101
Eég;??goz'agm% oblast Vychod Cislo zaznamu v evid.
Priluky 386, 760 01 Zlin
M o
Podpls Razitko Datum 12.04.2019
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Kryci list rozpoctu

Stavba: NAPAJEDLA-PARKOVACI STANI, 4.STAVBA-ULICE POD KALVARIi 1
Objekt: SO 101 - Parkovaci stani
ICO DIC
Objednatel: Mésto Napajedla 00284220
Projektant: M.Sedlarova
Zhotovitel: STRABAG a.s. 60838744 CZ60838744
Subdodavatel:
Zpracovatel PP:
Uzivatel:
Jiné udaje:
Nazev MJ: Pocet MJ: 0|Naklady na MJ: 0
JKSO: Ev.&.typ.proj.: Cenové Urove: cuU 2012/
Reg. Cislo: Zakéazka:
Rozpoétové naklady v korunach
Zakladni rozpoctové naklady Vedlejsi rozpo&tové naklady
&4 ZRN praci montaznich Dodevia 0[13 0
2 Montaz 0|14 0
1 ZRN praci stavebnich HSV eadin L
4 PSV 016 0
5 ZRN celkem (. 1-4) 243 82417 0
6 |HZS a jiné nakl. hl. 1111l 0|18 0
7 |Jiné naklady 0]19 0
8 Hilava I/l celkem (F. 5-7) 243 824| 20 0
g [HI. X1 - HZS, revize, zkousky 0|21 0
10|HI. XI - kompletaéni €innost 0|22 0
11|Rezerva 0f23 0
12 Souget (. 8-11) 243 824| 24 0
25 VRN celkem (F. 13-24) 0
Celkové naklady
26 Celkem (i. 12+25) 243 824
27|DPH 21% 51 203
2g|DPH ze specifikaci 21% 0
20|DPH ze specifikaci 15% 0
30 Celkem (F. 26-29) 295 027
Néazev stavby v evid. SO 101-Parkovaci stani
Nazev objektu v evid. 101
M m:a as. Cislo zéznamu v evid.
e
Podp Raziiko Datum 12.04.2019
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