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SMLOUVA O DÍLO 

' ^Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Cislo smlouvy zhotovitele: 017536 Cislo zakázky zhotovitele: 

na kompletní dodávku stavby 

„Oprava sítě VO, Broumov - městská část Benešov" 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Broumov, 
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 
IČ: 00272523, DIČ: CZ00272523 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města 
K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útvar starosty - investice a rozvoj 

telefon: 491 504 346, e-mail: marek@broumov-mesto.cz 

Zhotovitel: VČE - montáže,a.s. 

Se sídlem: Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 53117 

Zastoupený:  

IČ: 25938746, DIČ: CZ 25938746 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:  Telefon:  Email: 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované 
v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné 
a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

2. PŘEDMĚT PLNĚNI 
2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Oprava sítě VO, Broumov - městská část 

Benešov", provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou 
obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 07.05.2019 a s projektovou dokumentací stavby, 
vypracovanou firmou VČE - montáže, a.s. a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 13.5.2019 
který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Oprava sítě VO, Broumov - městská část Benešov" se rozumí pro účely 
této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
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smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. 

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato 
povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv 
nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani 
s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace 
stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy. 

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených dle 
článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o 
dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla. 

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v projektové 
dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 13.5.2019 a v této smlouvě o dílo. 

2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu 
provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického 
zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. 

2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení 
telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou. 

2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, 
hasiči, zásobování apod.) 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 
3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne 

01.07.2019. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli 
před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen 
neprodleně informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje 
povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu dle či. 8.1.2. této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 
řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 28.02.2020. 

3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 
sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
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sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední 
větě článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak. 

3.4. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 
smlouvou v článku 10. 

3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno 
v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 
Případné použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím 
písemném schválení objednatelem. 

3.7. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat 
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu sjeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České 
republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé 
vázáni. 

3.9. Místem plnění je Broumov - městská část Benešov, včetně ploch zařízení staveniště. 

4. CENA DÍLA 
4.1. Cena za kompletní provedení díla dle či. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 

stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Cena bez DPH 542 530,- Kč 
DPH 113 931,-Kč 
Cena celkem včetně DPH 656461,- Kč (slovy: šestsetpadesátšesttisícčtyřistašedesát jedna 
korun českých). 

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. 

4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací projektové 
dokumentace stavby a nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 13.5.2019 který je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do 
doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.9. 

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. 

4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na 
vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na 
energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů 
vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních 
materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místní poplatku 
za užívání veřejného prostranství apod.) nutné kradnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle 
čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu 
konečného převzetí díla objednatelem. 

4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
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včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla. 

4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem: 
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, 
že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou 
předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany 
zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření 
příslušného dodatku. 

4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 

zhotovitel. 
5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 

odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové 
doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla 
bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se 
neposkytují. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za 
samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v jeho platném znění. 

5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel 
daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 
třetího dne ode dne jejího odeslání. 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 
oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení. 
Daňový doklad dále musí obsahovat: 

označení účetního dokladu a jeho číslo 
číslo a datum podpisu smlouvy o dílo 
název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno) 
předmět dodávky a název stavby 
den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti 
název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 
celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH 
razítko a podpis zhotovitele 
Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu 

5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. 
této smlouvy. 
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5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 
1. této smlouvy. 

5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací 
a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele 
v záhlaví této smlouvy. 

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli. 

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY 
6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti 

a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 
systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude 
odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám 
a projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že 
jsou v souladu se smlouvou. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné 
výši objednatel. 

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí 
objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 
zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu 
atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 
dní před zahájením přejímacího řízení. 

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí. 

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto 
činnosti a doklady: 

kopie listů stavebního deníku 
všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané 
příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR k provozu stavby, pokud vyplývají ze 
smluveného předmětu plnění díla. 
certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům 
a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány. 
návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou 
jejich výrobcem dodávány. 

6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 
v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 

6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 
se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 
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7. ZÁRUKA ZA JAKOST 
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 

vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě 
nebo obecně platnými předpisy. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1. této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 60 měsíců (resp. 36 měsíců při výlučném zadání prací, které spočívají 
v nátěrech) od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na 
provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku 
shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data 
konečného převzetí díla. 

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 
přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel. 

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost 
přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 
touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle 
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli. 

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 
této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 
(slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace 
a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele. 

7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve 
prospěch objednatele. 

7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen 
tomuto nároku objednatele vyhovět. 

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle či. 
8.1.3.3. této smlouvy tím není dotčen. 

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jméno zástupců obou smluvních stran 
číslo smlouvy o dílo 
datum uplatnění a č.j. reklamace 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
datum zahájení a ukončení odstranění vady 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 
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8. SMLUVNÍ POKUTY 
8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 

ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující: 
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, 
nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této 
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za 
dílo včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla: 
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 

kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo 
činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. 
této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. 

8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklízeni staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, 
a to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a 
neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 
(dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení 
svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných 
svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této 
smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy. 

8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem. 

9. POJIŠTĚNÍ 
9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 

škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou 
v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí 
být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. 
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Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli 
po podpisu smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 

9.3. Ustanovení článku 9. nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou. 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 

provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy. 

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech: 
- Projektovou dokumentaci stavby a související dokumentaci, včetně dokladové části v jednom 

kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště, uvedenému v článku 3.1. této smlouvy 
10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 

součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti sní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by 
některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, 
aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na 
tuto skutečnost. 

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY 
11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení či.12.1. této 

smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a 
převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání 
díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní 
zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně 
věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu 
provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy. 

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO 
12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci 
objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné 
pro zhotovení a dokončení díla. 

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu či. 12.1. této 
smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 

13. VYŠŠÍ MOC 
13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 

smlouvou v případě a vtom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, 
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kdy povinná strana byla v prodlení splněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů. 

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy 
a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě 
dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve 
výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených. 

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením 
a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď 

zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé 
smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když: 
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt, 
b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek 

díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů, 

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost 
tato smlouva nestanoví jinak, 

e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než 
jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou, 

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, 

g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. 
doklady, uvedené v článku 9.1., resp. 9.2. této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2. této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení 
o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do 
souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle 
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této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn provést započtení svých peněžních pohledávek vůči 
zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů 
proti peněžním pohledávkám (splatným i nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu 
této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho 
část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které 
zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného 
díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto 
smlouvou. 

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není 
v „Oznámení" stanoveno jinak: 
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části, 

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu, 

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže, 

d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá 
práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských 
smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem sjeho subdodavateli a předá 
objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 

objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště 

a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště, 
c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod 

a) této smlouvy, 
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé 

převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty 
podle bodu a) a c) výše. 

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení. 

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel 

projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace 
mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí 
být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace. 
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15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky 
zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků může být objednatelem zveřejněna na jeho profilu 
zadavatele (v případě, že smluvní cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní 
evidence smluv, resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona 
o registru smluv a ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných 
předpisů. 

15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní 
strany souhlasí stím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla 
uzavřena, výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva 
obsahuje. 

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 
16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, 

prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě 
o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu. 

16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) 
pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. 

16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, 
zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí 
odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není 
odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech 
jejich zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak. 

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 
do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 
související s realizací předmětu díla. 

16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným 
objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. 
Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše 
uvedených činností. 

16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 
materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla. 

16.10.Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
a přemisťování musí probíhat dle pokynů objednatele. 

16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
konzultovat s objednatelem. 

16.12.Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za 
spotřebu elektrická energie a vody si hradí zhotovitel sám. 

16.13.Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. 
Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli 
nejpozději v den předání staveniště. 

16.14.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
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povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb. 

16.15.Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
16.16.Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v 

den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně 
zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy. 

16.17.Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 

16.18.Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům 
a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil. 

16.19.Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce 
a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. 
méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 
zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 
3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 

16.20.Ustanovení či. 16.14. - 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli 
uloženo obecně závazným právním předpisem. 

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 

kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně. 

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele 
a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky 
a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště. 

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel 
odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 
zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto 
pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou. 
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17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách. 

17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro 
dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod. 

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 

konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí 
díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán 
zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. 

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 

dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily. 
19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku 

v platném znění. 
19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku ktéto smlouvě a takový 

dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 

dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro 
použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy 
nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný 
soud. 
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19.7. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem 
následujícím po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané 
doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence 
na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto 
smlouvou. 

19.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

19.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM <T ^ dne 3 • b. 2o *<? 
19.10.Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 

jedno si ponechá objednatel. 
19.11.Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

Přílohy smlouvy: nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 13.5.2019 

V Pardubicích V Broumově dne /o. CJ?OS9 
Za zhotovitele:  ved. sekce Obochod Za objednatele: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta 

VČE - montáže, a.s. Q 
Arnošta z Pardubic 2082 
531 17 Pardubice 
IČ: 25936746 i DIČ: CZ25939746 

tel.: 708 
info -montaze.cz 0

 14 BROU; 
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REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč verze 34.00 

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Návrh opravy VO Benešov u Broumova 

Kód a název objektu Návrh opravy VO Benešov u Broumova 

Verze NZ, Datum: 00147 13.5.2019 

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 496,5 

Investiční dodávky (SaZ + trafa) 0,0 

Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf) 206,9 

Materiály dodávané zhotovitelem 21,2 

Práce 268,4 

Aut.výpočet Upřesnění 
VII. Ostatní náklady 20,4 

Vytýčení podzemních zařízení 1,5 
Doprava výkonového materiálu.odvoz zeminy 4,5 
Revize 2,4 

Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch 0,0 

Skládkovné 4,5 
Ekonomické újmy na plodinách 

Koordinační činnost zhotovitele 2,5 
Archeologický dohled 0,0 
Dopravní značení 2,5 
Dokům, skutečného provedení DSO_ME_0139 2,5 

IX. Jiné investice 25,6 

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 0,0 
Geodetické zaměření skutečného stavu 25,6 
Celkové náklady objektu 542,5 \"'-'.1 - v::: -':' 'G, n.~. 

Arnc-ší
Í.---1 17
lč : :••

lei.: 4
lnfo@vce-mor.taze 

mailto:lnfo@vce-mor.taze


OCENĚNÉ PRÁCE 

Název stavby: Návrh opravy VO Benešov u Broumova Datum: 13.5.2019 

Definice SAP: Verze NZ ČEZ: 00147 

Okres: Náchod 

Oblast: Východ Hl. projektant: R. Horálek 

Oblast oceněi Východ Projekt, firma: VČE - montáže, a.s. 

Kód práce 
Typ 
prá 
r e 

Zatříz 
ení Popis 

Množství 
celkové 

MJ 
Elektromontážní a Stavební (zemní) Mechanizace 

Kód práce 
Typ 
prá 
r e 

Zatříz 
ení Popis 

Množství 
celkové 

MJ 
NH celk. Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk. Cena celk. 

Návrh opravy VO Benešov u Broumova 

310 vedení venkovní NN 

PCEA19A M 315 KABEL AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOŽENY 9,000 M 0,315 340,00 107,10 

PDTA38A M 315 ZAPOJ 4ZIL V JISTIČI DOM.SKRINI DO 16MM2 1,000 KS 0,273 340,00 92,82 

PELA41A M 215 TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNÁ 200,000 M 15,000 220,00 3 300,00 

PCHA40A M 315 PRIPLNA ZÁTAH. KABELU V OCHRANNÉ TRUBCE 200,000 M 3,000 340.00 1 020,00 

PDKA77A M 315 MONTAZ OZNAC.STITKU V ROZVADĚČI - ŠROUB. 16,000 KS 0,752 340,00 255,68 

PCCA38A M 315 KABEL CYKY-J 3X1.5 PEVNÉ ULOŽENY 93,000 M 5,952 340,00 2 023,68 

PCIA01A M 315 UKONC.-ZAP.VOD.DO 2.5MM2 SVORK.V ROZVAĎ 162,000 KS 5,832 340,00 1 982,88 

PCHA33A M 315 ZNAČENI SJZ KABEL TRAS+SOUBORU-NOVA VED. 10,000 KS 0,330 340,00 112,20 

PLZA01A M 315 POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM 16,000 KS 2,240 340,00 761,60 

PEQA40A M 215 PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR.0-4 1,000 M3 1,192 220,00 262,24 

PEKA68A M 215 PRŮRAZ ZDI-BETON,KAMEN TVRDÝ TL.15 CM 4,000 KS 10,792 220.00 2 374,24 

PEDA22A M 217 VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE.ZEM.TR.3 200,000 M 81,600 220,00 16 156,80 

PENA21A M 215 ZAJIŠTĚNI KABELU PRI SOUBĚHU 200,000 M 5,800 220,00 1 276,00 

PENA24A M 215 ZŘÍZENI A O D S T R A N Ě N I P R O V I Z O R N Í LÁVKY 5,000 M 0,500 220,00 110,00 

PENA25A M 215 ZATAŽENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY 200,000 M 7,600 220,00 1 672,00 

PEKA08A M 235 PROTLAK NEŘÍZENY DO 160MM VC TRUBKY 35,000 M 126,000 220,00 24 500,00 

PENA04A M 215 PAŽENI RYH SIRKY DO 1.3M HLOUBKY DO 2M 2,000 M 1,650 220,00 363,00 

PENA12A M 215 ODSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M 2,000 KS 7,622 220,00 1 676,84 

PEJA01A M 215 KAB.LOZE PÍSKOVÉ SIRE 35 CM.BEZ ZAKRYTI 200,000 M 17,000 220,00 3 740,00 

PEJA41A M 215 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PE .SIRKA 33 CM 200,000 M 6,000 220,00 1 320,00 

PEBA17A M 215 ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4 1,755 M3 5,247 220,00 1 154,44 
> ' • • ' ' " - r - • ' • ; • • 

PKAA19A M 235 NAKLÁDANÍ VYKOPKU DO 100M3.ZEM.1-4 18,210 M3 3,642 220,00 801,24 

tel.



PEQA02A M 215 OSETI POVRCHU TRAVOU 100,000 M2 4,500 220,00 990,00 

PEQA30A M 215 OCISTENI,ÚPRAVA STAV.STERKOVE KOMUNIKACE 75,000 M2 18,900 220,00 2 079,00 

PDQA13A M 336 UZEMNENI VZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 50,000 M 2,700 340,00 918,00 

PDQA10A M 335 ZNAČENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI 2,000 KS 0,240 340,00 81,60 

PCCA69A M 315 KABEL CYKY-J 4X10 PEVNÉ ULOŽENY 200,000 M 13,400 340,00 4 556,00 

PCIA68A M 315 UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU.BEZ OK 8,000 KS 2,776 340,00 943,84 

PFQA26A M 324 SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP 3,000 KS 0,378 340,00 128,52 

PFLA04A M 315 POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A 5,000 KS 0,050 340,00 17,00 

PBAA36A M 315 TRUBKA OHEBNÁ PVC PR.32/24,2MM VOL.ULOZ. 12,000 M 1,164 340,00 395,76 

PECA60A M 215 ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 2,000 M3 1,680 220,00 369,60 

PEFA22A M 215 ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 200,000 M 47,200 220,00 9 345,60 

PDXA23A M 315 KABEL AES 2X 16 MM2-NAHOZENI NA PB 2 100,000 M 105,000 340,00 32 130,00 

PDTA93A M 315 SPOJKA LIS.TAHOVA S IZOLACI AES 16 -1KS 8,000 KS 4,160 340,00 1 414,40 

Montáž spoju nn tahových lisovanou spojkou, včetně úpravy konců vodičů, jejich očištění a natření ochranným tukem V cenách jsou započteny i náklady na ztížené podmínky při práci ve výšce 

PCTA95A M 315 OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PŘIPOJ. AES16-120 5,000 KS 4,835 340,00 1 643,90 

PFLA08A M 315 POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 40A 3,000 KS 0,030 340,00 10,20 

PDXA14A M 315 SVORKA PROR. AES 10-25/10-25 P2X-95 4,000 KS 0,752 340,00 255,68 

PDQA32A M 335 SVODOVÝ VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPĚR 82,000 M 6,888 340,00 2 341,92 

PDXA42A M 315 SVORKA KOTEVNÍ 4X16-25 AES 29,000 KS 13,311 340,00 4 525,74 

PDXA08A M 315 SVORKA NOSNÁ AES 4X16-120 DO 90ST. 56,000 KS 8,008 340,00 2 722,72 

PDXA30A M 315 KRYT OCHRANNÝ KONCŮ AES 10-25MM2 ENSTO 20,000 KS 0,740 340,00 251,60 

PDTA04A M 315 KOTEVNÍ OBJ. D 180 PRO BET. SLOUP 3KN 26,000 KS 6,604 340,00 2 245,36 

PDTA05A M 315 KOTEVNÍ OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN 42,000 KS 10,668 340,00 3 627,12 

PDTA08A M 315 KOTEVNÍ OBJ. D 200 PRO BET. SLOUP 3KN 16,000 KS 4,064 340,00 1 381,76 

PBFA01A M 315 SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VÝSTROJE 3,000 KS 12,231 340,00 4 158,54 

PBFA36A M 315 CEPICKA+DRZAK NA STAV.BET.SLOUP - PR.180 3,000 KS 0,372 340,00 126,48 

PECA52A M 217 VYKOP JAMY RUCNE.ZEMINA TRIDY 3-4 9,400 M3 28,106 220,00 5 564,99 

PECA74A M 215 ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR 7,150 M3 14,257 220,00 3 136,56 

PECA94A M 215 MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOŽÁRU VC.MAT 3.0C0 M2 2,286 220,00 502,92 

PECA94A D 215 MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOŽÁRU VC.MAT 3,000 M2 1,143 220,00 251,46 

PDTA40A M 315 ZAIZOL.PROUD.SPOJE DO 120-SAMOLEP.PASKOU 5,000 KS 0,090 340,00 30,60 

PDTA86A M 315 HAK DVOJITÝ PRO AES, 8KN 85,000 KS 5,610 340,00 1 907,40 

PDXA13A M 315 SVORKA PROPICHOVACI AES 16-120/16-120 146,000 KS 27,448 340,00 9 332,32 



NE13 M Montáž stožárů VO - komplet včetně základu 15,000 HOD 0,000 340,00 0,00 220,00 3 300,00 

NE14 M Montáž svítidel - komplet 51,000 HOD 0,000 340,00 0,00 220,00 11 220,00 

PEBA23A M 215 NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTŘENI 29,650 M3 32,170 220,00 3 538,73 

PECA70A M 230 ROZBOURANÍ BETONOVÉHO ZAKLADU 11,855 M3 137,589 220,00 15 134,80 

PBAA17A D 315 TRUBKA PANCER.OCELOVA 36MM PEVNÉ ULOŽENA 10,000 M 0,630 340,00 214,20 

PBFA01A D 315 SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VÝSTROJE 3,000 KS 6,117 340,00 2 079,78 

PXDA06A D 315 MONTAZ VODICE CU DO 50MM2- NN BEZ MAT. 4 200,000 M 33.600 340,00 5 712,00 

PBIA73A D 315 UKONC.VOD. ALFĚ 25/4 SVORKOU 135,000 KS 13,365 340,00 2 272,05 

PBIA79A D 315 VAZ NN DVOJITÝ KRIZOVÝ ALFĚ 25/4 146,000 KS 4,818 340,00 1 638,12 

PBIA90A D 315 PRIPOJ.VOD.25MM2 NA ALFĚ 25/4 SR.SVOR. 104,000 KS 14,144 340,00 2 404,48 

PFQA26A D 324 SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP 2.000 KS 0,126 340,00 42,84 

PBIA21A D 315 IZOLÁTOR ROUBÍKOVÝ VPR-1B BILY 189,000 KS 5,670 340,00 1 927,80 

PCUA55A D 315 LANO FEZN 50MM2 K PROPOJENI BLESKOJISTEK 16,000 M 1,792 340,00 609,28 

PCUA42A D 315 MONTAZ OMEZOVAČE VN VCETNE ZAPOJENI 6,000 KS 1,698 340,00 577,32 

PBGA30A D 315 KOTVA 30KN PRO DR.SLOUP NN PR.160 DO ZEM 3,000 KS 0,948 340,00 322,32 

PBIA01A D 315 ROUBÍK VALC 20X225 S IZOL VPR-1B BILYM 44,000 KS 1,760 340,00 598,40 

PBIA09A D 315 ROUBÍK VALC.S NAST.VPR-1B.VZK-1 BILY 55,000 KS 2,915 340,00 991,10 

PDTA09A D 315 NAPÍNACÍ ŠROUB M16 S OKEM.HAKEM 5,000 KS 0,355 340,00 120,70 

PDTA18A D 315 SVORKA SH2 S HÁKEM 1,000 KS 0,152 340,00 51,68 

PDQA32A D 335 SVODOVÝ VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPĚR 10,000 M 0,420 340,00 142,80 

PBIA17A D 315 PRILOZKY KONCOVE-2KS S IZOL.VZK-1 BILYM 8,000 KS 0,256 340,00 87,04 

PBIA19A D 315 PRILOZKY PRUBEZNE-2KS S IZOL.VZK-1 BILYM 8,000 KS 0,336 340,00 114,24 

PDTA03A D 315 KOTEVNÍ OBJÍMKA D 160 PRO DŘEV. SLOUP 21,000 KS 2,688 340,00 913.92 

PHYA01A D 315 KONZOLA W S 1200MM NA BET.SL.JB PRUM.180 5,000 KS 0,805 340,00 273,70 

PHYA14A D 315 KONZOLA VPS 600/280 NA JB PRUM.180 4,000 KS 0,644 340,00 218,96 

PHYA16A D 315 KONZOLA VPS 600/280 PRIP.NA DŘEV. SLOUP 12,000 KS 1.932 340,00 656,88 

NE01 D HZS v normální pracovní době 55,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 9 625,00 

NE02 D Mechanizace 115,000 HOD 0,000 220,00 0,00 125,00 14 375,00 

PCFA19A D 315 KABEL AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOŽENY 50,000 M 1,650 340,00 561,00 

PCFA19A M 315 KABEL AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOŽENY 50,000 M 3.350 340,00 1 139,00 

NE03 M Demontáž antény varovný systém - sloup 5,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 875,00 

NE04 M Montáž antény varovný systém - sloup 10,000 HOD 0,000 340,00 0,00 "75.00 "''•i'750,00 " 
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NE05 M Demontáž repro varovný systém - sloup 11,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 1925,00 

NE06 M Montáž repro varovný systém - sloup 22,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 3 850,00 

NE07 M Demontáž skříně var. systému (baterie) - sloup 5,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 875,00 

NE08 M Montáž skříně var systému (baterie) 10,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 1 750,00 

NE09 M Demontáž jištěni var systém - sloup 5,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 875,00 

NE10 M Montáž jištění var. systém - sloup 10,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 1 750,00 

PDXA13A 0 315 SVORKA PROPICHOVACI AES 16-120/16-120 22,000 KS 6,204 340,00 2 109,36 0,00 

NE11 M HZS v normální pracovní době 22,000 HOD 0,000 340,00 0,00 175,00 3 850,00 

NE12 M Mechanizace 44,000 HOD 0,000 340,00 0,00 125,00 5 500,00 

Oceněné práce celkem: 206 901,85 61 520,00 268 421,85 



BODOVÝ ROZPIS 

Název stavby: Návrh opravy VO Benešov u Broumova Datum: 13.5.2019 

Definice SAP: Verze NZ: 00147 

Okres: Náchod 

Oblast: Východ Hl. projektant: R.Horálek 

Oblast ocenění: Východ Projekt, firma: VČE-montáže, a.s. 

Kód Typ práce/ 
materiálu 

Název Množství 
celkové 

MJ Cena 
jednotková 

Cena celková 

Návrh opravy VO Benešov u Broumova 

310 vedení venkovní NN 

CEA19 M KABEL AYKY-J 4X16MM2,VOLNÉ ULOŽENY 9,000 M 

FQA26 M SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP 1,000 KS 

DTA38 M ZAPOJ.4ZIL V JISTIČI DOM.SKRINI DO 16MM2 1,000 KS 

ELA41 M TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNÁ 200,000 M 

CHA40 M PRIPL.NA ZÁTAH. KABELU V OCHRANNÉ TRUBCE 200,000 M 

DKA77 M MONTAZ OZNAC.STITKU V ROZVADĚČI - ŠROUB. 16,000 KS 

CCA38 M KABEL CYKY-J 3X1,5 PEVNÉ ULOŽENY 93,000 M 

CIA01 M UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAĎ. 162,000 KS 

CHA33 M ZNAČENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. 10,000 KS 

LZA01 M POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM 16,000 KS 

EQA40 M PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR.0-4 1,000 M3 

EKA68 M PRŮRAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDÝ TL.15 CM 4,000 KS 

EDA22 M VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE.ZEM.TR 3 200,000 M 

ENA21 M ZAJIŠTĚNI KABELU PRI SOUBĚHU 200,000 M 

ENA24 M ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI PROVIZORNÍ LÁVKY 5,000 M 

ENA25 M ZATAŽENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY 200,000 M 

EKA08 M PROTLAK NEŘÍZENY DO 160MM VC.TRUBKY 35,000 M 

ECA52 M VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3 4 2,000 M3 

ENA04 M PAŽENI RYH SIRKY DO 1,3M HLOUBKY DO 2M 2,000 M 

ENA12 M ODSTR.PAZENI-JAM DO 10M2 HLOUBKA DO 2M 2,000 KS 

EJA01 M KAB.LOZE PÍSKOVÉ SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI 200,000 M 

EJA41 M FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PE ,SIRKA 33 CM 200,000 M 



EBA17 M ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4 1,755 M3 

ECA70 M ROZBOURANÍ BETONOVÉHO ZAKLADU 2,755 M3 

KAA19 M NAKLÁDANÍ VYKOPKU DO 100M3,ZEM.l 4 18,210 M3 

EBA23 M NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI 18,210 M3 

EQA02 M OSETI POVRCHU TRAVOU 100,000 M2 

EQA30 M OCISTENI,UPRAVA STAV.STERKOVE KOMUNIKACE 75,000 M2 

ECA52 M VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 2,000 M3 

ECA74 M ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR 1,750 M3 

DQA13 M UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 50,000 M 

DQA37 M SVORKA ŠROUB. PŘIPOJOVACÍ SPI NA KONSTR 2,000 KS 

DQA10 M ZNAČENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI 2,000 KS 

CCA69 M KABEL CYKY-J 4X10 PEVNÉ ULOŽENY 200,000 M 

CIA68 M UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK 8,000 KS 

BBA20 M UPEV. JEDNÉ OCHR. TRUBKY NA SLOUP PASKOU 24,000 KS 

FQA26 M SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP 2,000 KS 

FLA04 M POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A 5,000 KS 

BAA36 M TRUBKA OHEBNÁ PVC PR.32/24,2MM VOL.ULOZ. 12,000 M 

ECA60 M ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 2,000 M3 

EFA22 M ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 200,000 M 

DXA23 M KABEL AES 2X 16 MM2 NAHOZENI NA PB 2 100,000 M 

PDTA93A M SPOJKA US.TAHOVA S IZOLACI AES 16 1KS 8,000 KS 

1000032390 SPOJKA LISOVACÍ AES 16 MM2 16 ALU-Z 8,000 KS 

1000039040 TRUBKA SMRST.RPK 12/4/1000 (16-35) CERNA 2,000 KS 

CTA95 M OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PŘIPOJ. AES16-120 5,000 KS 

DXA13 M SVORKA PROPICHOVACI AES 16-120/16-120 86,000 KS 

FLA08 M POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 40A 3,000 KS 

DXA14 M SVORKA PROR. AES 10 25/10 25 P2X-95 4,000 KS 

DQA32 M SVODOVÝ VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPĚR 82,000 M 

DXA19 M KLÍN ROZPINACI PMR87 ENSTO NA SVORKY AES 2,000 KS 

DXA42 M SVORKA KOTEVNÍ 4X16 25 AES 29,000 KS 

DXA08 M SVORKA NOSNÁ AES 4X16-120 DO 90ST. 49,000 KS 

DXA08 M SVORKA NOSNÁ AES 4X16-120 DO 90ST. 7,000 KS 

DXA30 M KRYT OCHRANNÝ KONCŮ AES 10-25MM2 ENSTO 20,000 KS 



DTA04 M KOTEVNÍ OBJ. D 180 PRO BET. SLOUP 3KN 26,000 KS 

DTA05 M KOTEVNÍ OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN 42,000 KS 

DTA08 M KOTEVNÍ OBJ D 200 PRO BET SLOUP 3KN 16,000 KS 

BFA01 M SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VÝSTROJE 3,000 KS 

BFA36 M CEPICKA+DRZAK NA STAV.BET.SLOUP PR.180 3,000 KS 

ECA52 M VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 5,400 M3 

ECA74 M ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR 5,400 M3 

EBA23 M NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI 5,400 M3 

ECA94 M MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOŽÁRU VC.MAT 3,000 M2 

ECA94 D MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOŽÁRU VC.MAT 3,000 M2 

DTA40 M ZAIZOL.PROUD.SPOJE DO 120-SAMOLEP.PASKOU 5,000 KS 

DTA86 M HAK DVOJITÝ PRO AES, 8KN 85,000 KS 

1000311710 Svorka prop. AES 16 120/1,5-6 62,000 KS 

PDXA13A M SVORKA PROPICHOVACI AES 16 120/16-120 60,000 KS 

NE01 Svítidlo VLED IDT PRO Streetlight 25 W 26,000 KS 

NE03 Výložník ACS084 28,000 KS 

NE04 Elektrovýzbroj SV 6.35.4/2 H116215 2,000 KS 

NE05 Přístrojová pojistka 2 A 2,000 KS 

NE06 Stožár sadový K 6 bezpaticový tristupnov 2,000 KS 

NE07 Výložník rovný UD 1 / 60 - 500 2,000 KS 

NE08 Výložník rovny UNI1 -1000 UNI bandimex 26,000 KS 

NE02 STL033-VL VLED IDT PRO Streetlight 100 W 2,000 KS 

NE13 M Montáž stožárů VO - komplet včetně základu 15,000 HOD 

NE14 M Montáž svítidel - komplet 51,000 HOD 

POB0010 Demontáž VO KS 

EBA23 M NASYP ZEMIN TR.3-4.SLOZENI. ROZPROSTŘENI 6,040 M3 

ECA70 M ROZBOURANÍ BETONOVÉHO ZAKLADU 9,100 M3 

BAA17 D TRUBKA PANCER.OCELOVA 36MM PEVNÉ ULOŽENA 10,000 M 

BFA01 D SLOUP BETON. J 9/3/180-NN BEZ VÝSTROJE 3,000 KS 

XDA06 D MONTAZ VODICE CU DO 50MM2- NN BEZ MAT. 4 200.000 M 

BIA73 D UKONCVOD ALFĚ 25/4 SVORKOU 135.000 KS 

BIA79 D VAZ NN DVOJITÝ KRIZOVÝ ALFĚ 25/4 146.000 KS 

RIA90 D PŘIPOJ. VOD.25MM2 NA ALFĚ 25/4 SR.SVOR 104.000 KS 
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FQA26 D SKRIN SP100/NSP1P DCK3X160A NA SLOUP 2,000 KS 

BIA21 D IZOLÁTOR ROUBÍKOVÝ VPR 1B BILY 189,000 KS 

CUA55 D LANO FEZN 50MM2 K PROPOJENI BLESKOJISTEK 16,000 M 

CUA42 D MONTAZ OMEZOVAČE VN VCETNE ZAPOJENI 6.000 KS 

BGA30 D KOTVA 30KN PRO DR.SLOUP NN PR.160 DO ZEM 3,000 KS 

BIA01 D ROUBÍK VALC.20X225S IZOL.VPR-1B BILYM 44,000 KS 

BIA09 D ROUBÍK VALC.S NAST.VPR-1B.VZK-1 BILY 55,000 KS 

DTA09 D NAPÍNACÍ ŠROUB M16 S OKEM,HAKEM 5,000 KS 

DTA18 D SVORKA SH2 S HÁKEM 1,000 KS 

DQA32 D SVODOVÝ VODIC LANO FEZN50MM2 BEZ PODPĚR 10,000 M 

DQA54 M SVORKA ZKUŠEBNÍ SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN 2,000 KS 

BIA17 D PRILOZKY KONCOVE-2KS S IZOL. VZK-1 BILYM 8,000 KS 

BIA19 D PRILOZKY PRUBEZNE 2KS S IZOL.VZK-1 BILYM 8,000 KS 

DTA03 D KOTEVNÍ OBJÍMKA D 160 PRO DŘEV SLOUP 21,000 KS 

HYA01 D KONZOLA VVS 1200MM NA BET.SL.JB PRUM.180 5,000 KS 

HYA14 D KONZOLA VPS 600/280 NA JB PRUM.180 4,000 KS 

HYA16 D KONZOLA VPS 600/280 PRIP. NA DŘEV. SLOUP 12,000 KS 

NE01 D HZS v normální pracovní době 55,000 HOD 

NE02 D Mechanizace 115,000 HOD 

POB0011 Demontáž a opětná montáž var. systému v obci Benešov u Broumova KS 

CFA19 D KABEL AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOŽENY 50,000 M 

CFA19 M KABEL AYKY-J 4X16MM2.PEVNE ULOŽENY 50.000 M 

NE03 M Demontáž antény varovný systém sloup 5,000 HOD 

NE04 M Montáž antény varovný systém - sloup 10,000 HOD 

NE05 M Demontáž repro varovný systém sloup 11,000 HOD 

NE06 M Montáž repro varovný systém - sloup 22.000 HOD 

NE07 M Demontáž skříně var systému (baterie) sloup 5,000 HOD 

NE08 M Montáž skříně var. systému (baterie) 10,000 HOD 

NE09 M Demontáž jištěni var.systém sloup 5,000 HOD 

NE 10 M Montáž jištěni var. systém - sloup 10.000 HOD 

1000311710 Svorka prop. AES 16 120/1,5-6 22,000 KS 

DXA13 0 SVORKA PROPICHOVACI AES 16120/16-120 22,000 KS 

BBA20 M UPEV. JEDNÉ OCHR. TRUBKY NA SLOUP PASKOU 100,000 KS 



NE11 M HZS v normální pracovní době 22,000 HOD 

NE12 M Mechanizace 44,000 HOD 
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DODÁVKY ZHOTOVITELE 

Název stavby: Návrh opravy VO Benešov u Broumova Datum: 13.5.2019 

Definice SAP: Verze NZ ČEZ: 00147 

Okres: Náchod 

Oblast: Východ Hl. projektant: R.Horálek 

Oblast ocenění: Východ Projekt, firma: VČE - montáže, a.s. 

Kód materiálu Typ materiálu Popis Rozšířený popis Množství celkové MJ 
Cena 

jednotková 
Cena celková 

Návrh opravy VO Benešov u Broumova 

310 vedení venkovní NN 

9870011340 výk. VYK> SMĚS MALTOVÁ ZDICI PYTLOVANÁ 18,400 KG 2,45 45,08 

9870011760 výk. VYK> DRÁT OCEL PR 2 0 MEKKY 28,800 KG 1,00 28,80 

9870011940 výk. VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR.160 35,000 M 150,00 5 250,00 

9876012000 výk. VYK> HREBIK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL DIN1151-ST 0,765 KG 1,00 0,77 

9870020290 výk. VYK> PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR.0-4 27 200,000 KG 0,11 2 992,00 

9870011700 výk. VYK> SEMENO TRAVNÍ 4,000 KG 1,00 4,00 

9876002600 výk. VYK> ŠROUB M10X45, 6 HR.HLAVA, POZ. DIN933-8.8-A2K 2,000 KS 1,60 3,20 

9876008300 výk. VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. DIN934-8-A2K 2,000 KS 0,35 0,70 

9876010400 výk. VYK> PODLOŽKA PRUZNA 12, POZ. DIN7980-230HV-A2K 2,000 KS 0,12 0,24 

9876004400 výk. VYK> ŠROUB M20X60, 6 HR.HLAVA, POZ. DIN933 8.8-A2K 168,000 KS 9,30 1 562,40 

9876008600 výk. VYK> MATICE M20, 6-HRANNA, POZ. DIN934-8-A2K 168,000 KS 2,00 336,00 

9870011040 výk. VYK> SMĚS BETONOVÁ C12/15 XC0 VYCHOĎ 7,150 M3 1 540,00 11 011,00 

9870011600 výk. VYK> ŘEZIVO HRANOLJEHLICNATE DO120CM2 1,385 M3 1,00 1,38 

9870011610 výk. VYK> ŘEZIVO DESKOVÉ JEHLIČNATÉ NEOPRAC 0,713 M3 1,00 0,71 

9870040020 výk. VYK> PASKA SAMOPOJITEL.SCOTCH2151,PSPl 0,600 KS 1,00 0,60 

Dodávky zhotovitele celkem: 21 236,88 

vcu - rr.on; 
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OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE 

Název stavby: Návrh opravy VO Benešov u Broumova Datum: 13.5.2019 

Definice SAP: Verze NZ ČEZ: 00147 

Okres: Náchod 

Oblast: Východ Hl. projektant: R.Horálek 

Oblast ocenění: Východ Projekt, firma: VČE - montáže, a.s. 

Kód materiálu Typ materiálu Popis Rozšířený popis Množství 
celkové 

MJ 
Cena 

jednotková 
Cena celková 

Návrh opravy VO Benešov u Broumova 

310 vedení venkovní NN 

1000173990 vedl. TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M 200,000 M 16,64 3 328,00 

1000013270 vedl. KABEL CYKY-J 3X1,5 750V 97,650 M 9,31 909,12 

1000055870 vedl. STITEK PVC NA KABELU-359050 10,000 KS 3,24 32,40 

1000291130 vedl. PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS 0,100 BAL 90,22 9,02 

1000327780 vedl. FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 ČERVENA 125M 1,600 KS 765,65 1 225,04 

1003632530 vedl. PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL25KG) 50,000 KG 30,65 1 532,50 

1000040290 vedl. SVORKA SPI DT - PŘIPOJ. NA KONSTR. 2,000 KS 9,67 19,34 

1003301650 vedl. TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ. 0,084 KS 76,90 6,46 

1000013230 vedl. KABEL CYKY-J 4X10 750V 210,000 M 73,99 15 537,90 

1003105940 vedl. SKRIN PŘÍPOJKOVÁ SP100/NSP1P DCK 3,000 KS 801,72 2 405,16 

1003385590 vedl. POJISTKA NOZOVA PNAO0O 20A GG 5,000 KS 36,62 183,10 

1003499270 vedl. TRUBKA SUPERMONOFLEX 32MM 25M KOPOS 1232 12,600 M 12,53 157,88 

1000015180 vedl. KABEL 1-AES 2X16 2 205,000 M 18,00 39 690,00 

1000032390 vedl. SPOJKA LISOVACÍ AES 16 MM2 16 ALU-Z 8,000 KS 37,89 303,12 

1000039040 vedl. TRUBKA SMRST.RPK 12/4/1000 (16-35) CERNA 2,000 KS 11,25 22,50 

1000269240 vedl. OMEZOVAČ LVA-440B-HLK IZ.SVORKA 16-120 5,000 KS 612,00 3 060,00 

1003198510 vedl. SVORKA ODB NN 16-70MM2 SM 2.11 15,000 KS 100,30 1 504,50 

1000316320 vedl. SVORKA PROP.AES 16-120/16-120MM P4X-120D 86,000 KS 222,39 19 125,54 

1003354190 vedl. POJISTKA NOZOVA PNA000 40A GG 3,000 KS 35,86 107,58 

1000311700 vedl. SVORKA PROPICH.AES 10-95/4-50 P2X-95 4,000 KS 54,02 216,08 

1003605250 vedl. PRAMENEC OCELOVÝ 50 FE 540MPA, 25,4KN 33,292 KG 64,81 2 157,65 

1000032920 vedl. KUN ROZPINACI PMR 87 2,000 KS yf— 20,06 
: _̂_ __ 
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1000161750 vedl. SVORKA KOTEVNÍ PRO AES 4X35 HEL 5505 HEL 5505 29,000 KS 137,60 3 990,40 

1003579360 vedl. SVORKA NOSNÁ AES 4X16-120 90° RSC25-120 56,000 KS 386,56 21 647,36 

1000033120 vedl. KRYT OCHRANNÝ KONCŮ AES 16-25 PK99.025 20,000 KS 27,14 542,80 

1000008780 vedl. OBJÍMKA KOTEVNÍ PR.180 POZINK PNE 348401-22 26,000 KS 73,06 1 899,56 

1000008800 vedl. OBJÍMKA KOTEVNÍ PR.220 POZINK PNE 348401 22 42,000 KS 80,73 3 390,66 

1000008790 vedl. OBJÍMKA KOTEVNÍ PR.200 POZINK PNE 348401-22 16,000 KS 79,82 1 277,12 

1003544350 hlav. SLOUP BETONOVÝ EPV 9/3 MAJDALENA 0201.200.051 3,000 KS 5 101,98 15 305,94 

1003544760 hlav. DRZAK KRYCÍ HLAVICE BET. SLOUP MAJDALENA 0201.200.092 6,000 KS 85,97 515,82 

1003544770 hlav. HLAVICE KRYCÍ NA BET.SL. 180MM MAJDALENA 0201.200.091 6,000 KS 21,60 129,60 

1003004220 vedl. HAK DVOJITÝ 8 KN 85,000 KS 42,12 3 580,20 

NE01 hlav. Svítidlo VLED IDT PRO Streetlight 25 W 26,000 KS 0,00 0,00 

NE03 hlav. Výložník ACS084 28,000 KS 847,00 23 716,00 

NE04 hlav, Elektrovýzbroj SV 6.35.4/2 H116215 2,000 KS 410,00 820,00 

NE05 hlav. Přístrojová pojistka 2 A 2,000 KS 4,50 9,00 

NE06 hlav. Stožár sadový K 6 bezpaticový trístupnov 2,000 KS 3 100,00 6 200,00 

NE07 hlav. Výložník rovný UD 1 / 60 500 2,000 KS 387,00 774,00 

NE08 hlav. Výložník rovný UNl 1 1000 UNI bandimex 26,000 KS 743,00 19 318,00 

NE02 hlav. STL033-VL VLED IDT PRO Streetlight 100 W 2,000 KS 0,00 0,00 

1000040390 vedl. SVORKA ZEMNICI SR03 LIT.,SPOJ.PASEK-LANO 2,000 KS 22,93 45,86 

1000015100 vedl. KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2 61,950 M 26,33 1 631,14 

1000311710 hlav. Svorka prop AES 16-120/1,5 6 84,000 KS 54,24 4 556,16 

9880010400 vedl. OPT>PASKA UPÍNACÍ NEREZ.STREDNI16/0,75MM KLAHOS, B805/50 (B205) 450,000 M 11,51 5 179,50 

9880010900 vedl. OPT>SPONA UPÍNACÍ NEREZ. STŘEDNÍ 16MM KLAHOS, S 255 375,000 KS 2,05 768,75 

Ostatní dodávky l-DOD celkem: 206 870,89 


