

## Smlouva o dílo

číslo smlouvy .....

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Obec Těšetice</b>
Se sídlem:	Těšetice 75, 783 46
IČ:	00299545
DIČ:	CZ00299545
bank. spoj.:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	155813049/0300
tel.:	+420 585 954 308
e-mail:	starosta@obec-tesetice.cz
web:	www.obec-tesetice.cz
ID DS:	g3iba2n

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce  
(dále také jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.</b>
se sídlem:	Dolní Novosadská 516/84, Olomouc – Nové Sady, 779 00
zastoupen:	Jindřichem Nedělou, jednatelem společnosti
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:	Jiří Gollán, tel. 722 656 597 email: gollan@sproso.cz
IČ:	26823411
DIČ:	CZ 26823411
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu:	27-8929440247/0100
e-mail:	info@sproso.cz

(dále také jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

### 2. Základní ustanovení

**2.1** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že

osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- 2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel (subdodavatel) podílející se společně se zhotovitelem jako jeho smluvní partner po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná pro stavební povolení. Příslušná dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.8 Zástupci objednatele:

- technický dozor investora: Ladislav Latta, IČO: 64953734  
tel. 602 505 932  
email: ladislav.latta@gmail.com

Zástupce zhotovitele:

Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Jiří Gollán

tel. 722 656 597

email: gollan@sproso.cz

2.9 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:

- při technickém řešení činnosti
  - při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
  - při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
  - při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.
- 2.10 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.11 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle pravidel poskytovatele dotace – tj. metodiky IROP o veřejných zakázkách malé hodnoty, uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

### 3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci projektu „**Dobudování chodníků v obci Rataje – 1. etapa**“ (také jen jako „**stavba**“ nebo také jen jako „**dílo**“) tak, jak je toto dílo:
- a) popsáno v této smlouvě o dílo,
  - b) oceněno ve výkazu výměr, cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy,
  - c) definováno v projektové dokumentaci která je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této



smlouvy (také jen jako „**projektová dokumentace**“),

- d) dodatečně popsáno v objednatelům odsouhlasených dokumentech (např. technologické postupy, opatření BOZP, harmonogramy, protokol o předání staveniště, objednatelům potvrzené zápisy do stavebního deníku apod.)

V případě rozdílů mezi výše uvedenými dokumenty mají dokumenty uvedené dříve (výše), je-li to právně možné, přednost před dokumenty uvedenými později (níže).


Příslušná stavební dokumentace bude předána a převzata v den podpisu smlouvy o dílo. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.

Stavba je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

- 3.2** Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.3** Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.

Zejména se jedná o:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelům
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
- f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.
- n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů
- p) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné





- q) koordináční a kompletační činnost celé stavby provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- r) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení staveniště, s tím, že veškeré náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou zahrnuty v ceně díla.

**3.4** Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „bez změny“
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

**3.5** Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

**3.6** Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby v uvedeném rozsahu. Zhotovitel je dále povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

**3.7** V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.


**3.8** Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

**3.9** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

**3.10** Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

**3.11** Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.

**3.12** Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.






- 3.13** Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.
- 3.14** Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.15** Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr.
- 3.16** Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 3.17** Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.18** Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.19** Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a metodiky poskytovatele dotace, která je jako příloha č. 6 nedílnou součástí této smlouvy. Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení stavby jiného poddodavatele, než je uvedeno v původní nabídce, včetně změny poddodavatele, jímž prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto změnu předložit objednateli písemně k odsouhlasení minimálně 5 dnů před tím, než poddodavatel zahájí práce na stavbě. O této skutečnosti musí být mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. Neodsouhlasí-li objednatel zhotoviteli změnu poddodavatele, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.
- 3.20** Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.
- 3.21** Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. (dále též poskytovatel).

#### **4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody**

- 4.1** Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 4.2** Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 4.3** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.4** Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.






- 4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 5. Doba a místo plnění

- 5.1 Zahájení stavebních prací je vázáno na termín podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.
- 5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
- 5.4 Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, na výzvu objednatele, která bude učiněna po podpisu smlouvy o dílo, v předpokládaném časovém rozmezí od 1.4.2019 do 31.5.2019, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen provést dílo do max. do 12 týdnů od výzvy objednatele (viz výše), nejpozději však 31. 8. 2019. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.
- 5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.
- 5.6 Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.
- 5.8 Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započatím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.9 K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvají. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit neprodleně (nejpozději do dvou prac. dnů od vzniku nepříznivých klimatických podmínek) zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o





dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí.

- 5.10** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.11** Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále také jen jako „**harmonogram**“), odsouhlasený objednatelem, nejpozději do tří dnů po oboustranném podpisu smlouvy. Tento harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 5.12** Místem plnění je katastrální území obce Rataje u Olomouce, obec Těšetice, PSČ 783 46.

## 6. Cena díla

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla v Kč bez DPH	913 742
DPH v Kč	191 886
<b>Cena díla v Kč vč. DPH</b>	<b>1 105 628</b>

(dále také jen jako „**cena díla**“).

- 6.2** Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatel, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- 6.3** Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
- 6.4** Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5** Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.6** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny díla





v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.

- 6.7** Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 6.8** Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9** Změna ceny díla je možná pouze:
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.)

V takovém případě:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS,
  - d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
  - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 6.10** Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací či projektové dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.11** V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 6.12** V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s Příručkou pro příjemce IROP v platném znění a souvisejících dokumentů (např. Metodická oznámení) – dále souhrnně také jen jako „Příručka“. Příručka je jako příloha č. 7 nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s Příručkou seznámil. Zhotovitel je povinen Příručku dodržovat. Nedodrží-li zhotovitel Příručku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



## 7. Platební podmínky

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů se splatností třicet (30) dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli (dále také jen jako „faktury“).
- 7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně. Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a závěrečná faktura bude vystavena ke dni dokončení a předání stavby.
- 7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. Každý daňový doklad bude označen takto – **Tento výdaj je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0007794.** V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení oprávněného daňového dokladu. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením oprávněného daňového dokladu.
- 7.10 Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného oprávněného daňového dokladu objednateli.
- 7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.12 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem.
- 7.13 Zhotovitel je povinen ve fakturě konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k fakturě jednotlivé vážní lístky).
- 7.14 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 7.15 Pokud bude zhotovitel zařazen správcem daně do registru nespolehlivých plátců DPH dle § 106



a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, souhlasí zhotovitel s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) Zákona o DPH ze strany objednatele.


- 7.16 Pokud zhotovitel nezveřejní číslo svého bankovního účtu používané pro ekonomickou činnost dle § 98 Zákona o DPH a bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, souhlasí zhotovitel s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 Zákona o DPH ze strany objednatele.

## 8. Jakost díla

- 8.1 Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat účelu této smlouvy a účelu, který tato smlouva sleduje. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními a technickými předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se dále zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací či projektové dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracována. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
- 8.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

## 9. Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně





nápojní na inženýrské síti, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.

- 9.5 Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatel, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací či projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny, a to 1x za 7 kal. dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předložil v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách, a který je uveden v příloze této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.




- 9.17 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši odpovídající ceně díla (dále také jen jako „**pojistná smlouva**“).
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 9.19 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.20 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.17 nebo 9.18 této smlouvy.
- 9.21 Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zařízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

## 10. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.


## 11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
- 11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,





- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - datum vydání a čísla stavebních povolení,
  - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo.
- 11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.
- 12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis**
- 12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám, projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
- 12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.
- 12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6 Objednatel písemně či emailem oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné (emailové) oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Po dobu odstraňování reklamačních vad se záruční doba staví a pokračuje běžet po řádném odstranění těchto vad. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění nebo neodstraní-li reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.






- 12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
- 12.11 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

### 13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení; odstoupení od smlouvy

- 13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.**
- 13.2 V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky **za každý i započatý den prodlení.**
- 13.3 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.4 V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.6 Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.9 Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení podle dohodnutého harmonogramu delší než 15 kalendářních dnů. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména prodlení s placením ceny díla delší než 50 kalendářních dnů po datu splatnosti. Objednatel či zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3, čl. 6 odst. 6.12, dle čl. 9 odst. 9.16.

### 14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.3 Zhotovitel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace, které nejsou v rozporu s obsahem této smlouvy.





- 14.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- 14.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 14.6 Zhotovitel se dále zavazuje minimálně do konce r. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.7 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.8 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného písemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy, či jejich část, třetí osobě.
- 14.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.10 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 14.11 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 14.12 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 14.13 Pokud projekt, který je předmětem této smlouvy o dílo, nebude schválen poskytovatelem dotace ke spolufinancování ze strukturálních fondů, objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit, případně ji změnit. Smluvním stranám v takovém případě nebude přiznána náhrada škody nebo jiná sankce.

Přílohy (v elektronické podobě na oboustranně potvrzeném CD / DVD):

1. cenová nabídka zhotovitele – naceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace,
2. Poddodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci výběrového řízení.
3. Časový harmonogram
4. rozpočet včetně rekapitulace
5. projektová dokumentace zpracovaná společností NELL PROJEKT s.r.o., IČO: 29209081
6. metodika poskytovatele dotace - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020
7. Příručka pro příjemce IROP v platném znění


V Těšeticích dne 6. 6. 2019

V Lutíně dne 6. 6. 2019


  
Obec Těšetice

Mgr. Jindřich Protivánek  
starosta obce



  
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Jindřich Neděla  
jednatel společnosti


Spro stavby, obchod,   
dopravu a služby, s.r.o.  
Dolní Novosadská 516/84  
779 00 Olomouc - Nové Sady  
IČ: 26823411, DIČ: CZ26823411



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Rekapitulace všech objektů</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>	SKP :
Projektant :	Ing. Karel Kuchař	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Těšetice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	VRN	155 500
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	758 242	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	758 242	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	913 742	VRN celkem
			155 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
	<b>Spro stavby, obchod, (s)</b> <b>dopravu a služby, s.r.o.</b> Dolní Novosadská 516/84 779 00 Olomouc - Nové Sady IČ: 26823411, DIČ: CZ26823411		
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		913 742 Kč
DPH	21 % činí :		191 886 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 105 628 Kč</b>

Poznámka :





Stavba :	REKONSTRUKCE A VYSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE
Objekt :	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
1 Uznatelné náklady - Chodník	593 802	0	0	0	0	593 802
2 Neuznatelné náklady - zatrubnění příkopy	164 440	0	0	0	0	164 440
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>758 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 242</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	155 500	0,0	758 242	155 500
<b>CELKEM VRN</b>				<b>155 500</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Uznatelné náklady - Chodník</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>	SKP :
Projektant :	Ing. Karel Kuchař	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Těšetice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	<b>NELL PROJEKT s.r.o.</b>	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	593 802	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	593 802	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	593 802	Ostatní VRN 155 500
	ZRN+VRN+HZS	749 302	VRN celkem 155 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	749 302 Kč
DPH	21 % činí :	157 353 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>906 655 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>REKONSTRUKCE A VYSTAVBA CHODNÍKU V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>
Objekt :	<b>Chodník</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202 364	0	0	0	0
5 Komunikace	318 603	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	67 435	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>593 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	155 500
<b>CELKEM VRN</b>				<b>155 500</b>





**Položkový rozpočet**

Stavba :		<b>REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TĚSETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>					
Objekt :		<b>Uznatelné náklady - Chodník</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	919 73-5112.R00	Rezáni stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm Plocha z C.2 Situace	m	36,00	125,00	4 500,00	RTS 2014
2	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Délka z C.2 Situace	m	5,00	70,00	350,00	RTS 2014
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Délka z C.2 Situace Délka z C.2 Situace	m	106,00	70,00	7 420,00	RTS 2014
4	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Plocha z C.2 Situace	m2	159,00	45,00	7 155,00	RTS 2014
5	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém Plocha z C.2 Situace	m2	36,00	88,00	3 168,00	RTS 2014
6	113 10-8310.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm Plocha z C.2 Situace	m2	54,00	60,00	3 240,00	RTS 2014
7	113 10-7615.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	138,00	60,00	8 280,00	RTS 2014
8	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Zemní pláň Sanace vjezdů	m3	89,38	250,00	22 343,75	RTS 2014
9	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,00	350,00	4 200,00	RTS 2014
10	132 20-1110.R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Kanalizace	m3	26,00	550,00	14 300,00	RTS 2014
11	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	21,70	350,00	7 595,00	RTS 2014
12	583-41203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	T	25,66	150,00	3 849,00	RTS 2014
13	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	54,00	210,00	11 340,00	RTS 2014
14	181 10-1102.R00	Vodova pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	386,65	25,00	9 666,25	RTS 2014
15	162 70-1105.R00	Úporovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	115,38	200,00	23 075,00	RTS 2014
16	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	115,38	30,00	3 461,25	RTS 2014
17	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	115,38	450,00	51 918,75	RTS 2014
18	182 00-1111.R00	Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plocha z C.2 Situace	m2	116,00	25,00	2 900,00	RTS 2014
19	181 30-1101.R00	Rozebrání ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	116,00	40,00	4 640,00	
20	103-642001	Ornice pro pozemkové úpravy včetně nákupu a dovozu	m3	11,60	450,00	5 220,00	RTS 2014
21	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkové úpravy výsevem v rovině Plocha z C.2 Situace	m2	116,00	15,00	1 740,00	RTS 2014
22	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	2,90	275,00	797,50	RTS 2014
23	171 10-1121.R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých Sanace podloží vjezdů při nízké únosnosti pláně	m3	12,05	100,00	1 204,50	RTS 2014
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>202 364,00</b>	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					
24	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2 Situace	m2	36,50	195,00	7 117,50	RTS 2014
25	592-451171.3	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm bílá	m2	6,70	370,00	2 479,00	
26	592-451171.2	Dlažba zámková 20x20x8 cm písková	m2	36,90	246,00	9 077,40	
27	592-451151.8	Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm bílá	m2	17,30	422,00	7 300,60	
28	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	40,15	210,00	8 431,50	RTS 2014
29	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	40,15	170,00	6 825,50	RTS 2014
30	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	6,70	185,00	1 239,50	RTS 2014
31	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. Plocha z C.2. Situace	m2	312,00	185,00	57 720,00	RTS 2014
32	59245310R	Dlaždice betonová HBB S 30x30x3.3 cm šedá	m2	315,00	205,00	64 575,00	
33	592-45115.3	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm bílá	m2	32,00	370,00	11 840,00	
34	564 85-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32	m2	346,50	160,00	55 440,00	RTS 2014
35	460030062RT21	Kladení dlažby do lože z betonu tl. 10 cm, včetně dodávky lomového kamene a spárování	m2	6,00	1 500,00	9 000,00	RTS 2014
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00	150,00	900,00	RTS 2014
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Délka z C.2 Situace	m	233,00	250,00	58 250,00	
38	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	233,00	79,00	18 407,00	RTS 2014
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>318 603,00</b>	
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					
39	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte Počet z C.2 Situace	kus	2,00	700,00	1 400,00	RTS 2014
	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	
	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	
40	59223790R	B&BC Práh podkladní 30-40 IZX 10/60	kus	1,00	160,00	160,00	RTS 2014
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>5 400,00</b>	



Položkový rozpočet

Stavba :	<b>REKONSTRUKCE A VYSTAVBA CHODNIKŮ V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>
Objekt :	<b>Uznatelné náklady - Chodník</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
41	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	119,61	55,00	6 578,55	RTS 2014
42	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	119,61	50,00	5 980,50	RTS 2014
43	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 076,49	2,00	2 152,98	RTS 2014
44	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	119,61	15,00	1 794,15	RTS 2014
45	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	107,19	235,00	25 189,65	RTS 2014
46	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	12,42	341,00	4 235,22	RTS 2014
47	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	13,44	1 600,00	21 504,00	RTS 2014
		Přesun očištěné dlažby na meziskládku a zpátky na stavbu					
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>67 435,05</b>	





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Neuznatelné náklady - Zatrúbnění příkopy</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>REKONSTRUKCE A VYSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>	SKP :
Projektant :	Ing. Karel Kuchař	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Těšetice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	164 440	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	164 440	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	164 440	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	164 440 Kč
DPH	21 % činí :	34 532 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>198 972 Kč</b>

Poznámka :

Povrchová úprava je součástí SO 101.





Stavba : **REKONSTRUKCE A VYSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TĚSETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE**  
 Objekt : **Neuznatelné náklady - Zatrubnění příkopy**

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58 980	0	0	0	0
8 Trubní vedení	105 460	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>164 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>REKONSTRUKCE A VYSTAVBA CHODNIKŮ V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE</b>
Objekt :	<b>Neužnatelné náklady - Zatravnění příkopy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
<b>Díl: 1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
1	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ Kanalizace	m <sup>3</sup>	5,60	1 000,00	5 600,00	RTS 2014
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam. rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	58,32	850,00	49 572,00	RTS 2014
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	5,60	200,00	1 120,00	RTS 2014
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl - modelace na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	5,60	30,00	168,00	RTS 2014
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	5,60	450,00	2 520,00	RTS 2014
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>58 980,00</b>	
<b>Díl: 8</b>							
<b>Trubní vedení</b>							
6	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m <sup>3</sup>	6,40	2 500,00	16 000,00	RTS 2014
7	877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus				RTS 2014
8	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m				RTS 2014
9	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus				RTS 2014
10	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus				RTS 2014
11	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus				RTS 2014
12	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus				RTS 2014
13	286-51705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus				RTS 2014
14	895 93-11111.R0	Vpustí kanal. horské z betonu C 20/25	kus	1,00	14 000,00	14 000,00	
15	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	500,00	500,00	RTS 2014
16	553-40371	Mříž s rámem na horskou vpust B 125 litina	kus	1,00	14 400,00	14 400,00	RTS 2014
17	822392111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400	m	30,00	500,00	15 000,00	RTS 2014
18	59222532R1	Trouba železobet. hrdlová TDH-Q 40/250 Z	kus	12,00	3 000,00	36 000,00	RTS 2014
19	R1	Dno šachtové TZZ-Q 1000/600 pro potrubí do DN 400 beton	ks	1,00	4 220,00	4 220,00	
20	59224106R	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SP)	kus	1,00	600,00	600,00	
21	59224126R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	1,00	1 160,00	1 160,00	
22	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	
23	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	160,00	160,00	
24	59223790R	B&BC Práh podkladní 30-40 IZX 10/60	kus	12,00	160,00	1 920,00	RTS 2014
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>105 460,00</b>	



## Rozpočet stavby

Stavba: REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI TĚŠETICE MÍSTNÍ ČÁST RATAJE

Objekt:

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	M.J.	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	------	--------	-----------------	-------------

### Práce a dodávky HSV

**155 500,00**

1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně				
2	Vytýčení stavby v průběhu stavby	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem				
3	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	4 000,00	4 000,00
4	Kontrolní měření kvality prací	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
	v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben				
5	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	1,000	8 000,00	8 000,00
	vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě				
6	Vypracování geometrických plánů na odkup pozemků	kompl.	1,000	16 000,00	16 000,00
	vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě				
7	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.				
8	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtlučků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby				
9	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kompl.	1,000	45 000,00	45 000,00
	včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení				
10	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zafixování fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě				
11	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	2 500,00	2 500,00
	Před zahájením stavebních prací bude proveden monitoring používaných silnic po dobu stavby (zmapování stavu pojižděných silnic videozáznamem a fotodokumentací)				
12	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací				



## Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

## SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ UCHAZEČE

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve výzvě zpracované v rámci v rámci zadávacího řízení na projekt „Dobudování chodníků v obci Rataje - 1. etapa“ (veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

název: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.  
 zast.: Jindřichem Nedělou  
 se sídlem/m. podnikání: Dolní Novosadská 516/84 Olomouc 779 00  
 IČO: 26823411  
 (dále také jen jako „uchazeč“ nebo také jen jako „dodavatel“)

ÚDAJE O DODÁVKÁCH PODDODAVATELŮ UCHAZEČE		
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	Údaje o poddodavateli
X	X	Obchodní firma poddodavatele:
		IČO:
		Sídlo (celá adresa vč. PSČ)
		Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení)
		Předpokládaná doba provedení poddodávky (dokončení)
X	X	X
		X
		X

V.....Lutíně.....dne...21.03.2019.....

Spro stavby, obchod, (16)  
 doprava a služby, s.r.o.  
 Podpis ..... Dolní Novosadská 516/84  
 779 00 Olomouc-Nové Sady  
 IČ: 26823411, DIČ: CZ26823411

## Poznámka:

1. Dodavatel tabulku uvedenou v tomto formuláři upraví podle počtu poddodavatelů
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak



**Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.**

Dolní Novosádká 516/84

Olomouc

779 00

tel: 585 433 226

fax: 585 410 122

[info@sproso.cz](mailto:info@sproso.cz)

<b>Obec Těšetice</b>
Dobudování chodníků v obci Rataje
1. etapa

Harmonogram								
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
10.06-02.08								
Zemní práce								
Komunikace								
Trubní vedení								

