

# SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH /2019

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Nová Dědina  
IČ: 00287555  
DIČ:  
bankovní spojení: 1483128379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)  
jednající: starostou Romanem Poláškem  
ve věcech technických: Ing. Otou Škrabalem  
e-mail: [starosta@novadedina.cz](mailto:starosta@novadedina.cz)  
tel: 724 190 792

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel:** MT Moravia s.r.o.  
se sídlem Pražákova 1008/69  
639 00 Brno - Štýřice  
IČ 07670460  
DIČ: CZ07670460  
bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2501542122/2010  
jednající: prostřednictvím jednatele – p. Martin Hassa  
(dále jako zhotovitel) email : [mtmoravia@email.cz](mailto:mtmoravia@email.cz)  
tel : 602 525 650

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci „**Stavební úpravy hygienických zařízení – víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová Dědina**“.

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku a předloženou PD, zpracovanou Ing. Otou Škrabalem. Tento rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí zejména:

- zařízení staveniště,
- vypracování a předání revizí a zkoušek
- úklid staveniště
- po dokončení prací uvedení přilehlých prostor do původního stavu

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.4 Objednatel je povinen převzít dílo zhotovené řádně, včas a bez vad a nedodělků a je povinen zaplatit cenu díla dle této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených.

### III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 12.8. 2019.

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 20.9.2019. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je sportovní a kulturní zařízení v obci Nová Dědina, Nová Dědina 142

### IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

**Celková cena díla činí:  
včetně DPH 843 460,00 Kč (slovy osm set čtyřicet tři tisíc čtyři sta šedesát korun českých).**

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky včetně přesunu hmot a přípomocných prací, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Obec Nová Dědina bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatel, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

V.4 Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

V.5 Daňové doklady musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, budou předkládány ve dvou stejnopisech.

V.6 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

V.7 Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatel postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

V.8 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných financí snížit rozsah plnění.

## VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla.

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

## VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo jako celek na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

## IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo jako celek.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stavební deník
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
- doklady o likvidaci odpadu (ne čestné prohlášení)
- PD skutečného provedení stavby

IX.3 O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

## X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dílčích částí i díla jako celku v délce **36 měsíců** ode dne řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo jako celek užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za pracovníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

## XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 V případě prodlení s dokončením díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání a převzetí se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

### XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

### XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

XV.3 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této smlouvy.


XV.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. Povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv zajistí objednatel.

XV.5 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Nové Dědině dne 12. 1. 2019

V Brně dne 12. 1. 2019

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**MT MORAVIA**  
MT MORAVIA spol. s r.o. IČ: 07670460  
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno Štýřice

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení	Objednatel:	Obec Nová Dědina 768 21 Nová Dědina 12	IČ/DIČ:	287555/
Druh stavby:	Víceúčelové sportovní a kulturní zařízení	Projektant:	Ing. Ota Škrabal, Lubná 192	IČ/DIČ:	12301833/
Lokalita:	Nová Dědina	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	121
JKSO:	8014912	Zpracoval:	0	Datum:	22.01.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 369,16	Projekt dokumentace	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž	25 308,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	152 247,96	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy
	Montáž	40 210,32	Komplet. činnost	0,00	Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní
	Montáž	92 000,00			NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a suř		0,00			
ZRN celkem		333 135,92	DN celkem	0,00	NUS celkem
			DN celkem z obj.	0,00	ORN celkem
					ORN celkem z obj.
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	697 074,38
Základ 15%	0,00	DPH 21%	146 385,62	Celkem včetně DPH	843 460,00
Základ 21%	697 074,38				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	OBEC NOVÁ DĚDINA 768 21 KVASICE	MT MORAVIA
Poznámka:		

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Stavební úpravy hygienických zařízení**  
 Druh stavby: **Víceúčelové sportovní a kulturní zařízení**  
 Lokalita: **Nová Dědina**  
 Zpracoval: **0**  
 Objednatel: **Obec Nová Dědina 768 21 Nová Dědina 12**  
 Projektant: **Ing. Ota Škrabal, Lubná 192**  
 Zhotovitel: **0**  
 Zpracováno dle **22.01.2019**

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem
	34	Stěny a příčky	1 831,11	1 358,89	3 190,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	214,82	502,18	717,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	375,79	1 799,21	2 175,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 030,26	2 331,74	4 362,00
	64	Výplně otvorů	3 355,22	2 303,78	5 659,00
	711	Izolace proti vodě	316,72	1 129,28	1 446,00
	721	Vnitřní kanalizace	401,18	981,75	1 382,93
	722	Vnitřní vodovod	333,21	335,76	668,97
	725	Zařizovací předměty	16 936,74	5 718,34	22 655,08
	762	Konstrukce tesářské	7,66	155,74	163,40
	764	Konstrukce klempířské	159,41	480,59	640,00
	766	Konstrukce truhlářské	15 331,93	4 704,21	20 036,14
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	425,00	425,00
	771	Podlahy z dlaždic	588,00	1 910,90	2 498,90
	775	Podlahy výškové a parketové	819,47	2 685,23	3 504,70
	781	Obklady (keramické)	352,88	2 060,72	2 413,60
	783	Natěry	32,62	121,38	153,00
	784	Malby	40,59	130,91	171,50
	94	Lešení a stavební výtahy	36,12	70,88	107,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	234,71	447,79	682,50
	96	Bourání konstrukcí	234,07	8 676,23	8 910,30
	H00	Běžné stavební práce	0,00	1 104,00	1 104,00
	M21	Elektromontáže	56 000,00	36 000,00	92 000,00
		<b>Celkem:</b>			<b>697 074,08</b>

Výkaz výměr

Název stavby: Stavební úpravy hygienických zařízení  
Druh stavby: Víceúčelové sportovní a kulturní zařízení  
Lokalita: Nová Dědina

Objednatel: Obec Nová Dědina 768 21 Nová Dědina 12  
Projektant: ing. Ota Škrabal, Lubná 192  
Zhotovitel: 0

Zpracoval: 0

Zpracováno dne: 22.01.2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Rozměry	Množství	cenová soustava
1		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2		10,34	RTS II / 2018
2		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	0,9*2,2	1,98	
3					2,2*(1,55+2,25+0,2+1,8)-0,7*	8,36	
4		342012221R00	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel. kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	(0,5+1)*2,9	16,68	RTS II / 2018
5		342090121R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kf do 25 kg, CW 75, 1xopl.	kus	(3,35+0,1+0,8)*2,9	4,35	
		416021121R00	Pohledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	4,25*2,5-0,9*2	12,33	
6		610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	šatna 1 a 2	8,83	RTS II / 2018
7		611401311R00	Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2	kus	18,37+6,16	1,00	RTS II / 2018
8		610991004R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	1,1*1+0,9*3	24,53	RTS II / 2018
9		611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	(0,9+1)*2*3	2,00	RTS II / 2018
10		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	0,9+2,05+2,05	22,30	RTS II / 2018
11		612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká-pod obklady	m2	(1,8+2,05+2,05)	11,40	RTS II / 2018
					5,74+7,48+13,82	5,00	
					2*3+2+2	5,90	
					pod obklady	27,04	RTS II / 2018
					m.š.1	10,00	RTS II / 2018
					(0,975+0,9+0,9+0,375+0,1+0)	0,00	
					(0,375*2+0,1)*2,2	14,74	
					1,5*1,5	1,87	
					m.š.2	2,25	
					(1,2+1,95+0,5+0,15+0,5)*2,2	0,00	
					1,95*2,2-0,7*2	9,46	
					(1,3+2,2)*2*2,2-0,8*2	2,89	
					m.š.3	13,80	
					(1,55+0,8)*2*2,2-0,7*2	0,00	
					(3,35+1,55)*2*2,2-0,8*2-0,7*2	8,94	
					(1,6+0,9)*2*2,2-0,7*2	15,76	
					(1,6+0,9)*2*2,2-0,7*2	9,60	
					(1,6+2,25)*2*2,2-0,8*2-0,9	9,60	
12		612475121RT1	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá	m2		14,44	RTS II / 2018
					Přisálí	18,14	RTS II / 2018
					(3,35+0,9)*2,9	0,00	
					WC nad + 2,20:	12,33	
					(0,9*2+2,25)*0,7	0,00	
					(3,35+0,9)*0,7	2,84	
					103,35+18,135	2,98	
13		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2		121,49	RTS II / 2018
14		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3		0,96	RTS II / 2018
15		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	8*0,4*0,2	0,64	
16		632413110R00	Polár ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 10 mm	m2	4*0,4*0,2	0,32	
17		642942111RT3	Zárubeň ocelová 70/197/11 cm	kus		27,04	RTS II / 2018
18		642942111RT4	Zárubeň ocelová 80/197/11 cm	kus		27,04	RTS II / 2018
19		642942212RT2	Zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus		4,00	RTS II / 2018
20		648951411RT3	Parapetní deska plastová š.25 cm	m		1,00	RTS II / 2018
21		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	0,95*3	1,00	RTS II / 2018
22		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	(5,74+7,48+13,82)*1,1	2,85	RTS II / 2018
23		721100011RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m		29,74	RTS II / 2018
24		721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m		0,11	RTS II / 2018
25		722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m		8,00	RTS II / 2018
26		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor		6,00	RTS II / 2018
27		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		20,00	RTS II / 2018
28		725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus		5,00	RTS II / 2018
29		725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus		2,00	RTS II / 2018
30		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus		2,00	RTS II / 2018
31		725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	soubor		5,00	RTS II / 2018
32		725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus		2,00	RTS II / 2018
33		725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpusť	kus		2,00	RTS II / 2018
34		725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus,nádrž s armat. odpad.vvislý	soubor		4,00	RTS II / 2018
35		725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor		2,00	RTS II / 2018
36		725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor		4,00	RTS II / 2018
37		725017167R00	Sloup k umyvadlu LYRA Plus, bílý	soubor		3,00	RTS II / 2018
38		725017351R00	Umyvátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	soubor		1,00	RTS II / 2018
39		725623111RTO	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus		3,00	RTS II / 2018
40		725851003R00	Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm	kus		3,00	RTS II / 2018
41		725850114R00	Ventil odpadní T 900, D 32 mm	kus		7,00	RTS II / 2018
42		725291117R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor		7,00	RTS II / 2018
43		725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	soubor		7,00	RTS II / 2018
44		998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t		1,00	RTS II / 2018
45		762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2		1,00	RTS II / 2018
46		762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	(3,55+0,1+0,9)*2,9	0,40	RTS II / 2018
47		762112811R00	Demontáž konstrukce stěn z polohraněného řeziva	m2		13,20	RTS II / 2018
48		764908303R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m		8,00	RTS II / 2018
49		766670010RA0	Okno plastové jednokřídlové 900/1000 mm bílé	kus	0,95*3	13,20	RTS II / 2018
50		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kf.do 0,8 m	kus		2,85	RTS II / 2018
51		766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kf.nad 1,45 m	kus		3,00	RTS II / 2018
52		611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus		7,00	RTS II / 2018
53		611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 80x197 cm	kus		1,00	RTS II / 2018
54		611601208	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 2kf. 180x197 cm	kus		4,00	RTS II / 2018
55		766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus		2,00	RTS II / 2018
56		766665931R00	Zakování dveří 2křídlych kompletizovaných	kus		1,00	RTS II / 2018
57		54914588	Klíky se štítem mezisp. s ukazatelem 804 Cr	kus		6,00	RTS II / 2018
						1,00	RTS II / 2018
						4,00	RTS II / 2018



58	54914591	Klíky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus		3,00	RTS II / 2018
59	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,29	RTS II / 2018
60	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2		19,27	RTS II / 2018
				Stěny WC	0,00	
				2,2*(1,95+1,2+1,2)	9,67	
				2,2*3*1+1,55+1,55	9,70	
61	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2		27,04	RTS II / 2018
62	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2		27,04	RTS II / 2018
63	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2		27,04	RTS II / 2018
64	771575107RZ1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2		27,04	RTS II / 2018
65	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m		55,06	RTS II / 2018
				(0,975+0,9)*2*2	7,50	
				(1,95+1,2)*2	6,30	
				(1,1+1,95)*2	6,10	
				(2,2+1,3)*2	7,00	
				(1,55+0,8)*2	4,70	
				(2,25+1,6)*2	7,70	
				(0,9*1,6)*2*2	5,76	
				(0,9+1,6)*2*2	10,00	
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2		7,72	RTS II / 2018
				2,25*1,6	3,60	
				1,55*0,8	1,24	
				1,6*0,9*2	2,88	
67	597643043	Dlaždice Taurus Industrial 20x20x0,9 cm SR4	m2	27,04*1,05	28,39	RTS II / 2018
68	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,55	RTS II / 2018
69	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		0,55	RTS II / 2018
70	775413121R00	Podlahové lišty připevňné vruty, DB 6/1,5 cm	m		25,75	RTS II / 2018
				šatny	0,00	
				(4,175+4,25)*2-0,8*2	15,25	
				(1,4+4,25)*2-0,8	10,50	
71	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2		24,53	RTS II / 2018
72	775542021R00	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy	m2		24,53	RTS II / 2018
73	61194251	Podlaha plovoucí vinylová 1Floor V6 tl. 4,5 mm	m2	24,53*1,1	26,98	RTS II / 2018
74	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 6 m	t		0,24	RTS II / 2018
75	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 6 m	t		0,24	RTS II / 2018
76	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2		13,86	RTS II / 2018
				m.č.1	0,00	
				(0,975+0,9+0,9+0,375)*2*2,2	13,86	
77	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2		103,35	RTS II / 2018
				Výměra dle oddílu 61 HSV-on	0,00	
				103,35	103,35	
78	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2		45,13	RTS II / 2018
79	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu-plošné,keram.vnitř.obklad	m2		103,35	RTS II / 2018
80	781491001RT1	Lišta plastová bílá k obkladům	m		115,10	RTS II / 2018
				2,2*(16+4+10+4+4+4+4+4)	110,00	
				2,05*2*1	5,10	
81	597813600	Obkládačka 20x20 bílá mat	m2	103,35*1,05	108,52	RTS II / 2018
82	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		1,99	RTS II / 2018
83	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		1,99	RTS II / 2018
84	783212100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný	m2		7,72	RTS II / 2018
				zárubné	0,00	
				(2*1,97+0,7)*0,2*4	3,71	
				(2*1,97+0,8)*0,2*2	1,90	
				(2*1,97+0,9)*0,2	0,97	
				(2*1,97+1,8)*0,2	1,15	
85	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2		54,02	RTS II / 2018
				18,37+6,16	24,53	
				22,32+5,32+1,85	29,49	
86	784115222R00	Malba Remal standard, bar., bez penetr.,2 x	m2		54,02	RTS II / 2018
87	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2		200,66	RTS II / 2018
				5,74+7,48+13,82	27,04	
				(4,2+3,4)*2,9-3,4*2,8	12,52	
				(14,12-1-4,2)*2*2,9	51,74	
				(2,55+1,95)*2*2,9	26,10	
				(0,9+1,95)*2*2,9	16,53	
				(1,95+2,8)*2*0,7	6,65	
				(1,2+1,95+1,95)*0,7	3,57	
				(1,95+0,9)*0,7	2,00	
				(1,3+2,2+1,3)*0,7	3,36	
				(3,35+0,9+1,55)*2*0,7	8,12	
				1,6*2*0,7	2,24	
				(2,25+0,9+0,9+0,2)*0,9	3,83	
				(3,35+0,9)*2,9	12,33	
				4,25*2*2,9	24,65	
88	784165612R00	Malba HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2		200,66	RTS II / 2018
89	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		39,78	RTS II / 2018
				1*(0,9+3,35)	4,25	
				2*1*2	4,00	
				1*1*7	7,00	
				SDKT podhled	0,00	
				18,37+6,16	24,53	
90	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		99,54	RTS II / 2018
				(3,4+0,35+0,5)*14,25	60,56	
				(1,55+0,1+1,6+0,15)*(3,35+0,	14,45	
				18,37+6,16	24,53	
91	953941411R00	Osazení ventilací o ploše do 0,10 m2	kus		2,00	RTS II / 2018
92	286990111	Mřížka větrací plastová se sítí 150/150 mm	kus		2,00	RTS II / 2018
93	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2		23,35	RTS II / 2018
				WC muži	0,00	
				(2,5+1+1,25)*2,95-0,8*2	12,41	
				WC ženy	0,00	
				(3,35+0,1+0,8)*2,95-0,8*2	10,94	
94	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3		1,33	RTS II / 2018
				pro ležatou kanalizaci	0,00	
				(3,32+0,1+0,8+0,9*2+0,6+1,0	0,91	
				1*0,4*0,2	0,08	
				(1,5+1,1+1,6)*0,4*0,2	0,34	
95	965049113R00	Příplatek, bourání mazanin rabc.pletivo tl.10 cm	m3		1,33	RTS II / 2018
96	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2		15,51	RTS II / 2018
97	965082932RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2	m3		1,33	RTS II / 2018
98	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus		3,00	RTS II / 2018
99	968081125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus		6,00	RTS II / 2018
100	968062354R00	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,9*1*3	2,70	RTS II / 2018

101	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,8*2*3	4,80	RTS II / 2018
102	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,9*2,05	1,85	RTS II / 2018
103	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,95*2,05	4,00	RTS II / 2018
104	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	0,95*3	2,85	RTS II / 2018
105	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m		6,00	RTS II / 2018
106	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m		8,00	RTS II / 2018
107	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m		15,00	RTS II / 2018
				2,5*3	7,50	
				2,5*3	7,50	
108	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus		1,00	RTS II / 2018
109	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	(2,5*2+2,9*2)	10,80	RTS II / 2018
110	974054308R00	Vyvtřování kapsy pro krabici do pr.80 mm,cih.tvármic	kus		18,00	RTS II / 2018
111	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m		28,00	RTS II / 2018
112	976074141R00	Vybourání kotevnic želez zeď beton, kámen	kus		18,00	RTS II / 2018
				přičky WC	0,00	
				18	18,00	
113	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2		45,79	RTS II / 2018
				(2,8+1,95)*2*2-0,8*2	17,40	
				(2,2+1,95)*2*2-0,8*2	15,00	
				(3,35+0,1+0,8)*2,1*1,5	13,39	
114	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2		45,78	RTS II / 2018
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		19,75	RTS II / 2018
116	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2*19,747	39,49	RTS II / 2018
117	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		19,75	RTS II / 2018
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,747*15	296,21	RTS II / 2018
119	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t		19,75	RTS II / 2018
120	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,875+0,291+6,196+2,975+0,	12,60	RTS II / 2018
121	210020110R00	Vnitřní rozvody silnoproudu vč.svítilidel	kus		1,00	RTS II / 2018

Poznámka: