

# SMLOUVA O DÍLO

## NA PROJEKČNÍ PRÁCE

dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Obec Horní Lideč  
se sídlem: Horní Lideč č. p. 292, 756 12 Horní Lideč  
IČ 00303780  
jednající Josef Tkadlec  
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

**ZHOTOVITEL:** Ing. Kamil Prokůpek  
se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín - Kostelec  
IČ 723 18 481  
DIČ CZ6901114121  
bankovní spojení: 1412548309/0800  
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

### II. Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je dokumentace - stavební objekty, investičně zajišťované obcí Horní Lideč - akce:

**„HORNÍ LIDEČ: REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU – JIŽNÍ ČÁST“**

pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení - DUSP), včetně zajištění dokladové části, dále projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet. Součástí smlouvy není zajištění smluvních vztahů s majiteli dotčených pozemků.

Rozsah projektu je dán schváleným investičním záměrem: „**Silnice I/57 – Horní Lideč, úprava průjezdního úseku km 146+767,7 – 147+326,85**“ z března 2019

### III. Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření, stanovisek a smluv, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
3. V rámci SOD není obsaženo polohopisné geodetické doměření, mandátní činnost - zajištění souhlasů a smluvních vztahů soukromých vlastníků, vyvolané náležitosti a posudky (hluková studie, dokumentace vlivů záměru na ŽP- zjišťovací řízení, aj.)

4. Předávané podklady:
- geodetické zaměření provedené geodetickou firmou HVM 05/2019 (polohopis + výškopis + IS)
  - investiční záměr – „Silnice I/57 – Horní Lideč, úprava průjezdního úseku km 146+767,7 – 147+326,85“ z března 2019

#### IV.

##### Doba plnění a místo předání díla

1. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy a ukončeny předáním kompletního a řádného díla bez vad a nedodělků.
2. Zpracování díla proběhne v těchto etapách:
  - A) **Výkresová a textová část** – dokumentace pro společné povolení (DUSP) – stavební objekty, investičně zajišťované obcí Horní Lideč – dle vyhl. 499/2006 Sb., příloha č. 4 – vypracování dokumentace - termín odevzdání **20. 9. 2019**, počet paré - 3x v listinné formě
  - B) **Dokladová část** – v součinnosti s investorem zajištění dokladů a závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání společného povolení – termín odevzdání **20. 9. 2019**
  - C) **Výkresová a textová část** – dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – stavební objekty, investičně zajišťované obcí Horní Lideč – vypracování dokumentace + položkových rozpočtů - termín odevzdání **15. 10. 2019**, počet paré - 6x v listinné formě + 1 x CD
3. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plnění díla.
4. Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.
5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
6. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII. k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.

#### V.

##### Cenová ujednání

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná ve výši:

A – dokumentace pro společné řízení (DUSP)	160 000,- bez DPH
B – dokladová část	40 000,- bez DPH
C – dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	50 000,- bez DPH

<b>Celkem A, B, C bez DPH</b>	<b>250 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>52 500,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>302 500,- Kč</b>

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele. Součástí ceny za dílo nejsou správné poplatky spojené s dílem. Správné poplatky budou uhrazeny zvlášť na základě předložených dokladů o zaplacení.

2. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
3. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 21 dní ode dne jeho vystavení. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:
  1. část díla – A - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP). Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po převzetí 3 ks paré dokumentace.
  2. část díla – B - zajištění dokladové části. Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po převzetí dokladové části.
  3. část díla – C - dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po převzetí 6 ks paré dokumentace + 1 ks paré rozpočtu, výkazu výměr v listinné formě a 1 x kompletní dokumentace v digitální formě.
7. Cena za dílo (sjednanou cenou za dílo se rozumí celková cena díla bez jejích doplňků a změn, vyvolaných v průběhu prací objednatelem) je splatná na základě faktur. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání jednotlivých fází díla objednateli. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) za dílo, jeho část v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **VI.**

### **Povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek, stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy v termínech a množství dle dohody s objednatelem, v rozsahu dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 2 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, předaných mu k zpracování objednatelem a jím určenými dodavateli v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na ně objednatele upozornil, avšak objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, způsobené dodržáním nevhodných pokynů, daných mu objednatelem, jestliže na jejich nevhodnost upozornil, avšak objednatel trval na jejich plnění, nebo jestliže zhotovitel nemohl nevhodnost těchto pokynů ani zjistit. Jako vada projektu nebude rovněž posuzováno, dojde-li k nesouladu vypracované projektové dokumentace s normami, či právními předpisy, vydanými po termínu dokončení díla, nebo ve vysokém stupni rozpracovanosti. Oprava či zpracování takovýchto změn ponese s sebou nárok zhotovitele na přiměřený posun termínu dokončení díla a změnu ceny díla, pokud to bude vyplývat z nových zákonných požadavků na předmět díla.
6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele použít jím zpracované řešení ani jeho část dle této smlouvy ke komerčním účelům, ani jej převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

## **VII.**

### **Dokončení díla**

1. Předávání projektové dokumentace zhotovitelem objednateli bude potvrzeno písemně protokolárním předáním a převzetím projektu objednatelem, případně bude plněno prostřednictvím pošty.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den jím zaviněného prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy.

## **IX.**

### **Ostatní ujednání**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u Městského soudu v Brně, případně u Krajského soudu v Brně.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými statutárními orgány účastníků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada obce Horní Lideč dne 5.6.2019, usnesením č. R/18/6/1.

V Horní Lidči, dne 6.6.2019

Ve Zlíně, dne 7.6.2019



**Josef Tkadlec**  
za objednatele

Ing. KAMIL PROKŮPEK  
Jetelová 677  
763 14 Zlín  
IČ: 723 13 481  
DIČ: CZ6901114121

**Ing. Kamil Prokůpek**  
za zhotovitele