



Obec Mysločovice

Se sídlem: 763 01 Mysločovice 21

IČO: 00284211

Zastoupena Pavlem Žákem, starostou

Zástupce ve věcech technických: Pavel Žák

Bankovní účet: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1400338339 / 0800

Tel.: 577 121 050

email: ou@myslocovice.cz

(dále také jen "objednatel")

a

MONTIM Kutra s.r.o.

se sídlem Mysločovice 110, 763 01

zastoupená Ing. Radimem Kutrou, jednatelem

zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Kutra

IČO: 29271622

DIČ: CZ29271622

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69787

Bankovní spojení¹: banka, č. ú.: 2605932379/0800

Tel.: 604213258,

e-mail: montim@montim.cz

(dále také jen "zhotovitel")

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce

"Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice"

**Veřejná zakázka bude spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj,
Podpora rozvoje regionů 2019, Podpora obnovy a rozvoje venkova,
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.**

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí, a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení stavebních prací, které spočívají v rekonstrukci střechy obecního úřadu Mysločovice. Střecha obecního úřadu Mysločovice je ve špatném stavu, kdy v rámci rekonstrukce bude provedena výměna všech střešních konstrukcí. Následně bude proveden vyrovnávací a ztužující železobetonový věnec v úrovni okapu, budou osazeny ocelové nosníky, a dřevěná konstrukce krovu, střešní krytina. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách.

Předmět díla bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424, vypracoval Ing. Tomáš Kročil, která byla zhotoviteli předána objednatelem v plném znění před podpisem této smlouvy, a se kterou se zhotovitel v celém rozsahu seznámil.

3. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně nespecifikované, které však s dílem souvisí a jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
4. Předmět smlouvy bude realizován podle:
 - projektové dokumentace zhotovené K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424, vypracoval Ing. Tomáš Kročil
 - podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.
5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla zapotřebí, v souladu s podklady pro provedení díla dle článku II. této smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele upozornit vhodným způsobem.

Článek II. Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice" zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,



- nabídku zhotovitele,
 - oceněný položkový rozpočet
 - projektovou dokumentaci zhotovenou K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424, vypracoval Ing. Tomáš Kročil (dále také je "projektová dokumentace")
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně, jako s ostatními přílohami výběrového řízení, jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Za správnost a úplnost předaných podkladů odpovídá objednatel.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice, která je aktuálně ve špatném stavu.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. **K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště, která bude učiněna po uzavření smlouvy. Předpokládaný termín předání staveniště je v měsíci říjnu 2019. Jedná se o předpokládaný termín předání, neboť k předání staveniště dojde nejdříve po rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci předmětu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.**
2. Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. **Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.**



4. **Ukončení provádění díla: do 11 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději však do 30.9.2020.**
5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2.
7. Zhotovitel bude realizovat dílo v budově obecního úřadu Mysločovice, obec Mysločovice.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

2 196 555 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
5. Cena za dílo uvedená v odst. 2 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. K ceně za dílo bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle čl. VII této smlouvy a to následovně:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem formou víceprací provádět nad rámec množství nebo



kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel následně přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro příslušnou část díla.

- c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x čtvrtletně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – čtvrtletí, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je poslední den příslušného čtvrtletí. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel provedena do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují



- c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění. Konečný daňový doklad může zhotovitel vystavit po předání a převzetí celého díla dle čl. X. této smlouvy.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do **30 dnů** ode dne jeho vystavení.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným písemným zápisem („zápis o změně“), sepsaným mezi zhotovitelem a objednatelem. Takový zápis musí odsouhlasit a podepsat za zhotovitele *Ing. Radim Kutra, jednatel*, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. odst. 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
5. Koordinátor BOZP:



5.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).

5.2. Koordinátor BOZP:

- a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;
- b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel;
- c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
- f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele; a
- g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

5.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o:

- a) umožnění pohybu po staveništi;
- b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
- c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
- d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
- e) včasné a řádné informování o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
- f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
- g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a
- h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.



5.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel společně s technickým dozorem stavebníka bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby spolupracovat s technickým dozorem stavebníka, a pokud bude ustanoven, tak i s koordinátorem bezpečnosti
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel či technický dozor investora nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor stavebníka, případně také autorský dozor projektanta.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami, než jsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají své tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol



- stavební deník
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. odst. 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 2 000 000 Kč, přičemž spoluúcast zhotovitele nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy případně certifikát o pojištění při podpisu této smlouvy. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních rizik a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla, přičemž uváděné stavební riziko se vztahuje k vytvoření průhledů pro dveře a k činnostem souvisejícím s touto činností. Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy případně certifikát o pojištění při podpisu této smlouvy. Pojištění se vztahuje na škody na nemovitosti, kde je dílo prováděno a montováno. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy, přičemž spoluúcast zhotovitele nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. odst. 4. a odst. 5 ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li vady porušením jeho povinnosti.



2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek XIII. Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je minimálně **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. odst.3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel. číslo 604213258, montim@montim.cz
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 30 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení.



3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. odst. 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.**
4. Pokud zhotovitel reklamované vady neodstraní v termínu stanoveném v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.**
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, a dále stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.**
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení (výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů).

Článek XVI. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na místě díla pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.



4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožnit provedení archeologického průzkumu. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy, resp. projektu, včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy, resp. projektu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, resp. projektu, a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace na realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace či v případě odebrání nebo krácení dotace. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě závazků dle této smlouvy žádné další nároky.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 15 dnů, podle odsouhlaseného harmonogramu prací
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svoji povinnost mít sjednané pojištění dle čl. XI. této smlouvy po celou dobu trvání závazků z této smlouvy

Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou,



nebo doporučený dopis s dodejkou) nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit jej nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
6. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele změnit poddodavatele pro plnění dle této smlouvy.
3. Přehled poddodavatelů, včetně části plnění, které bude zhotovitel prostřednictvím poddodavatelů provádět, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. V přehledu



poddodavatelů jsou uvedeny identifikační údaje poddodavatele, kontaktní osoba poddodavatele a specifikace části plnění, na které se podílí.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

V případě, kdy je zhotovitel plátcem DPH, pak je součástí smlouvy také jeho prohlášení vztahující se k úhradě daně z přidané hodnoty na výstupu v tomto znění:

- Zhotovitel nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - Zhotoviteli nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - Zhotovitel nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - Zhotovitel uvádí, že úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
 - Zhotovitel uvádí, že úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - Zhotovitel prohlašuje, že nebude nespolehlivým plátcem,
 - Zhotovitel prohlašuje, že má a bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
 5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
 6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.



7. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Mysločovicích dne 11.11. 2019

objednatel

OBEC

MYSLOČOVICE

Pavel Zák

starosta

V Mysločovicích dne 4.11. 2019

zhotovitel


MONTIM KUTRA
763 01 Mysločovice 110
Tel.: 577 12 12 68
Fax: 577 12 12 69
IČO: 29271622

Ing. Radim Kutra
jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice

Datum a číslo jednací: 7. 10. 2019, bod 2. usnesení č. XV / 2019



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19ZAK1160 **Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice**
Objekt: 19ZAK1160 **Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice**
Rozpočet: SO 01 **Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: MONTIM Kutra s.r.o.

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 724 281,27 |
| PSV | 1 401 247,13 |
| MON | 44 702,00 |
| Vedlejší náklady | 9 531,32 |
| Ostatní náklady | 16 793,26 |
| Celkem | 2 196 555,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 196 555,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 461 277,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **2 657 832,00 CZK**

v Mysločovicích dne 10.9.2019

MONTIM Kutra s.r.o.
 Za zhotovitele

© MONTIM KUTRA s.r.o.
 763 01 Mysločovice 117
 Tel: 577 12 12 51
 Fax: 577 12 12 00
 IČO: 29271622, DIČ: CZ29271622
 Za objednatele

OBEC
 MYSLOČOVICE
 763 01

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| ON 00 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 26 325 | 5 528 | 31 853 | |
| ON 00 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 26 325 | 5 528 | 31 853 | 1 |
| SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecní | 0 | 2 170 230 | 455 748 | 2 625 979 | 99 |
| SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu | 0 | 2 170 230 | 455 748 | 2 625 979 | 99 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 2 196 555 | 461 277 | 2 657 832 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------------|-----|
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 83 540,47 | 4 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 124 131,08 | 6 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 118 150,36 | 5 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 284 979,10 | 13 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 51 311,99 | 2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 16 542,94 | 1 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 524 326,97 | 24 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 500 678,89 | 23 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 257 557,92 | 12 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 60 694,34 | 3 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 57 989,01 | 3 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 44 702,00 | 2 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 45 625,33 | 2 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 9 531,32 | 0 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 16 793,26 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 2 196 554,98 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | ON 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | ON 00 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 9 531,32 |
| 1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 2 723,23 | 2 723,23 |
| 2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 815,49 | 1 815,49 |
| 3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 177,11 | 3 177,11 |
| 4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 815,49 | 1 815,49 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 16 793,26 |
| 5 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 907,74 | 907,74 |
| 6 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť | Soubor | 1,00000 | 680,81 | 680,81 |
| 7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 134,68 | 1 134,68 |
| 8 | 005231010R | Revize | Soubor | 1,00000 | 453,87 | 453,87 |
| 9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 5 673,40 | 5 673,40 |
| 10 | 005241010R1 | Dokumentace dílenská | Soubor | 1,00000 | 7 942,76 | 7 942,76 |



Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 83 540,47 |
| 1 | 417320020 | Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm bednění, výztuž 120 kg/m ³ žb věnce : (20,65*2+2*11,52)*1,03 (7,90+8,75)*1,03 žb sloupke pomocný : 0,25*2*4 | m | 85,41970 | 978,00 | 83 540,47 |
| | | | | 66,27020 | | |
| | | | | 17,14950 | | |
| | | | | 2,00000 | | |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 124 131,08 |
| 2 | 622319832 | Zatepl. systém, fasáda, min. desky PV 100 mm s omítkou dle specifikace v PD (20,65*2+2*11,52)*0,50*1,10 (7,90+8,75)*2*0,50*1,10 (4,91*2+3,95)*0,95*1,10 | m ² | 68,09165 | 1 823,00 | 124 131,08 |
| | | | | 35,38700 | | |
| | | | | 18,31500 | | |
| | | | | 14,38965 | | |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 118 150,36 |
| 3 | 941941042 | Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m 72,5*8,65 | m ² | 627,12500 | 72,90 | 45 717,41 |
| | | | | 627,12500 | | |
| 4 | 941941292 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042 72,5*8,65 | m ² | 627,12500 | 31,80 | 19 942,58 |
| | | | | 627,12500 | | |
| 5 | 941941842 | Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m 72,5*8,65 | m ² | 627,12500 | 62,60 | 39 258,03 |
| | | | | 627,12500 | | |
| 6 | 944944011 | Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken 72,5*8,65 | m ² | 627,12500 | 13,40 | 8 403,48 |
| | | | | 627,12500 | | |
| 7 | 944944031 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 72,5*8,65 | m ² | 627,12500 | 7,70 | 4 828,86 |
| | | | | 627,12500 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 284 979,10 |
| 8 | 952902110 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách půdní prostor : 11,86*20,95 | m ² | 248,46700 | 5,00 | 1 242,34 |
| | | | | 248,46700 | | |
| 9 | 95CP002 | D+M lapač střešních splavenin, mtž nových, vč. zemních prací a zapravení povrchu | ks | 6,00000 | 2 400,00 | 14 400,00 |
| 10 | 950900010 | Demontáž krovu s krytinou pálenou vč. klempířských prvků hlavní střecha : 11,865*5,55*2 20,95*7,35*2 pultové střechy : 7,90*5,95 8,75*4,15 | m ² | 522,98400 | 515,00 | 269 336,76 |
| | | | | 131,70150 | | |
| | | | | 307,96500 | | |
| | | | | 47,00500 | | |
| | | | | 36,31250 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 51 311,99 |
| 11 | 966015121 | Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek vyložení 50 cm u atiky : (20,95*2+2*11,865+7,90+8,75) | m | 82,28000 | 422,00 | 34 722,16 |
| | | | | 82,28000 | | |
| 12 | 967032975 | Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm u atiky : (20,95*2+2*11,865+7,90+8,75)*0,3 | m ² | 24,68400 | 309,50 | 7 639,70 |
| | | | | 24,68400 | | |
| 13 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC u atiky : (20,95*2+2*11,865+7,90+8,75)*0,30*0,40 | m ³ | 9,87360 | 786,00 | 7 760,65 |
| | | | | 9,87360 | | |
| 14 | 962032631 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 0,40*0,60*5,12 | m ³ | 1,22880 | 968,00 | 1 189,48 |
| | | | | 1,22880 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 16 542,94 |
| 15 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 14,98455 | 1 104,00 | 16 542,94 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 524 326,97 |
| 16 | 762311812 | Demontáž kotevnic želez do 10 kg | kus | 16,00000 | 51,80 | 828,80 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|------------|
| 17 | 762334140 | M.vázan.krovů pravidelných do 450cm2 ocel.spojkami | m | 1 099,13100 | 245,00 | 269 287,10 |

Začátek provozního součtu

valbová střecha :

| | |
|--------------|-----------|
| a1 : 19,55*2 | 39,10000 |
| a2 : 10,42*2 | 20,84000 |
| b1 : 12,30*2 | 24,60000 |
| b2 : 3,17*2 | 6,34000 |
| c1 : 2,65*8 | 21,20000 |
| d1 : 7,10*28 | 198,80000 |
| d2 : 6,15*4 | 24,60000 |
| d3 : 5,17*4 | 20,68000 |
| d4 : 4,19*4 | 16,76000 |
| d5 : 3,20*4 | 12,80000 |
| d6 : 2,25*4 | 9,00000 |
| d7 : 1,26*4 | 5,04000 |
| d8 : 9,17*4 | 36,68000 |
| e1 : 4,73*28 | 132,44000 |
| f1 : 1,55*4 | 6,20000 |
| f2 : 1,27*12 | 15,24000 |

pultová střecha1 :

| | |
|--------------|-----------|
| A1 : 7,60*1 | 7,60000 |
| B1 : 7,60*1 | 7,60000 |
| C1 : 5,53*11 | 60,83000 |
| D1 : 5,11*20 | 102,20000 |

pultová střecha 2 :

| | |
|-------------------|------------------|
| a : 8,60*1 | 8,60000 |
| b : 8,60*12 | 103,20000 |
| c : 3,69*12 | 44,28000 |
| d : 3,39*22 | 74,58000 |
| Mezisoučet | 999,21000 |

Konec provozního součtu

+10%prořez : 999,21000*1,10

1 099,13100

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 18 | 762342203 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 413,41300 | 127,50 | 52 710,16 |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|

Začátek provozního součtu

valbová střecha : 300,10

300,10000

pultová střecha1 : 42,03

42,03000

pultová střecha 2 : 33,70

33,70000

Mezisoučet

375,83000

Konec provozního součtu

+10%prořez : 375,83000*1,10

413,41300

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 19 | 762342204 | Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 413,41300 | 39,00 | 16 123,11 |
|----|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|------------------------------------|----|------------------|-----------|-----------|
| | | valbová střecha : 300,10 | | 300,10000 | | |
| | | pultová střecha1 : 42,03 | | 42,03000 | | |
| | | pultová střecha 2 : 33,70 | | 33,70000 | | |
| | | Mezisoučet | | 375,83000 | | |
| | | Konec provozního součtu | | | | |
| | | +10%profez : 375,83000*1,10 | | 413,41300 | | |
| 20 | 762911111 | Impregnace řeziva máčením | m2 | 2 217,18200 | 15,60 | 34 588,04 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | valbová střecha : | | | | |
| | | a1 : 21,90 | | 21,90000 | | |
| | | a2 : 11,70 | | 11,70000 | | |
| | | b1 : 15,70 | | 15,70000 | | |
| | | b2 : 4,10 | | 4,10000 | | |
| | | c1 : 17,00 | | 17,00000 | | |
| | | d1 : 111,30 | | 111,30000 | | |
| | | d2 : 13,80 | | 13,80000 | | |
| | | d3 : 11,60 | | 11,60000 | | |
| | | d4 : 9,40 | | 9,40000 | | |
| | | d5 : 7,20 | | 7,20000 | | |
| | | d6 : 5,00 | | 5,00000 | | |
| | | d7 : 2,80 | | 2,80000 | | |
| | | d8 : 22,00 | | 22,00000 | | |
| | | e1 : 84,80 | | 84,80000 | | |
| | | f1 : 3,50 | | 3,50000 | | |
| | | f2 : 8,50 | | 8,50000 | | |
| | | pultová střecha1 : | | | | |
| | | A1 : 4,30 | | 4,30000 | | |
| | | B1 : 4,00 | | 4,00000 | | |
| | | C1 : 36,50 | | 36,50000 | | |
| | | D1 : 49,10 | | 49,10000 | | |
| | | pultová střecha 2 : | | | | |
| | | a : 4,80 | | 4,80000 | | |
| | | b : 4,50 | | 4,50000 | | |
| | | c : 23,00 | | 23,00000 | | |
| | | d : 35,80 | | 35,80000 | | |
| | | Mezisoučet | | 512,30000 | | |
| | | Konec provozního součtu | | | | |
| | | +10%profez : 512,30000*1,10 | | 563,53000 | | |
| | | latě a kontralatě : | | | | |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | valbová střecha : 300,10*2*2 | | 1 200,40000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

pultová střecha1 : 42,03*2*2 168,12000

pultová střecha 2 : 33,70*2*2 134,80000

Mezisoučet 1 503,32000

Konec provozního součtu

+10%prořez : 1503,32000*1,10 1 653,65200

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|
| 21 | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 16,30970 | 1 354,00 | 22 083,33 |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|

Začátek provozního součtu

valbová střecha :

a1 : 0,751 0,75100

a2 : 0,400 0,40000

b1 : 0,590 0,59000

b2 : 0,152 0,15200

c1 : 0,848 0,84800

d1 : 3,578 3,57800

d2 : 0,443 0,44300

d3 : 0,372 0,37200

d4 : 0,302 0,30200

d5 : 0,230 0,23000

d6 : 0,162 0,16200

d7 : 0,091 0,09100

d8 : 0,792 0,79200

e1 : 1,271 1,27100

f1 : 0,122 0,12200

f2 : 0,299 0,29900

pultová střecha1 :

A1 : 0,149 0,14900

B1 : 0,128 0,12800

C1 : 1,217 1,21700

D1 : 1,104 1,10400

pultová střecha 2 :

a : 0,169 0,16900

b : 0,144 0,14400

c : 0,708 0,70800

d : 0,805 0,80500

Mezisoučet 14,82700

Konec provozního součtu

+10%prořez : 14,82700*1,10 16,30970

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|---|---------|--------|----------|
| 22 | 910 | R01 | Hzs - predbezne obhličky a revize statik - konstrukce krovu | h | 8,00000 | 500,00 | 4 000,00 |
|----|-----|-----|---|---|---------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|----------|--|--|----|----------|----------|------------|
| 23 | 60512121 | | Rezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | m3 | 16,30970 | 6 505,00 | 106 094,60 |
|----|----------|--|--|----|----------|----------|------------|

Začátek provozního součtu

valbová střecha :

a1 : 0,751 0,75100

a2 : 0,400 0,40000

b1 : 0,590 0,59000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | |
|------------|---------|
| b2 : 0,152 | 0,15200 |
| c1 : 0,848 | 0,84800 |
| d1 : 3,578 | 3,57800 |
| d2 : 0,443 | 0,44300 |
| d3 : 0,372 | 0,37200 |
| d4 : 0,302 | 0,30200 |
| d5 : 0,230 | 0,23000 |
| d6 : 0,162 | 0,16200 |
| d7 : 0,091 | 0,09100 |
| d8 : 0,792 | 0,79200 |
| e1 : 1,271 | 1,27100 |
| f1 : 0,122 | 0,12200 |
| f2 : 0,299 | 0,29900 |

pultová střecha 1 :

| | |
|------------|---------|
| A1 : 0,149 | 0,14900 |
| B1 : 0,128 | 0,12800 |
| C1 : 1,217 | 1,21700 |
| D1 : 1,104 | 1,10400 |

pultová střecha 2 :

| | |
|-----------|---------|
| a : 0,169 | 0,16900 |
| b : 0,144 | 0,14400 |
| c : 0,708 | 0,70800 |
| d : 0,805 | 0,80500 |

Mezisoučet

14,82700

Konec provozního součtu

+10%prořez : 14,82700*1,10

16,30970

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------|-----------------|----------|-------------------|
| 24 | 998762103 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 12,61819 | 1 475,00 | 18 611,83 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 500 678,89 |
| 25 | 712378003 | Atiková okapnice RŠ 250 mm | m | 86,39400 | 242,00 | 20 907,35 |
| | | $(2*11,865+2*20,95+8,75+7,90)*1,05$ | | 86,39400 | | |
| 26 | 764352205 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm | m | 86,39400 | 506,00 | 43 715,36 |
| | | $(2*11,865+2*20,95+8,75+7,90)*1,05$ | | 86,39400 | | |
| 27 | 764430220 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem | m | 17,48250 | 567,00 | 9 912,58 |
| | | $(8,75+7,90)*1,05$ | | 17,48250 | | |
| 28 | 764454204 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm | m | 44,10000 | 466,00 | 20 550,60 |
| | | $(2*7,25+7,15+7,45*2+5,45)*1,05$ | | 44,10000 | | |
| 29 | 764238611 | Lemování střešního okna z TiZn plech, barva | kus | 9,00000 | 2 440,00 | 21 960,00 |
| 30 | 764892328 | Classic zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m | bm | 82,28000 | 490,00 | 40 317,20 |
| | | $(2*11,865+2*20,95+8,75+7,90)$ | | 82,28000 | | |
| 31 | 764362811 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° | kus | 4,00000 | 59,90 | 239,60 |
| 32 | 764352811 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 86,39400 | 44,90 | 3 879,09 |
| | | $(2*11,865+2*20,95+8,75+7,90)*1,05$ | | 86,39400 | | |
| 33 | 764454802 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 44,10000 | 39,00 | 1 719,90 |
| | | $(2*7,25+7,15+7,45*2+5,45)*1,05$ | | 44,10000 | | |
| 34 | 764719CP001 | Oplechování komína z Pz plechu dle specifikace v PD | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 764900010 | Demontáž krytiny střech | m2 | 522,98400 | 77,40 | 40 478,96 |

hlavní střecha : 11,865*5,55*2
20,95*7,35*2
pultové střechy : 7,90*5,95
8,75*4,15

131,70150
307,96500
47,00500
36,31250

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-----------|--------|------------|
| 36 | 764310CP001 | Lehká ocelová maloformátová střešní krytina s povrchovou úpravou, vč.systémohoévního sněh. zachytávače a doplňků, dle specifikace v PD | m2 | 413,41300 | 705,00 | 291 456,17 |
|----|-------------|--|----|-----------|--------|------------|

Začátek provozního součtu
valbová střecha : 300,10
300,10000
pultová střecha1 : 42,03
42,03000
pultová střecha 2 : 33,70
33,70000
Mezisoučet
375,83000
Konec provozního součtu
+10%prořez : 375,83000*1,10
413,41300

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|----------|----------|
| 37 | 998764103 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 1,52409 | 1 996,00 | 3 042,08 |
|----|-----------|---|---|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|--|--|--|
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | 257 557,92 | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------|-----|---------|--------|----------|
| 38 | 765799111 | Montáž střešních oken | kus | 9,00000 | 566,00 | 5 094,00 |
|----|-----------|-----------------------|-----|---------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 39 | 765799311 | Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů vč.difúzní pojistná hydroizolace | m2 | 413,41300 | 104,50 | 43 201,66 |
|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|

Začátek provozního součtu
valbová střecha : 300,10
300,10000
pultová střecha1 : 42,03
42,03000
pultová střecha 2 : 33,70
33,70000
Mezisoučet
375,83000
Konec provozního součtu
+10%prořez : 375,83000*1,10
413,41300

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----|---------|-----------|------------|
| 40 | 6114022053 | Okno střešní GPU 0066 FK08 š. 66 x v. 140 cm výklopně-kyvné, celodřevěné, bezúdržbové, s hliníkovým oplechováním | kus | 9,00000 | 23 180,00 | 208 620,00 |
|----|------------|--|-----|---------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|----------|--------|
| 41 | 998765103 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0,51381 | 1 250,00 | 642,26 |
|----|-----------|--|---|---------|----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------------|--|--|--|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | 60 694,34 | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 42 | 766412123R01 | Obložení podbití nad 1 m2 palubkami MD, 20/95.rošt dle PD,síť proti hmyzu,nátěr olejem přír., palubky modřín 20/95 mm | m2 | 40,72860 | 1 490,00 | 60 685,61 |
|----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|

$(2*11,865+2*20,95+8,75+7,90)*(0,25+0,20)*1,10$
40,72860

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|----------|------|
| 43 | 998766103 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0,00774 | 1 128,00 | 8,73 |
|----|-----------|---|---|---------|----------|------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------------|--|--|--|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | 57 989,01 | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|
| 44 | 767996804 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg | kg | 300,00000 | 24,90 | 7 470,00 |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|

spojovací prvky v konstrukci krovu : 300
300,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------------|-------|-----------|
| 45 | 7679900CP001 | D + M atypické ocelové konstrukce vč.podbetonování, nátěr 1xzákl.2x syntetic. | kg | 3 780,74000 | 13,36 | 50 499,10 |
|----|--------------|---|----|-------------|-------|-----------|

stropnice I300 : 403,790*1,05
423,97950
stropnice I300 : 409,210*1,05
429,67050
vaznice U180 : 166,100*1,05
174,40500
vaznice U180 : 182,600*1,05
191,73000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 19ZAK1160 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |
| R: | SO 01 | Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|------------------|
| 46 | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0,01500 | 1 327,00 | 19,91 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 44 702,00 |
| 47 | 210200020 | Hromosvod pro administrativní budovy | kompl | 1,00000 | 44 702,00 | 44 702,00 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 45 625,33 |
| 48 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 30,63130 | 338,50 | 10 368,70 |
| 49 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 30,63130 | 305,50 | 9 357,86 |
| 50 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 30,63130 | 331,50 | 10 154,28 |
| 51 | 979083519 | Příplatek za dalších 1000 m 10 km | t | 306,31303 | 8,50 | 2 603,66 |
| 52 | 979087212 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 30,63130 | 129,00 | 3 951,44 |
| 53 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 30,63130 | 300,00 | 9 189,39 |



Příloha č. 6

"Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice"

| Poř. číslo | Vymezení části veřejné zakázky, kterou má účastník výběrového řízení v úmyslu zadat poddodavateli | Poddodavatelé Obchodní firma, IČ, sídlo |
|------------|---|---|
| 1. | Tesařské a pokrývačské práce | Vladimír David, Nábřeží 1342, Napajedla 76361, Ičo: 12219754, Dič: CZ6511161998 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

V Mysločovicích dne 10.9.2019

Ing. Radim Kutra. 

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

