

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku na stavební práce

---

**Úvod:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**„Víceúčelové školní sportoviště Liptál – II. etapa“**

**Návrh**  
**Smlouva o dílo**  
**uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení**  
**zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

Smluvní strany:

A. Objednatel            Obec Liptál  
                                 Se sídlem 756 31 Liptál 331  
                                 IČ: 00304051  
                                 DIČ: CZ00304051  
                                 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
                                 č.ú.. 6724851/0100  
                                 zastoupena ve věcech smluvních Ing. Milanem Daňou, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:            Sport cité+ s.r.o.  
                                 Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice  
                                 IČ: 04929845  
                                 DIČ: CZ04929845  
                                 Zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,  
                                 vložka 92673  
  
                                 Bankovní spojení: KB a.s. Zlín  
                                 Číslo účtu: 115-7681040287/0100  
                                 Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. Nadim Eid  
(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby: k.ú. Liptál, parc. č. 990, parc.č. 1236/4, 1236/5

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. David Doležel**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: **Sylva Křemečková**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Milan Daňa

## I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

### **„Víceúčelové školní sportoviště Liptál – II. etapa“**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
  1. kompletační a koordinační činnost
  2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
  6. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
  7. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
  8. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
  9. odvoz odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
  10. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
  11. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
  12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
  13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
  14. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
  15. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše smluvní ceny na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů).

## **II. Kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

## **III. Termín plnění**

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: na základě písemné výzvy objednatele, tato bude zhotoviteli odeslána nejpozději do 31.3.2020.
2. Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 30.9.2020.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

## **IV. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

### **Cena díla**

Cena bez DPH	2 440 181,55 Kč
DPH ve výši 21%	512 438 Kč
Cena včetně DPH ve výši	2 952 620 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem

fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
  - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
  - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
  - c) opatření k ochraně životního prostředí
  - d) pojištění stavby a osob
  - e) organizační a koordinační činnost
  - f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
  - pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
  - pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.
9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

  - a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány,

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
  - c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
  - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
  - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
12. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

## V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou po ukončení realizace díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků, a to na základě fakturace, jejíž přílohou bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel

- fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
  6. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.
  7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.
  8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
  9. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
  10. Náležitosti daňových dokladů (faktur):  
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
    - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
    - b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
    - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
    - d) popis obsahu účetního dokladu
    - e) datum vystavení
    - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
    - g) výši ceny bez daně celkem
    - h) sazbu daně
    - i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
    - j) cenu celkem včetně daně
    - k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
    - l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

## **VI. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
9. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny na profilu zadavatele.

## VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
  - a) vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel
5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.



6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

### VIII. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
  4. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
    - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
    - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
    - c) napojovací body médií.
  5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště včetně měření odebíraných médií, nezbytné pro provedení díla.
  6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
  7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
  8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
  9. Zhotovitel hradí případně odebranou elektrickou energii, vodné, stočné a další případně odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
  10. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstraňování vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel' oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel objednateli.

12. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště.

### **IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uveden název stavby a místo stavby a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

### **X. Smluvní sankce**

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:  
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny díla za každý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
  - 2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
  - 2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
  - 2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
3. Sankce za nevyklizení staveniště:  
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Způsob vyúčtování sankcí:
  - 5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
  - 5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
  - 5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
  - 5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)
6. Lhůta splatnosti sankcí:
  - 6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
  - 6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
7. Omezení celkové výše sankcí:
  - 7.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20 % z celkové sjednané ceny díla.
  - 7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro

doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.


4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
  - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
  - e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
  - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
  - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu
6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
  - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
  - b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
    - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
    - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí předání díla“
    - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

## **XII. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.


3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
6. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsánymi osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
7. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Liptále dne 12.2.2020

  
OBEC LIPTÁL  
756 31 Liptál 331  
IČO: 304051

.....  
Objednatel

V Bílovicích dne 12.2.2020

  
sport cité + s.r.o.  
Bílovice 519  
87 12 Bílovice  
IČ: 0 929845 DIČ: CZ04929845

.....  
Zhotovitel

Příloha:

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** **Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa**

**Zadavatel** **Obec Liptál** IČO: **00304051**  
**Liptál 331** DIČ:  
**75631 Liptál**

**Zhotovitel:** **Sport cité+ s.r.o.** IČO: **4929845**  
**Bílovice 519, 687 12 Bílovice** DIČ: **CZ04929845**

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 440 181,55 CZK
Základní DPH	21 %	512 438,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 952 620,00 CZK**

v Liptále dne 12.2.2020

**sport**  
Bílovice 519, 687 12 Bílovice  
IČ: 04929845

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**OBEC LIPTÁL**  
756 31 Liptál 331  
IČO: 304051

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 02</b>	<b>Minihokejbalové hřiště</b>	0	2 383 182	500 468	2 883 650	98
D.1.1	Stavební práce	0	2 383 182	500 468	2 883 650	98
<b>VN&amp;ON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	0	57 000	11 970	68 970	2
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	57 000	11 970	68 970	2
<b>Celkem za stavbu</b>		0	2 440 182	512 438	2 952 620	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	VN&ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>35 000,00</b>			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>22 000,00</b>			
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>57 000,00</b>			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	SO 02	Minihokejbalové hřiště
R:	D.1.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>									
<b>Zemní práce</b>									
1	13130112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	338,24725	166,50	56 318,17	800-1	RTS 18/II	RTS 18/II
						<b>305 896,25*</b>			
viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40*0,375 chodníky : ((1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5)*0,14									
2	13130111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	338,24725	47,80	16 168,22	800-1	RTS 18/II	RTS 18/II
viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40*0,375 chodníky : ((1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5)*0,14									
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přesun vykopané zeminy v rámci stavby : Položka pořadí 1 : 338,25000*0,6	m3	202,94835	42,90	8 686,19	800-1	RTS 18/II	RTS 18/II
viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40*0,375 chodníky : ((1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5)*0,14									
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : Položka pořadí 1 : 338,25000	m3	338,24725	264,00	89 297,27	800-1	RTS 18/II	RTS 18/II
viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40*0,375									
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	338,24725	65,50	22 155,19	800-1	RTS 18/II	RTS 18/II
viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40*0,375									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	SO 02	Minihokejbalové hřiště
R:	D.1.1	Stavební práce

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost	Genová úroveň
6	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40*0,375 chodníky : $(1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5*0,14$	m3	338,24725	15,90	5 378,13 800-1	RTS 18/II	RTS 18/II	RTS 18/II
7	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40 chodníky : $(1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5*0,14$	m2	1 046,33750	12,60	13 183,85 800-1	RTS 18/II	RTS 18/II	RTS 18/II
8	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1 - 4 poplatek za uložení odvezené zeminy : Hodnota z bývalého odkazu. : 338,24725	m3	338,24725	280,00	94 709,23 800-1	RTS 18/II	RTS 18/II	RTS 18/II
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>								
9	215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : minihokejbalové hřiště : 20,4*40	m2	816,00000	7,10	5 793,60 800-1	RTS 18/II	RTS 18/II	RTS 18/II
10	215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : chodníky : $(1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5$	m2	230,33750	86,40	19 901,16 800-1	RTS 18/II	RTS 18/II	RTS 18/II
11	274313711R00 Beton základových pasů prstů třídy C 25/30 viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : základový pas mantinelu : 101,73*0,2*0,3	m3	6,10380	2 575,00	15 717,29 801-1	RTS 18/II	RTS 18/II	RTS 18/II

6,10000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	SO 02	Minihokejbalové hřiště
R:	D.1.1	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	61,03800	545,00	33 265,71	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :

základový pas mantinelu : 101,73\*0,3\*2

61,04000

13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	61,03800	116,00	7 202,48	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :

základový pas mantinelu : 101,73\*0,3\*2

61,04000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce								
14	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štéřkordfi tloušťky do 10 cm	m2	230,33750	107,00	24 646,11	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :

chodníky : (1,6+2,25)\*(40+1,35+1,6)\*(1,6+1,35)\*20,4+3,2\*1,5

230,34000

Díl: 471	Umělé povrchy								
15	471-02-001	Lajnování hřiště, čáry šířky 50 mm	m	111,86000	48,00	5 369,28		Vlastní	Indiv

viz v.č. SO02-D.1.1.02 :

minihokejbal - červená/modrá : 97,3+5,68\*2+0,4\*8

111,86000

Díl: 5	Komunikace								
16	56476111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	816,00000	194,50	158 712,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

velikost 32 - 63 mm s rozprostitím a zhutněním

viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :

minihokejbalové hřiště : 20,4\*40

816,00000

17	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostitím a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	816,00000	350,50	286 008,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------------

viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :

minihokejbalové hřiště : 20,4\*40

816,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	SO 02	Minihokejbalové hřiště
R:	D 1.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	577141122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m <sup>2</sup> viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :	m <sup>2</sup>	816,00000	420,50	343 128,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
minihokejbalové hřiště : 20,4*40				816,00000					

19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :	m <sup>2</sup>	230,33750	246,50	56 778,19	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
chodníky : (1,6+2,25)*(40+1,35+1,6)+(1,6+1,35)*20,4+3,2*1,5				230,34000					

20	597091111R00	Odvodňovací líniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm viz v.č. SO02-D.1.1.03 :	kus	39,00000	916,00	35 724,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
odvodnění minihokejbalového hřiště : 39				39,00000					

21	597091124R00	Odvodňovací líniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 565 mm Napojení žlabových vpustí odvodnění minihokejbalového hřiště (2x 2,5 m plastového potrubí DN 110 + související výkop, lože a obsyp potrubí) je zahrnuto v objektu SO01 - Víceúčelové hřiště. viz v.č. SO02-D.1.1.03 :	kus	2,00000	2 395,00	4 790,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
odvodnění minihokejbalového hřiště : 2				2,00000					

22	597091131R00	Odvodňovací líniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, délky 1000 mm, šířky 127 mm, zatížení B 125, - viz v.č. SO02-D.1.1.03 :	kus	2,00000	198,50	397,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
odvodnění minihokejbalového hřiště : 2				2,00000					

23	597091142RS3	Odvodňovací líniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm krycí rošt mřížkový MW 30x20 pozink. ocel, délky 1000 mm, šířky 127 mm, zatížení B 125, - viz v.č. SO01-D.1.1.03 :	kus	40,00000	850,00	34 000,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
odvodnění minihokejbalového hřiště : 2				40,00000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	SO 02	Minihokejbalové hřiště
R:	D.1.1	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
odvodnění minihokejbalového hřiště : 40 40,00000									
24	56481111V01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 0-4 mm viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :	m2	816,00000	78,00	63 648,00	Vlastní		Indiv
minihokejbalové hřiště : 20,4*40 816,00000									
25	56481111V03	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 8-16 mm viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :	m2	816,00000	93,30	76 132,80	Vlastní		Indiv
minihokejbalové hřiště : 20,4*40 816,00000									
26	56481111V04	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 16-32 mm viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :	m2	816,00000	88,70	72 379,20	Vlastní		Indiv
minihokejbalové hřiště : 20,4*40 816,00000									
27	59245110R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : Položka pořadí 17 : 230,34000 ztratné 1% : 0,01	m2	232,64088	219,00	50 948,35	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ II
viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : 230,34000 2,30000									
<b>Díl: 91</b>									
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
28	91653111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 : obruha chodníků : 1,6+20,4+2,25+1,6+40+1,35-1,5+3,2*2	m	72,10000	181,00	13 050,10	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
57 366,94 13 050,10									
29	91786211RT5	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz v.č. SO02-D.1.1.02, 05 :	m	80,80000	360,00	29 088,00	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170013	Víceúčelové školní sportoviště Liptál - II. etapa
O:	SO 02	Minihokejbalové hřiště
R:	D.1.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

obruba asfaltové plochy : 20,4*2*40				80,80000					
30	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,11600	2 490,00	15 228,84	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

viz v.č. SO02-D.1.1.02. 05 :

obruba chodníků : 72,1\*0,2\*0,2

viz v.č. SO02-D.1.1.02. 05 :

obruba asfaltové plochy : 80,8\*0,2\*0,2

2,88400

3,23200

Díl:	99	Staveništní přesun hmot							
------	----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m				963,21921	59,10	56 926,26	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
--	--	--	--	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

31	913-02-001	Dodávka a montáž rekreačních mantinelů na minihokejbal, 35x20 m	soubor	1,00000	569 195,00	569 195,00		Vlastní	Indiv
32	913-02-002	Dodávka a osazení hokejbalové branky	ks	2,00000	10 428,00	20 856,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>87 363,99</b>			
--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m				963,21921	31,60	30 437,73	822-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
--	--	--	--	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>47 962,20</b>			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

34	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	963,21921				RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	--	--	------------	------------

35	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	429,00000	1,90	772,20	800-767	RTS 18/ II	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	------------	------------

36	767-02-001	Dodávka a osazení lavičky, bez opěradla, pevně osazená viz v.č. SO02-D.1.1.02 : 6	ks	6,00000	7 865,00	47 190,00		Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

<b>Celkem</b>						<b>2 383 181,55</b>			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--