



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 04010019

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Střelná
se sídlem: Střelná 38, 756 12
IČO: 00304310
DIČ: CZ00304310
telefon: + 420 603 538 790
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 215662984/0300
zastoupený: Ing. Petr Kráčmar – starosta obce
oprávnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Kráčmar – starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Petr Kráčmar – starosta obce

Zhotovitel:

Mgr. Jaroslav Pešek
se sídlem: Bučiska 617, 756 61 Rožnov p. Radh.
IČO: 73942154
DIČ: CZ7603095852
telefon: +420774807482
bankovní spojení: MMB, a.s.
číslo účtu: 208589598/0600
oprávnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Pešek
- ve věcech technických: Mgr. Jaroslav Pešek



Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „**REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STŘELNÁ**“ (dále jen „*zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
- 2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

Článek III Vymezení pojmů

- 3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací - dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV Předmět díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s názvem „**REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STŘELNÁ**“ (dále též jako „*dílo*“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.
- 4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z března 2018, kterou vypracovala Ing. Gabriela Pešková, Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pod názvem „**REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STŘELNÁ**“, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací – položkovým rozpočtem (dále jen „*položkový rozpočet*“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.



- 4.5 Projekt „Revitalizace ovocného sadu v obci Střelná“ (CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008151) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
- 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny projektované celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
- 4.7 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle Standardů AOPK ČR pro řez stromů a výsadby dřevin, platných technických norem, vyjádření veřejnoprávních orgánů, dále dle pokynů řídicího orgánu OPŽP a dle písemné dohody smluvních stran.
- 4.8 Dřevní hmota napadená houbovými chorobami či jinými mikroorganismy, dřevokazným hmyzem atd. bude přenesena na vhodnou lokalitu.
- 4.9 Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje k dodávce výsadbového materiálu z oblasti, která odpovídá klimatickým podmínkám v místě výsadby. Objednatel požaduje, aby výběr rostlinného materiálu probíhal za osobní účasti zástupce investora, proto je nezbytné oslovit investora, v dostatečném časovém předstihu, s návrhem termínu a místa pro daný výběr.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:
- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a
 - státními technickými normami k provádění díla,
 - projektovou dokumentací dle této smlouvy, a
 - skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a rostlinného materiálu, které budou použity při akci, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
 - předložením dodacích listů k veškerému rostlinnému materiálu, a
 - rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění díla vztahují, a
 - technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
 - touto smlouvou.
- Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 4.11 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 4.12 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci průběhu realizace, kterou předá při závěrečném předání díla na CD spolu s deníkem. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

Článek V

Cena díla

- 5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:



Cena díla	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Výsadba			890 350,00 Kč
1.rok následné péče			13 851,88 Kč
2.rok následné péče			12 150,00 Kč
3.rok následné péče			11 550,00 Kč
Cena díla celkem	Neplátce DPH	Neplátce DPH	927 901,88 Kč

- 5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
- 5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací díla a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.
- 5.5 Cena díla bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa
- 5.6 Změna ceny díla je možná jestliže:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
 - při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.).
- Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.


Článek VI

Termín a místo plnění

- 6.1 **Termín zahájení prací:** termín zahájení prací je stanoven na den převzetí ploch veřejné zeleně ze strany zhotovitele, nejpozději však **15. 5. 2019**. Tímto dnem zahájí zhotovitel fyzickou realizaci prací dle projektové dokumentace.
- 6.2 **Termín dokončení prací - výsadba:** **31. 12. 2019**
Termín následné péče:
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1.rok následné péče | 1.1.2020 – 30.10.2020 |
| 2.rok následné péče | 1.11.2020 - 30.10.2021 |
| 3.rok následné péče | 1.11.2021 - 30.10.2022 |

Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

- 6.3 Objednatel je povinen předat plocha veřejné zeleně a zhotovitel je povinen převzít plocha veřejné zeleně nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí předmětných ploch dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.



- 6.5 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla oběma smluvními stranami.
- 6.6 Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části díla v harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla.
- 6.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 6.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (např. dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 6.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do deníku realizace díla. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky realizace díla, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
- 6.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 6.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
- 6.12 Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v k. ú. Střelná, blíže definováno v projektové dokumentaci – část 1.5 Soupis dotčených parcel a informace o pozemcích.

Článek VII

Kontrola provádění díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 7.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 7.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené



náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.

- 7.4 Objednatel zajistí při realizaci díla výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
- 7.5 Zhotovitel je povinen u všech částí díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí díla se provede záznam v deníku realizace díla.

Článek VIII

Předání a převzetí díla

- 8.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 8.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 8.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.
- 8.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál deníku realizace díla, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu, dokumentaci skutečného provedení díla, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
- 8.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení díla.

Článek IX

Plochy realizace díla



- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli plochy veřejné zeleně ve stavu způsobilém k provádění prací v termínech dle čl. VI smlouvy.
- 9.2 Objednatel předá plochy veřejné zeleně zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd k předmětným plochám.
- 9.3 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDI. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené od uživatele, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit plochy realizace díla, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a s dalšími požadavky objednatelů a TDI. Při provádění díla bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
- 9.5 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na plochy veřejné zeleně, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na místo realizace. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.
- 9.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení z ploch veřejné zeleně, vyklidit a upravit je tak, jak určuje projekt díla. Pokud plochy v tomto termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení ploch veřejné zeleně.

Článek X

Práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové výrobky a materiál, které jsou nové a nepoužité, jakož i vegetační prvky a sadební materiál, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelům a způsobem dle požadavku objednatele.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.



- 10.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí ploch veřejné zeleně deník realizace díla. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na místě realizace díla. Do deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od realizační projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 10.6 Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace a dalších poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 10.7 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.8 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 10.9 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
- 10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.11 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo realizace díla a znemožnit přístup na místo realizace díla neoprávněným osobám.
- 10.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty>.
- 10.14 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.
- 10.15 Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušné povolení k realizaci díla, a to nejpozději ke dni předání ploch veřejné zeleně.

Článek XI

Záruka

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na odpovědnost za vady po dobu **36 měsíců** ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy.



- 11.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smlouvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.
- 11.3 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva z vadného plnění.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 11.5 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 11.6 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

Článek XII

Platební podmínky

- 12.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 12.2 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDI do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele a který bude součástí daňového dokladu (faktury); bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
- 12.3 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad.
- 12.4 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
- 12.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
 - název projektu: **„REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STŘELNÁ“**
 - číslo projektu: **CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008151**
- 12.6 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 12.7 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 12.8 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.
- 12.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu v deníku realizace díla a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto



- změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-ti dnů po jeho předložení.
- 12.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 12.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.
- 12.12 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS, příp. dle cen obvyklých v místě a čase realizace díla. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
- 12.13 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
- 12.14 DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek XIII

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:
- Za prodlení s termínem převzetí místa plnění dle článku VI, odst. 6.3 této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
 - Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o dílo, a to **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
 - Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, a to ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
 - Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **2 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
 - Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
 - Za nedodržování předpisů BOZP následovně:

Nepoužívání ochranné přilby při provádění prací, při kterých hrozí pád předmětu nebo osoby	1 000,- Kč/osoba
Nepoužívání výstražné vesty	500,- Kč/osoba
Nepoužívání ochranné pracovní obuvi	1 000,- Kč/osoba
Porušení právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce 262/2005,	5 000,- Kč/přestupek



362/2007

Porušení právních předpisů vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006	8 000,- Kč/přestupek
Porušení právních předpisů vyplývající z nařízení vlády č. 362/2005	10 000,- Kč/přestupek
Porušení právních předpisů vyplývající z nařízení vlády č. 101/2005	5 000,- Kč/přestupek

V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu.

- g) Za porušení podmínek stanovených v rámci povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítě a dotčených veřejných orgánů, a to **50 000,- Kč** za každý přestupek.
- h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII. této smlouvy.
- i) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení ploch veřejné zeleně ve sjednaném termínu dle této smlouvy, nejvýše však **50 000,- Kč**.
- 13.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
- 13.5 Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem.
- 13.6 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.
- 13.7 Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této smlouvy, oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

Článek XIV

Změna smlouvy

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. S ohledem na povinnost schvalovat veškeré podstatné změny smlouvy (zejména rozsah plnění a cena apod.) radou obce Střelná bere na vědomí zhotovitel povinnost předkládat takové návrhy na dodatky s dostatečným časovým předstihem a řádným zdůvodněním.
- 14.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XV

Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.



- 15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 15.3 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
- 15.4 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající ve ztrátě možnosti objednatele čerpat finanční prostředky z prostředků Operačního programu Životní prostředí, přičemž celkový objem těchto prostředků, které objednatel nebude moci vyčerpat, se považuje za újmu na straně objednatele, která je pro zhotovitele zcela předvídatelná a bere na vědomí skutečnost, že i takovou újmu je případně povinen objednateli v plném rozsahu uhradit. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou tímto ustanovením dotčena.
- 15.5 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatele odstoupení od této smlouvy. Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a nárocích objednatele z vad díla.

Článek XVI

Nebezpečí škody

- 16.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání ploch veřejné zeleně objednatelem a převzetím ploch veřejné zeleně zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na plochách veřejné zeleně.
- 16.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení ploch veřejné zeleně zhotovitelem.
- 16.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
- 17.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.



- 17.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 17.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísně či za nevýhodných podmínek.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.10 Doložka podle ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Schváleno Radou obce Střelná dne usnesením č.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Seznam subdodavatelů
3. Časový harmonogram postupu prací

Za objednatele


Za zhotovitele


Ve Střelné, dne 25.4.2019

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 25.4.2019



Ing. Petr Kráčmar
starosta obce Střelná





Mgr. Jaroslav Pošek



OPĚVNĚNÍ PRŮMYSLU
V OBLASTI ŽIVNOSTI



OPERAČNÍ PROGRAM
Rozvoje venkova
2007-2013

Projekt
OP 2.1.1.1

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04010019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR - způsobilé výdaje

Stavba :	REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STRELNA
----------	---

P.č.	pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
I K Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu						
1	základní sazba	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu - nalet do 1 m výšky s likvidací křesli štěpkováním	ha	0,022	100 000,00	2 200,00
2	jednoráz. z. částka	Jednorázová základní částka za odstranění nevhodných dřevin při ploše do 1 ha	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
3	příp.-ztíž. podmínky	Příplatek za vysokou svažitost	%	15,00	3 000,00	450,00
I celk.						3 650,00
II K Kácení vzrostlých stromů a keřů - volně						
4	základní sazba	Průměr kmene na řezné ploše pařezu 11- 20 cm, bez odstranění pařezu	ks	4,00	500,00	2 000,00
II celk.						2 000,00
III K Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu						
5	základní sazba	Plocha stromu < 50 m ² včetně rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20m od místa zásahu	ks	28,00	3 000,00	84 000,00
6	základní sazba	Plocha stromu 51 až 100 m ² včetně rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20m od místa zásahu	ks	23,00	4 500,00	103 500,00
7	základní sazba	Plocha stromu více než 101 m ² včetně rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20m od místa zásahu	ks	3,00	7 000,00	21 000,00
III celk.						208 500,00
IV K Ořez stromu na torzo						
8	základní sazba	Výška stromu přes 2m do 6m	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
9	základní sazba	Výška stromu přes 6m	ks	3,00	2 000,00	6 000,00
IV celk.						8 000,00
V K Likvidace vzniklého křeslu						
10	základní sazba	Štěpkování (brán objem štěpky po štěpkování)	m ³	7,80	5 000,00	39 000,00
V celk.						39 000,00
VI K Výsadba dřevin						
11	základní sazba	Výsadba ovocného špičáku včetně veškerého materiálu, povýsadbového řezu, ochrany proti okusu a likvidace zbylé zeminy	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
12	základní sazba	Výsadba ovocného polokmene rozvětveného včetně veškerého materiálu, povýsadbového řezu, ochrany proti okusu a likvidace zbylé zeminy	ks	105,00	1 800,00	189 000,00
13	základní sazba	Výsadba listnatého stromu ok nad 16cm s balem včetně veškerého materiálu, povýsadbového řezu, ochrany rákosovou rohoží a likvidace zbylé zeminy	ks	2,00	10 000,00	20 000,00
14	základní sazba	Výsadba ovocného keře listnatého kontejnerovaného vel. 40cm - 60cm včetně veškerého materiálu, povýsadbového řezu, ochrany proti okusu nátěrem a likvidace zbylé zeminy	ks	15,00	1 000,00	15 000,00
15	základní sazba	Výsadba keře listnatého kontejnerovaného vel. 40cm - 60cm včetně veškerého materiálu, povýsadbového řezu, ochrany proti okusu nátěrem a likvidace zbylé zeminy	ks	530,00	320,00	169 600,00
VI celk.						396 600,00

		Výčet rostlinného materiálu		ks	3,00		
		Ovocný špičák - Juglans regia		ks	105,00		
		Ovocný polokmen - 32ks Malus sp., 18ks Prunus avium, 27ks Prunus sp., 13ks Pyrus sp., 9ks Sorbus aucuparia 'Moravský sladkoplody', 6ks x Sorbopyrus Tatarica		ks	2,00		
		Listnatý strom - ok nad 16cm s balem - Tilia cordata		ks	15,00		
		Ovocný keř listnatý kontejnerovaný vel. 40cm - 60cm - Corylus avellana 'Hallská obrovská'		ks	530,00		
		Listnatý keř kontejnerovaný vel. 40cm - 60cm - 12ks Euonymus europaeus, 80ks Ligustrum vulgare, 100ks Prunus spinosa, 130ks Rosa canina, 100ks Swida sanguinea		ks			
VII	K	Vazby v korunách			3,00	14 000,00	42 000,00
16	základní sazba	Vazba dynamická včetně instalace					
VII	celk.	Vazby v korunách					42 000,00
VIII	K	Opatření na podporu biotopu					
17	základní sazba	Zídka pro plazy a ptáky - 4m délka, 1m šířka, 1m výška, zapuštění do terénu - 25cm, včetně kamení		ks	6,00	30 000,00	180 000,00
18	základní sazba	Budka pro drobné ptáky		ks	10,00	1 000,00	10 000,00
VIII	celk.	Opatření na podporu biotopu					190 000,00
IX	K	Rozvojová péče o výsadbu se záhlvkou - 3 roky					
19	1. rok	Rozvojová péče o výsadbu - dřeviny - záhlvka + dovoz a dodávka vody (30l/ strom, 5l/ keř) -- 6x / rok		m3	36,04	50,00	1 801,88
20	1. rok	Rozvojová péče o výsadbu - stromy - kontrola kotvení a ochrany kmene stromu - oprava, odplevelení a nakypření výsadbové mísy -- 3x / rok		ks	110,00	30,00	3 300,00
21	1. rok	Rozvojová péče o výsadbu - stromy - výchovný řez, ochrana proti škůdcům (ekologický přípravek) -- 1x / rok		ks	110,00	30,00	3 300,00
22	1. rok	Rozvojová péče o výsadbu - keře - odplevelení keřových skupin a doplnění vrstvy mulče včetně materiálu -- 1x / rok		ks	545,00	10,00	5 450,00
23	2. rok	Rozvojová péče o výsadbu - dřeviny - záhlvka + dovoz a dodávka vody (30l/ strom, 5l/ keř) -- 4x / rok		m3	24,00	50,00	1 200,00
24	2. rok	Rozvojová péče o výsadbu - stromy - kontrola kotvení a ochrany kmene stromu - oprava, odplevelení a nakypření výsadbové mísy -- 3x / rok		ks	110,00	30,00	3 300,00
25	2. rok	Rozvojová péče o výsadbu - stromy - výchovný řez, ochrana proti škůdcům (ekologický přípravek) -- 1x / rok		ks	110,00	20,00	2 200,00
26	2. rok	Rozvojová péče o výsadbu - keře - odplevelení keřových skupin a doplnění vrstvy mulče včetně materiálu -- 1x / rok		ks	545,00	10,00	5 450,00
27	3. rok	Rozvojová péče o výsadbu - dřeviny - záhlvka + dovoz a dodávka vody (30l/ strom, 5l/ keř) -- 2x / rok		m3	12,00	50,00	600,00
28	3. rok	Rozvojová péče o výsadbu - stromy - kontrola kotvení a ochrany kmene stromu - oprava, odplevelení a nakypření výsadbové mísy -- 3x / rok		ks	110,00	30,00	3 300,00
29	3. rok	Rozvojová péče o výsadbu - stromy - výchovný řez, ochrana proti škůdcům (ekologický přípravek) -- 1x / rok		ks	110,00	20,00	2 200,00
30	3. rok	Rozvojová péče o výsadbu - keře - odplevelení keřových skupin a doplnění vrstvy mulče včetně materiálu -- 1x / rok		ks	545,00	10,00	5 450,00
IX	celk.	Rozvojová péče o výsadbu se záhlvkou - 3 roky					37 551,88
Celkem - způsobilé výdaje							927 301,88 Kč

Pozn.: K - kompletní dodávka

M - materiál

P - práce

D - doprava



OPERAČNÍ PROGRAM
RURAL DEVELOPMENT



EVROPSKÁ UNIE
Květen 2019
Za podpory Evropské unie a Ministerstva zemědělství a venkovského rozvoje

Integrovaná
správa přírody

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04010019

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- Od podpisu smlouvy do 30.9.2019 - zhotovení zídek; výroba ptačích budek
- 1.10.2019 - 30.11.2019 - odstranění nevhodných dřevin; řezy a ořezy stromů; vazby v korunách
- 20.11.2019 - 31.12.2019 - výsadba dřevin, instalace ptačích budek

Mgr. Jaroslav Pešek



OPERAČNÍ PROGRAM
VÝVOJ VEŘEJNÉHO
SEKTORU



EVROPSKÁ UNIE
Vývoj veřejného
sektoru

Operační program
vývoj veřejného sektoru

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. 04010019

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

telefon:

Mgr. Jaroslav Pešek

Bučiska 617, 756 61 Rožnov p. Radh.

73942154

CZ7603095852

+420774807482

Prohlašuji, že předmětné práce (viz. SoD) budu provádět bez subdodavatelů.

Mgr. Jaroslav Pešek

VÝKAZ VÝMĚR - nezpůsobilé výdaje

Stavba :	REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STRELNA
----------	---

P.č.	pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
I	K	Kácení vzrostlých stromů a keřů dle kategorie - volně				
	základní sazba	Průměr kmene na řezné ploše pařezu 21- 30 cm. bez odstranění pařezu	ks	1,00	600,00	600,00
I	celk.	Kácení vzrostlých stromů a keřů dle kategorie - volně				600,00
Celkem - nezpůsobilé výdaje						600,00 Kč

Pozn.: K - kompletní dodávka
M - materiál
P - práce
D - doprava



Příloha č. 5 Výkaz výměr

Stavba: REVITALIZACE OVOCNÉHO SADU V OBCI STŘELNÁ

Objednavatel: Obec Střelná

Zpracoval: Mgr. Jaroslav Pešek

CELKOVÉ VÝDAJE

REKAPITULACE

Celky		Cena
1	Způsobilé výdaje	927 302
2	Nezpůsobilé výdaje	600
CELKEM OBJEKT		927 902 Kč
Neplátce DPH		
CELKEM OBJEKT		927 902 Kč

