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Obec Študlov 
se sídlem Študlov 142, 756 12 Študlov 

zastoupená Ladislava Šerá, starostka 
zástupce ve věcech technických: Miroslav Brlica 
IČO: 00304336 
Bankovní spojení: 9423851/0100  
Tel.: 571 447 431 
email:: obec@studlov.cz 

(dále také jen "objednatel")  
  
a  
 
Vojtěch Fojtů   
se sídlem 756 12 Horní Lideč 280 
zastoupená Vojtěchem Fojtů 
zástupce ve věcech technických: Vojtěch Fojtů, Stanislav Fojtů 
IČO: 2087694 
DIČ: CZ2087694 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   banka, č. ú.: 106103681/0300 

Tel.: 603 281 468, 731 656 681 
e-mail: info@vfojtu.cz 

(dále také jen "zhotovitel") 
 

u z a v í r a j í  t u t o  
  

S M L O U V U  O  D Í L O 
  

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 

  
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a 

nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo. 
 
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení 

akce: 
 

"Rodinný dům se sociálními byty Študlov č. p. 129" 

 
 

tel:571447431
mailto:obec@studlov.cz
http://www.zabreh.caritas.cz/cs/rop/zadani_auto.pdf#page=2
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 (dále jen „dílo“) 
v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení. 

 
3. Předmět této smlouvy bude veřejná zakázka spolufinancována Evropskou unií 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 80. výzva 
IROP – Sociální bydlení (SVL)II. - SC 2.1, název projektu „Rodinný dům se 
sociálními byty Študlov č. p. 129“, registrační č. projektu 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009609. 
 

4. Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající v úpravě dispozičního řešení, 
která povede k vybudování 3 nových bytových jednotek. Dále bude vybudována 
čistička odpadních vod k přečištění splaškových vod a následně budou splaškové 
vody svedeny kanalizační přípojkou. Součástí stavebních prací je i vybudování 
přístřešku pro auta. 
 

5. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované Ing. Aloisem 
Tkadlecem, zodpovědný projektant Ing. architekt Hana Černíčková, ČKAI: 03113. 
 

6. V rámci realizace díla bude požadováno zajištění publicity, a to pořízení 
velkoplošného informačního panelu a pamětní desky. Návrh informačního panelu a 
pamětní desky bude zhotovitelem odeslán e-mailem objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel bude postupovat v souladu s pravidly Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení 
díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k 
řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně 
zahrnuto v ceně díla. 

 
8. Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový 
rozpočet“).  

       
9. Předmět smlouvy bude realizován podle:  

 projektové dokumentace zhotovené Ing. Aloisem Tkadlecem, zodpovědný 
projektant Ing. architekt Hana Černíčková, ČKAI: 03113. 

 položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy)  
 podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

 
10. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 

případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 
 

11. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase 
a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení 
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díla dle článku II této smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a 
dotčených orgánů či osob. Zhotovitel je přitom vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen upozornit. 

 
Článek II. 

Podklady pro provedení díla 
 
1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k zadávacímu řízení pro podlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce "Rodinný dům se sociálními byty Študlov 
č.p.129" zahrnující: 
-  výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, 
-     nabídku zhotovitele, 

- oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy). 
 

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným 
položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel 
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech 
výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN. 
 

3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové 
dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit 
vymezení díla v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny 

podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového 
řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této 
smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Za správnost a úplnost 
předaných podkladů odpovídá objednatel.  

 
 

Článek III. 
 

Účel díla 
 
2. Účelem díla je vybudování nových sociálních bytů, čističky odpadních vod a 

přístřešku pro auto.  
 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

 
1. K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, nejpozději do 7 

dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště, která bude učiněna po 
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uzavření smlouvy. Předpokládaný termín předání staveniště je v druhé polovině září 
2020. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací 
protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
2. Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také 

zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy do 10 dnů od 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve 
stavebním deníku. 

 
4. Ukončení provádění kompletního díla: do 10 měsíců od zahájení stavebních 

prací, nejpozději však do 30.9.2021. 
              

5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné 
součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s 
poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 
 

6. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit 
práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů 
nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové 
srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 
5 oC. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení 
se prodlužuje doba plnění. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle 
článku VII. odst. 2. 

 
8. Zhotovitel bude realizovat dílo v objektu č.p. 129 na pozemcích st. 437, parcela číslo 

149/5, 151/1, 158/2, 2157/3 v katastrálním území Študlov. Blíže je místo plnění 
specifikováno v projektové dokumentaci. 

 
 

 
Článek V. 

Cena za dílo 
 

1.  Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 

 
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného 

položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši: 
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  5 746 199 Kč bez DPH 

  
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného 

položkového rozpočtu, který je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této 
smlouvy, do úplného dokončení díla. 

 
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž 
obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do 
konce její platnosti. 

 
5. Cena za dílo uvedená v odst. 2 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle čl. VII této smlouvy a to 
následovně: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel 
právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku 
méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady 
na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu 
s vyhl. č. 169/2016 Sb., cenová soustava použitá zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. 
K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel následně přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro 
příslušnou část díla. 

c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových 
předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.  

 

6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti 
předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž 
provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou 
důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Článek VI. 

Platební podmínky  
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně 
provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) 
s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Podkladem pro vystavení daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 

(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – 
měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění. 

 

3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název projektu a číslo 
projektu. 

 
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem provedena do 90 % 

celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po 
splnění všech následujících podmínek: 
 

a) dokončení a předání kompletního díla 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují 

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací 
díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. 
V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou 
vyúčtována všechny poskytnutá dílčí plnění. Konečný daňový doklad může 
zhotovitel vystavit po předání a převzetí celého díla dle čl. X. této smlouvy.  
 

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. 

 
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
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Článek VII. 
Změny díla 

 
1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit 

odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za 
zhotovitele Vojtěch Fojtů,stavbyvedoucí,majitel a Stanislav Fojtů,stavbyvedoucí za 
objednatele pak zástupce ve věcech technických. Objednatel sdělí zhotoviteli 
identifikační údaje k zástupci ve věcech technických nejpozději při zahájení 
stavebních prací dle této smlouvy.  
 

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě. 
 

 
Článek VIII. 

Stavební deník a bezpečnost 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli 
nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, 
dohody na provedení změn dle článku VII. odst. 1. a další údaje potřebné pro 
posouzení ze strany orgánů státní správy. 

 
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. 

 
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků 

poddodavatelů. 
 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací 
na díle. 
 

5. Koordinátor BOZP:  
5.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále 
jen „zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti 
práce (dále jen „koordinátor BOZP“).  
5.2. Koordinátor BOZP:  

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;  
b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či 

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel; 
c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších 

činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu 

dusan
Obdélník
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s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat 
zjednání nápravy; 

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 
splnění; 

f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí 
koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen 
neprodleně informovat objednatele;  

g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
ustanoven, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o: 

a) umožnění pohybu po staveništi; 
b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele 
a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů 
požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu 
byl koordinátorem BOZP vyzván;  

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen; 
e) včasné a řádné informování o harmonogramu a organizaci stavebních prací 

a jeho změnách;  
f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a 

pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich 
změnách během realizace díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, 
poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla 
podílet, a o změnách těchto pracovníků; a 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a 
činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí 
zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

5.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu 
prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.   
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Článek IX. 
Kontroly díla 

 
1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel 

zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením 

přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedeny. 

 
 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. 
 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným 

vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel 
je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně také autorský dozor projektanta.  

 
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 

oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 
 
4.  Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich 
odstranění. 

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, 

v němž zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:  

- předávací protokol 
- stavební deník 
- dokumentaci skutečného provedení stavby  
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, 

atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem 
- popř. další doklady související s provedením díla. 
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Článek XI. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí 

objednatelem dle článku X. odst. 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím 
osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle 
článku X. odst. 3. 

 
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude 

sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla. 
 

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím 
osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 5 000 000 Kč, přičemž spoluúčast 
zhotovitele nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel předložil 
kopii pojistné smlouvy případně certifikát o pojištění při podpisu této smlouvy. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti 
všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů). 
 

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou 
vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel předložil kopii pojistné 
smlouvy případně certifikát o pojištění při podpisu této smlouvy. Pojištění se 
vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích 
nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy, 
přičemž spoluúčast zhotovitele nebude vyšší než 10 % z limitu pojistného plnění. 
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele 
zhotovitele, příp. členy sdružení.  
 

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. 
odst. 4. a odst. 5 ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo 
bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o 
dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 
 

Článek XII. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady 

pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti. 
 
 2.  Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  
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3. Drobné vady (článek X. odst. 4.) uvedené v předávacím protokolu budou 
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 

 
4.  Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení. 
 

Článek XIII. 
Smluvní záruka za jakost 

 
1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních 

povinností zhotovitelem. 
 
2.  Záruční doba je minimálně 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je 

výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta 
záruka nejméně v délce 24 měsíců.  Záruční doba počíná běžet předáním a 
převzetím díla (článek X. odst.3.).  

 
3.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční 

době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající 
účelu této smlouvy. 

 
4.  Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím 

odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel. číslo 
603281468-Vojtěch Fojtů, 731656681-Stanislav Fojtů , info@vfojtu.cz. 

 
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich 

písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. 
 
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 

vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou 
údržbou, násilným poškozením, či živelními pohromami. 

 
7.  Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro 

nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nejpozději v den protokolárního předání a 

převzetí dokončeného díla (den zahájení účinnosti bankovní záruky) předá 
objednateli finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny 
vystavený bankovním ústavem ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních povinností plynoucích ze záruky 
dle této smlouvy v průběhu celé záruční doby (dále jen „bankovní záruka za záruční 
dobu“). Bankovní záruka za záruční dobu bude u objednatele uložena po celou 
záruční dobu stanovenou v článku XIII. smlouvy o dílo, tj. po dobu 60 měsíců od 
předání a převzetí díla. Objednatel vrátí bankovní záruku do 10 dnů po skončení 
celé záruční doby.  Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení 
objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se 

dusan
Obdélník
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smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 
pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout s uvedení důvodů 
odmítnutí.  
 

9. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 
čerpání. 

 
10. Části smlouvy o dílo týkající se odpovědnosti za vady nebo výše smluvních pokut 

nejsou uplatněnou bankovní zárukou podle tohoto článku dotčeny. Uplatněním 
bankovní záruky tak nejsou nijak dotčena práva objednatele vůči zhotoviteli na 
zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody z důvodu porušení příslušných 
ustanovení smlouvy o dílo.  

  
 

Článek XIV. 
Smluvní pokuty 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a 

předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 
3.  Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 

pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani 
užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. odst. 4.). Neodstraní-li však 
takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a 
každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v 

přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
6.  Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a 

zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.  

 
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání 

díla. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za den prodlení s vyklizením.  
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která 

ve smyslu stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení 
tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě. 
 

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní 
pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 
10.  Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 

škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu 
škody vedle nároku na smluvní pokutu. 

 
 

Článek XV. 
Úrok z prodlení 

 
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého 
v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok 
z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.  

 
 
 

Článek XVI. 
Jiná ustanovení 

 
1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své 

náklady zajistí zhotovitel.  
 

2.  Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný 
k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek 

objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, 
a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích. 

 
4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a umožnit provedení archeologického průzkumu. Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená.  
 

5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění 
díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je 
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možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel 
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní. 

 

6. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je 
zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.  
 

7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
Článek XVII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace na 
realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace. Oznámení o tom, že finanční 
prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel 
zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení 
od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě závazků dle 
této smlouvy žádné další nároky. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, a to v případě: 
a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 

c) že zhotovitel nedodrží svoji povinnost mít sjednané pojištění dle čl. XI. této 
smlouvy po celu dobu trvání závazků z této smlouvy 

 
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé 

smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, 
nebo doporučený dopis s dodejkou) nebo ode dne následujícího po dni jeho 
osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem 
smluvní strany. 
 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních 
stran. 
 

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a 
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účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
 

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 
 

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 
je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů 

ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne 
předložení vyúčtování, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti 
včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a 
sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení 
smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 

 
Článek XVIII. 
Vyšší moc 

 
1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoliv nesplnění závazku z této 

smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou mimořádnou 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli 
povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen „Vyšší moc“). 
Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vzniklá až v době, kdy 
byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla 
povinná strana povinna překonat, ho však odpovědnosti za splnění závazku 
nezprostí. 
 

2. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené 
v předcházejícím odstavci, považují zejména: 

 přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice 
nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo 

 války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo 



dusan
Obdélník
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