



SMLOUVA O DÍLO

č. VSD 00750

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irenou Brabcovou - starostkou města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
zast: Ing. Josefem Tománkem - jednatelem
IČ: 25302809
Tel.: 577 002 312
E-mail: javor@javor-st.cz
Bankovní spojení: 40002-759106724/0600

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název akce: „Radnice Napajedla, repase oken v místnostech č. 121, č. 201, č. 204, č. 205, č. 206, č. 210 a č. 213“

Místo realizace: Napajedla, Masarykovo náměstí č. 89

Předmětem plnění je repase 13 kusů stávajících oken radnice v 1.NP v místnosti č. 121(T10), ve 2.NP v místnostech č. 201(T11, 2ks T28 a T29), č. 204(T07 a T08), č. 205 (T26), č. 206(T33 a T39), č. 210 (T29) a č. 213(2 ks T30) viz. výpis prvků + pohledy. Okna budou repasována v souladu se závazným stanoviskem odboru školství a kultury vydaným Městským úřadem Otrokovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – odborné pracoviště v Kroměříži.

Nejprve budou repasována okna ve 2.NP v místnostech č. 204 (T07 a T08) a č. 206 (T33 a T39) a současně bude provedeno vzorová repase okno v 1.NP v místnosti č. 121 (T10), kde bude provedena změna ve způsobu otevírání venkovního křídla zvenku dovnitř. Další okna se změnou otevírání jsou i ve 2.NP v místnostech č. 201(T11, 2ks T28 a T29) a č.210 (T29). V případě, že nebude postup schválen, proběhne repase obvyklým a již schváleným

postupem – zachováním stávajícího způsobu otevírání venkovního křídla směrem ven. Veškeré nové prvky budou provedeny z modřínového dřeva.

Dílo bude zhotoveno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomášem Foltýnem, Husova 1660, Napajedla 763 61 v prosinci 2017 (dále jen „projekt“).

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení : 03.08.2020

Dílčí termín: do 11.09.2020 bude dokončena repase oken ve 2.NP v místnosti č. 204 a č. 206 a v 1.NP v místnosti č. 110,

Termín dokončení: 13.11.2020

1. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
 - a) bude řádně ukončeno zadávací řízení,
 - b) a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

IV. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

V. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí. Objednatel připouští dvě variantní řešení nabídky, první varianta

předmětných oken je bez úpravy způsobu otevírání vnějších okenních křídel (repase) vyjímaje okna v 1.NP místnost č.121(T10), které je vzorovým oknem pro úpravu způsobu otevírání a druhá varianta je se změnou způsobu otevírání oken i ve 2.NP v místnosti č. 201 (T11, 2ks xT28 a T29) a místnosti č. 210 (T29) celkem 5ti ks, vše za předpokladu, že bude úprava schválena památkáři.

Varianta č.1 bez úprav činí:

Cena celkem bez DPH	1.128.643,-- Kč
DPH 21%	237.015,03 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.365.658,03 Kč

Varianta č.2 s úpravou činí:

Cena celkem bez DPH	1.276.140,-- Kč
DPH 21%	267.989,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.544.129,40 Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou oba rozpočty díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VI. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude v režimu přenesené daňové povinnosti**. Objednatel (příjemce) – město Napajedla požaduje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních:	Ing. Irena Brabcová - starostka města
Ve věcech technických:	Ing. Monika Chrástová, tel. 737 230 589
Technický dozor investora:	Ing. Marie Vilímková, tel 737 230 579

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních:
Ve věcech technických:

VIII: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel v případě potřeby poskytne bezplatně prostory pro uskladnění materiálu, nářadí, zajistí připojení na NN
3. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.

IX. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel nepovede.

Podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury je odsouhlasení rozsahu provedených prací objednatelem.

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- schvaluje podklady pro fakturaci
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty
- přebírá hotové dílo na základě protokolu o předání a převzetí díla.

X. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Zhotovitel zajistí a předá

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně, e-mailem nebo telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo na základě protokolu o předání a převzetí díla jeho podepsáním. V protokolu bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá

případně nepřebírá, a budou rovněž v něm uvedeny případné vady díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji s termínem jejich odstranění.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XI. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. X. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný

XII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den nedodržení termínu zhotovení díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den zvláště při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIII. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Přílohy:

č.1) – Variantní cenové nabídky

č.2) – Pohledy a půdorysy radnice s vyznačením předmětných oken

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 627/26/32/1/2020 dne 20.07.2020 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 28.7.2020

Štítná nad Vláří dne: 27.7.2020

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
Ing. Irena Brabcová, starostka

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414

763 33 Štítná nad Vláří

.....
Ing. Josef Tománek, jednatel



NABÍDKOVÁ CENA

Uchazeč předkládá následující cenovou nabídku za dílo :

Varianta č.1 :

Cena celkem bez DPH	1.128.643,00 Kč
DPH 21 %	237.015,03 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.365.658,03 Kč

Varianta č.2 :

Cena celkem bez DPH	1.276.140,00 Kč
DPH 21 %	267.989,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.544.129,40 Kč

Nabídková cena je maximální a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci kompletního a provozuschopného díla podle zadávací projektové dokumentace. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla.


Nabídkovou cenu lze překročit :


- v souvislosti se změnou zákona o dani z přidané hodnoty
- zadavatel bude výslovně požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jejichž obsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.

Součástí nabídkové ceny : - položkový rozpočet

Ve Štítné nad Vláří dne 14.07.2020

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414 
763 33 Štítná nad Vláří


Ing. Josef Tománek
jednatel a ředitel společnosti



JAVORNÍK
CZ-PLUS

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

NABÍDKA VARIANTA Č. 1

Zadavatel : Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČO : 00284220

Uchazeč : JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
Štítná nad Vláří 414
763 33 Štítná nad Vláří - Popov
IČO : 25302809

Název zakázky: „Radnice Napajedla, repase oken v místnostech
č. 121, č. 201, č. 204, č. 205, č. 206, č. 210 a č. 213“

Pol.	Název	m.j.	množství	jedn. cena Kč	cena celkem Kč bez DPH
01	OKNO ozn. T 07	ks	1,000	115 715,00	115 715,00
02	OKNO ozn. T 08	ks	1,000	266 153,00	266 153,00
03	OKNO ozn. T 10	ks	1,000	44 133,00	44 133,00
04	OKNO ozn. T 11	ks	1,000	35 043,00	35 043,00
05	OKNO ozn. T 26	ks	1,000	109 927,00	109 927,00
06	OKNO ozn. T 28	ks	2,000	30 376,00	60 752,00
07	OKNO ozn. T 29	ks	2,000	39 720,00	79 440,00
08	OKNO ozn. T 30	ks	2,000	26 480,00	52 960,00
09	OKNO ozn. T 33	ks	1,000	144 649,00	144 649,00
10	OKNO ozn. T 39	ks	1,000	219 871,00	219 871,00
Varianta č. 1 bez úprav	ZÁKLADNÍ CELKEM BEZ DPH				1 128 643,00 Kč
	DPH 21 %				237 015,03 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH 21 %				1 365 658,03 Kč

Vypracoval:

Ing. František Fojtík

Datum:

14.7.2020

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414

763 33 Štítná nad Vláří



**JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.****NABÍDKA VARIANTA Č. 2**

Zadavatel : Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
IČO : 00284220

Uchazeč : JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
Štítná nad Vláří 414
763 33 Štítná nad Vláří - Popov
IČO : 25302809


Název zakázky: „Radnice Napajedla, repase oken v místnostech
č. 121, č. 201, č. 204, č. 205, č. 206, č. 210 a č. 213“

Pol.	Název	m.j.	množství	jedn. cena Kč	cena celkem Kč bez DPH		
01	OKNO ozn. T 07	ks	1,000	115 715,00	115 715,00		
02	OKNO ozn. T 08	ks	1,000	266 153,00	266 153,00		
03	OKNO ozn. T 10	ks	1,000	44 133,00	44 133,00		
04	OKNO ozn. T 11	ks	1,000	35 043,00	35 043,00		
05	OKNO ozn. T 26	ks	1,000	109 927,00	109 927,00		
06	OKNO ozn. T 28	ks	2,000	30 376,00	60 752,00		
07	OKNO ozn. T 29	ks	2,000	39 720,00	79 440,00		
08	OKNO ozn. T 30	ks	2,000	26 480,00	52 960,00		
09	OKNO ozn. T 33	ks	1,000	144 649,00	144 649,00		
10	OKNO ozn. T 39	ks	1,000	219 871,00	219 871,00		
Varianta č. 1 bez úprav							
ZÁKLADNÍ CELKEM BEZ DPH					1 128 643,00 Kč		
DPH 21 %					237 015,03 Kč		
CELKEM VČETNĚ DPH 21 %					1 365 658,03 Kč		
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ							
Pol.	VARIANTNÍ ŘEŠENÍ - změna ve způsobu otevírání venkovního křídla zvenku doplnit	š (cm)	v (cm)	m.j.	množství	jedn. cena Kč	cena celkem Kč bez DPH
12	OKNO ozn. T 11			ks	1,000	29 499,00	29 499,00
13	OKNO ozn. T 28			ks	2,000	25 566,00	51 132,00
14	OKNO ozn. T 29			ks	2,000	33 433,00	66 866,00
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ							
CELKEM BEZ DPH							147 497,00 Kč
DPH 21 %							30 974,37 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH 21 %							178 471,37 Kč
Varianta č. 2 s úpravou							
CELKEM BEZ DPH							1 276 140,00 Kč
DPH 21 %							267 989,40 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH 21 %							1 544 129,40 Kč

Vypracoval: Ing. František Fojtík

Datum: 14.7.2020


JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.
Štítná nad Vláří 414 ☐
763 33 Štítná nad Vláří




LEGENDA BENTENG


No.	Uraian	Spesifikasi	Unit	Jumlah	Volume	Luas	Perhitungan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

YANG BERHAK MEMBUAT




REVISI	
No.	Uraian
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...





POZNANKA
 WIDOK PRZEKROJOWY KIERUNKIEM WYCHODU

Tytuł: PRZEKROJOWY WIDOK WYCHODU	
PROJEKTANT	WYSTAWIENIE
MC. TOMASZ RAJNICKI	MC. TOMASZ RAJNICKI
WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONAWCA PRAC WYKONAWCZYCH	
MC. TOMASZ RAJNICKI I SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Józefa 10/11, 61-832 Poznań, NIP: 782-344-705, REGON: 142526002	
OPIS PRAC	
PRACOWNIA ARCHYTEKTURY I PROJEKTOWANIA	
KRAJ: POLSKA	
MIASTO: POZNAŃ	
ULICA: ŚW. JÓZEFA 10/11	
KOD POCZTOWY: 61-832	
NUMER PRAC: 2019	
DATA: 14.10.2019	
MISJA: PROJEKT WYKONAWCZY	
STADIUM: 2019	




POZNÁMKA

VÝŠKA KONVOVÝCH TĚLES NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM JE POUZE ORIENTAČNÍ

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVŇ 1 NP

ZOOPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	Ing. TOMÁŠ FOLTÝN	
Ing. TOMÁŠ FOLTÝN	MICHAELA VELČEROVÁ	autorizovaný inženýr pro pozemní stavitelství Husova 1650, 765 01 NAPAJEJLA mob. 738 678 275, IČ : 814 08 395 E-mail: foltyn@ornall.cz	
MÍSTO STAVBY : katastrální území NAPAJEJLA, parc. č. 126/1			
INVESTOR : MĚSTO NAPAJEJLA, z.p.ÚS, NAPAJEJLA			
AKCE	DATUM	2017	
RADNICE	STUPĚŇ		
F.I.I. ARCHITECTONICKÉ A STAVĚNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	FORMÁT	3 x A4	
DESIGN	VĚŠTKO	OŠLO VÝKRESU	
POHLED JIHOZÁPADNÍ	1:100		




POZNÁMKA

VÝŠKA KAMNOVÝCH TĚLES NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM JE POUZE ORIENTAČNÍ

±0,000 = STAVAJÍCÍ GROVEŘ 1 NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	Ing. TOMÁŠ FOLTÝN odborný úřad pro pozemní stavby Nusova 1660, 763 61 NAPAJEJDA mob. 736 675 275, IČ : 614 08 395 E-mail: foltyn@moLez	
ING. TOMÁŠ FOLTÝN	MICHAELA VELČEROVÁ		
MÍSTO STAVBY : katečtinská Gzrnť NAPAJEJDA, parc. č. 126/1			
INVESTOR : MĚSTO NAPAJEJDA, z.p.89, NAPAJEJDA			
AKCE		DATUM	2017
RADNICE		STUPEŇ	
F.1.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVĚNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		FORMÁT	J x A4
OBSAH		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ		1:100	



POZNÁMKA

VŠE KROUVYBY JEZÍK NA STŘEDNÍ PÁŘÍŽI JE POUZE ORIENTAČNÍ

21.000 - STAVBA VEŠKÉ KAPLE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL	Ing. TOMÁŠ FOLTYN	
Ing. TOMÁŠ FOLTYN	MIROSLAVA VEJČKOVÁ	architektonický atelier pro záměst. obce	
MIROSLAVA VEJČKOVÁ, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK		Kaučková 100, 765 01 PÁNEŽKOV	
MIROSLAVA VEJČKOVÁ, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK		tel. 738 879 270, e-mail: ffolty@seznam.cz	
ADRESA		DATA	2017
RADNICE		STAVBA	
FAKULTA ARCHITECTONICKÉ A SOUVISEJNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		FORMÁT	A4
ROZMĚRY		VEŠKÝ	VEŠKÝ VEŠKÝ
POHLED SEVEROZÁPADNÍ		1:100	