

# Smlouva o dílo č. 2020 – O- 034

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## Smluvní strany

**Objednatel:** Mikroregion Kostecko  
**Sídlo:** Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané  
**Zastoupený:** Jarmilou Stawaritschovou, předsedkyní mikroregionu  
**Tel. / mail:** +420 724 183 624 / starostka@celechovice-na-hane.cz  
**IČ / DIČ:** 75062461 / objednatel není plátcem DPH  
**Bankovní spojení:** ČNB, č.ú.: 94-10511701 /0710  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jarmila Stawaritschová, předsedkyně mikroregionu  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jarmila Stawaritschová, předsedkyně mikroregionu  
(*dále jen objednatel*)

**Zhotovitel:** Machovský s.r.o.  
**Sídlo:** Boční 551, 783 72 Velký Týnec  
**Zastoupený:** Jan Machovský, jednatel  
**Tel. / mail:** 585 319 472/info@machovsky.cz  
**IČ / DIČ:** 286 19 633 / CZ28619633  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C vložka 44569  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287/ /0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Machovský  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Machovský  
(*dále jen zhotovitel*) Ing. Martin Muzikant

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je realizace dodávek spojených s umístěním prvků doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: odpočívek s příslušenstvím (dřevěná odpočívka, stojan na kola a odpadkový koš), informačních tabulí a herně edukativních prvků. Informační tabule budou umístěny samostatně, nebo společně s odpočívkou. Realizace v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána ve výběrovém řízení v rámci zakázky malého rozsahu s názvem „Turistický mobiliář v Mikroregionu Kostecko“, zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadaná dle Metodického pokynu pro výběr dodavatelů v NPPCRR.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.

- 2.3 Dílem se rozumí umístění prvků doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – odpočívek s příslušenstvím (dřevěná odpočívka, stojan na kola a odpadkový koš), informačních tabulí a herně edukativních prvků. Informační tabule budou umístěny samostatně, nebo společně s odpočívkou. Informační tabule budou obsahovat v rámci komplexního řešení mapu oblasti a informace o místech mikroregionu, zajímavostech, historických souvislostech či o zajímavých turistických atraktivitách. Součástí dodání informačních stojanů a tabule je grafické zpracování a výroba tabulí. Grafické a textové podklady budou dodány zadavatelem v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.

### 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: **08/2020**  
(předání staveniště proběhne na vyzvu objednatele)

Předpokládaný termín dokončení díla a předání objednateli: **nejpozději 31. 05. 2021**

- 3.2 Objednatel poskytne zhotoviteli k realizaci díla potřebnou součinnost.

- 3.3 Pokud dojde k posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo k přerušení realizace díla z důvodu nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky pro realizaci příslušných technologických postupů) bude termín dokončení a předání díla posunut o shodný počet kalendářních dnů, kolik činí toto zpoždění či přerušení.

- 3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

- 3.5 Místo realizace díla:

- parc. č. st. 52 a parc. č. 2775 v k.ú. Čechy pod Kosířem [618926]
- parc. č. 895/1, 913/5 a 2198 v k.ú. Čelechovice na Hané [619345]
- parc. č. 32/1 a 179 v k.ú. Hluchov [639893]
- parc. č. 31/2, 64 a 660/16 v k.ú. Laškov [679208]
- parc. č. 1 v k.ú. Lešany u Prostějova [680427]
- parc. č. 1685/105 v k.ú. Pěnčín na Moravě [719200]
- parc. č. 2681/1 v k.ú. Přemyslovice [734659]
- parc. č. 64/1 a 2332/2 v k.ú. Ptení [736589]
- parc. č. 624/3 v k.ú. Stařechovice [755281]
- parc. č. 316/4, 380 a 1005 v k.ú. Zdětín na Moravě [792381]

#### 4. Cena díla

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH:	915 900 Kč
DPH 21 %:	192 339,00 Kč
DPH 15 %:	0 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 108 239,00 Kč

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Cena díla se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.

4.3 Veškeré plnění nad rámec rozsahu díla (vícepráce) nebo pod tento rámec (méněpráce), změny technologií či materiálů – jak na žádost objednatele, tak z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy – musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseno oběma stranami a oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla. V případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění.

4.5 Ujednání o rozsahu změny plnění díla, o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů bude předmětem číslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

#### 5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Cena díla bude hrazena měsíčně na základě měsíčních faktur, vystavených zhotovitelem na podkladu oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčích faktur i zúčtovací faktury se sjednává na 30 dní ode dne doručení faktury.

5.2 Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dní ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání zhotovitelem, faktura bude považována za včas uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

#### 6. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných

právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 6.2 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod.
- 6.3 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele.
- 6.4 Potřebné záznamy mohou provádět: technický dozor objednatele, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo.
- 6.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo následně) stavbyvedoucí, případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému zástupci objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den. Pokud technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k zápisu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 6.7 Povinnost vést stavební deník zhotovitelem končí dnem předání a převzetí díla.

## 7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a související dokumenty realizace nejpozději 5 dnů před termínem zahájení realizace díla.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený dokumentací projektu pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.
- 7.4 Při odevzdání staveniště vytýčí objednatel veškeré podzemní a nadzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi a odevzdá zhotoviteli souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo zhotovovat – lze dořešit po vzájemné dohodě se zhotovitelem, který toto je schopen zabezpečit. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich poškození.
- 7.5 Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které nebudou vytýčeny při převzetí staveniště.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat – zápisem ve stavebním deníku – objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím. Kontrola bude provedena v termínu stanoveném zhotovitelem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je oprávněn zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel

povinen tento požadavek splnit, a to na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedeny.

## 8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření s odpady.
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k řádnému provedení díla. Objednatel je zodpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
- 8.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese náklady zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel při předávce díla doloží skutečné zaměření provedení díla, včetně geometrického plánu.

## 9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

## 10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedené záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a po odstranění všech případných vad a nedodělků.
- 10.2 Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným užíváním a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou objektu
  - b) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
  - c) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem, kdy na tuto nevhodnost zhotovitel objednatele prokazatelně upozornil.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli na adresu **Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec**, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje, objednatel je povinen uplatnit též odpovídající reklamační nárok. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou, popř. novým plněním, je-li to z povahy věci možné a není-li uplatněn jiný – příhodnější – reklamační nárok.
- 10.4 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.5 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobenému oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.6 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska



zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## 11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vůči objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 12. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se budou pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby, které se uskuteční dle potřeby, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 1.kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
- 12.2 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- 12.4 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, archeologické výzkumy atd.
- 12.5 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

## 13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí strana druhé do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
- 13.2 Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková kvalita dodávaných prací, která nezaručuje užívání podle smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,

ke kterému od smlouvy odstoupje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupje.

- 13.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak po-vinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  - b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení vyzvání provést „dílčí přejímací řízení“.
  - d) bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné finanční vyrovnání.
  - e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

#### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2 Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo bude dotace podstatně krácena.
- 14.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 14.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 14.6 Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění (poskytovatel dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
- 14.7 Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby projektu objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2028, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.
- 14.8 Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.



14.9 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, určitě a svobodně, ne v omylu, ne v tísní a ne za nápadně nevýhodných podmínek. Před jejím podpisem si ji přečetly a jejímu obsahu v celé šíři rozumějí. Na důkaz své pravé vůle tak připojují své vlastnoruční podpisy.

14.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení o využití poddodavatelů

V Kostelci na Hané, dne *25.8.2020*

Objednatel:

**Mikroregion Kosteletsko**  
Jakubské náměstí 138  
798 41 Kostelec na Hané  
IČ: 750 62 461



Jarmila Stawaritschová, předsedkyně mikroregionu

Ve Velkém Týnci, dne 25. 8. 2020

Zhotovitel:

**Machovský s.r.o.**  
Boční 607  
783 72 Velký Týnec 1  
IČ: 286 19 335  
DIČ: CZ28619035




Jan Machovský, jednatel

## Soupis prací, dodávek a služeb

**Stavba: Turistický mobiliář v Mikroregionu Kostecko**

Zadavatel:	Mikroregion Kostecko Jakubské náměstí 138 798 41 Kostelec na Hané	IČO: 75062461 DIČ:	
Zhotovitel:	Machovský s.r.o. Boční 551 783 72 Velký Týnec	IČO: 28619633 DIČ: CZ28619633	
<b>Cena celkem bez DPH (CZK)</b>		<b>915900,00</b>	
<b>DPH 21 %</b>		<b>192339,00</b>	
<b>Cena celkem s DPH (CZK)</b>		<b>1108239,00</b>	

V	<p>Machovský s.r.o. Boční 551 783 72 Velký Týnec</p> <p style="text-align: center;">dne</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p>		<p>Mikroregion Kostecko Jakubské náměstí 138 798 41 Kostelec na Hané IČ: 750 62 461</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>
---	---	---	---

VYPLŇUJTE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE

Turistický mobiliář Mikroregionu Kostecko				
Pořízení a instalace prvků doplňkové infrastruktury				
<i>Položka</i>	<i>jednotka</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>cena za jednotku Kč bez DPH</i>	<i>cena celkem Kč bez DPH</i>
Odpočívka s příslušenstvím (odpočívka, informační tabule - cena za inf. tabuli samostatně a odpadkový koš)	ks	9	56 900,00	512 100,00
Dětské pexeso ze dřeva	ks	6	15 500,00	93 000,00
Dětské počítadlo ze dřeva	ks	1	12 000,00	12 000,00
Informační tabule - jednostranná	ks	13	15 900,00	206 700,00
Informační tabule - oboustranná	ks	4	21 800,00	87 200,00
Informační tabule - umístění na zeď	ks	1	4 900,00	4 900,00
<b>Celkem za pořízení a instalaci prvků doplňkové infrastruktury (Kč bez DPH)</b>				<b>915 900,00</b>

VYPLŇUJTE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE

## PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

**Název zakázky: Turistický mobiliář v Mikroregionu Kostecko**

Uchazeč: Machovský s.r.o.  
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec  
IČ: 286 19 633

Uchazeč ve své nabídce specifikuje části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.

Já, níže uvedená osoba oprávněná jednat za uchazeče, tímto čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že při realizaci veřejné zakázky *Turistický mobiliář v Mikroregionu Kostecko* NEVYUŽIJEME poddodavatelů.

Ve Velkém Týnci, dne 25.8. 2020

Osoba oprávněná jednat: Jan Machovský  
Pozice / funkce: jednatel

Machovský s.r.o.  
Boční 551  
783 72 Velký Týnec  
IČ: 286 19 633  
DIČ: CZ28619633



.....  
podpis (razítko)