

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

**„Asanace RD čp. 34 a RD čp. 851, Brumov-Bylnice“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace  
Sídlo: Mýto 461  
763 31 Brumov-Bylnice  
Zapsán v obch. rejstříku: spis. zn. Pr 1421 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČ: 49156799  
DIČ: CZ49156799  
Bankovní spojení: 1407104359/0800  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Šerým, ředitelem
- 1.2. Objednatel: **Město Brumov-Bylnice**  
Sídlo: H. Synkové 942  
763 31 Brumov-Bylnice  
zastoupený: Kamilem Mackem, starostou  
IČ: 00283819  
DIČ: CZ00283819  
Bankovní spojení: 19-1407101369/0800
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:
- zhotovitele: Ing. Jaroslav Šerý
  - objednatele: Ing. Vlastimil Macháč, vedoucí odboru investic a majetku města
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dílo: **Asanace RD čp. 34 a RD čp. 851, Brumov-Bylnice (dále také jen jako „dílo“)**  
Místo: RD čp. 851 v ul. Podzámčí, Brumov-Bylnice, parc. č. 1573 v katastrálním území Brumov  
RD čp. 34 v ul. Mýto, Brumov-Bylnice, parc. č. 4 v katastrálním území Bylnice

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Asanace RD čp. 34 a RD čp. 851, Brumov-Bylnice“, v rozsahu, jenž je specifikován oceněným výkazem výměr a postupy uvedenými v dokumentaci bouracích prací. Položkový rozpočet na oba objekty je přílohou této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

Číslo smlouvy objednatele: *20/2020*

Číslo smlouvy zhotovitele:

- 3.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též výchozí dokumenty) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5 Předmět zakázky je specifikovaný dokumentací bouracích prací „Odstranění stavby RD č. p. 851, ul. Podzámčí, Brumov-Bylnice“ a „Odstranění stavby RD č. p. 34, ul. Mýto, Brumov-Bylnice“.
- 3.6 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vicepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vicepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vicepracích bude uzavřena písemně, formou dodatku k této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

#### 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:  
zahájení prací: **do 15 dnů od předání staveniště**  
ukončení prací a předání díla: **nejpozději do 30.06.2021**
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

#### 5. CENA ZA DÍLO

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:  
celková cena díla (dále také jen jako „cena“) je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2020 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací a dodávek) zhotovitele, která byla předložena objednateli v souladu s článkem 5 Organizační směrnice č. 03/2019 „Zadávací zakázek malého rozsahu“.
- 5.2. Cena je dohodnuta ve výši:  
**791 014,00 Kč bez DPH**  
166 112,94 Kč DPH 21 %  
957 126,94 Kč včetně DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací.

- 5.3. Dílo sjednané touto smlouvou nebude sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou) ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb. (dále jen ZDPH). **Nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.**

#### 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného objednatelům. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelům.



- 6.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.4. Faktury budou zasilány na adresu objednatele.

## 7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ObčZ“) pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.
- 7.2. Realizace prací bude probíhat pod dohledem orgánů státní památkové péče (Národního památkového ústavu Kroměříž a odboru školství a památkové péče Městského úřadu Valašské Klobouky) – týká se pouze objektu čp. 851 v ul. Podzámčí.
- 7.3. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele.
- 7.4. Denní záznamy ve stavebním deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku technický dozor objednatele, autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí poddodavatelů (jejich evidenci a aktualizaci této evidence předloží objednateli na vyžádání).
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

## 8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zařízení staveniště (dále také jen jako „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## 9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

Číslo smlouvy objednatele: *Lojoso*

Číslo smlouvy zhotovitele:

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

## 10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

10.2. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

## 11. SMLUVNÍ POKUTA

11.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

11.5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

## 12. JINÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

12.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.

12.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

- položkové rozpočty (soupisy prací a dodávek) na odstranění RD čp. 851 a RD čp. 34.

12.4. Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí těchto dokumentů:

- 1 výtisku dokumentace bouracích prací,
- Souhlas s odstraněním stavby č. 3/2018 (vydal Stavební úřad MěÚ Brumov-Bylnice, č.j. MUBB/SÚ/5545/2018 dne 20.09.2018);
- Souhlas s odstraněním stavby č. 5/2020 (vydal Stavební úřad MěÚ Brumov-Bylnice, č.j. MUBB/SÚ/2667/2020 dne 15.05.2020);
- Závazné stanovisko č. 09/2020 (vydal MěÚ Val. Klobouky, odd. školství a památkové péče, č.j. OŠPP-09/2020 dne 11.02.2020).

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem druhé smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1.

12.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.



Číslo smlouvy objednatele:

20/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### 14. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

14.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele (<https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819>).

Přílohy: Položkový rozpočet.

V Brumově-Bylnici dne **26. 10. 2020**

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Kamil Macek  
starosta

V Brumově-Bylnici dne

**26. 10. 2020**

Zhotovitel


Razítko:

Podpis:



Ing. Jaroslav Šery  
ředitel

## CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu : <b>1 Demolice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Odstranění RD č.p. 34, Mýto, Brumov-Bylnice</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : <b>Město Brumov-Bylnice</b>	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Služby města Brumov-Bylnice</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	372 479	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	372 479	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	372 479	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	372 479	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Jaroslav Šerý Datum : 23.10.2020 Podpis:	Jméno : Datum : <b>26. 10. 2020</b> Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	372 479,25 Kč
DPH	21 % činí :	78 220,64 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>450 699,89 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Odstranění RD č.p. 34, Mýto, Brumov-Bylnice
Objekt :	1 Demolice

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 192	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 354	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	259 018	0	0	0	0
98 Demolice	100 262	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	153	0	0	0	0
799 Ostatní	7 500	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>372 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Odstranění RD č.p. 34, Mýto, Brumov-Bylnice</b>
Objekt :	<b>1 Demolice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,00	91,50	1 647,00
2	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,00	10,30	1 545,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>3 192,00</b>
<b>Díl: 95</b>						
3	952 90-1411.R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění ostatních objektů	m2	72,00	32,70	2 354,40
<b>Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>						<b>2 354,40</b>
<b>Díl: 97</b>						
<b>Prorážení otvorů</b>						
4	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	196,71	665,85	130 979,35
5	979990107R05	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	21,86	1 417,85	30 994,20
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	218,57	212,00	46 336,84
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 622,78	10,60	27 801,47
8	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	218,57	95,50	20 873,44
9	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	218,57	9,30	2 032,70
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>259 018,00</b>
<b>Díl: 98</b>						
<b>Demolice</b>						
10	981 01-2315.R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	319,50	235,50	75 242,25
11	981 51-2113.R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý	m3	18,00	1 390,00	25 020,00
<b>Celkem za 98 Demolice</b>						<b>100 262,25</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
12	998 98-1123.R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,20	763,00	152,60
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>152,60</b>
<b>Díl: 799</b>						
<b>Ostatní</b>						
13	0001	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
14	0002	Odpojení přípojek inženýrských sítí	celk	1,00	2 000,00	2 000,00
15	0003	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
<b>Celkem za 799 Ostatní</b>						<b>7 500,00</b>



## CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu : <b>1 Demolice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Odstranění RD č.p. 851, Podzámčí, Brumov-Bylnice</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : <b>Město Brumov-Bylnice</b>	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Služby města Brumov-Bylnice</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	418 535	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	418 535	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	418 535	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	418 535	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Jaroslav Šerý Datum : 23.10.2020 Podpis:	Jméno : Datum : <b>26. 10. 2020</b> Podpis :



Základ pro DPH	0 % číni :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % číni :	0,00 Kč
DPH	15 % číni :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % číni :	418 534,75 Kč
DPH	21 % číni :	87 892,30 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>506 427,05 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Odstranění RD č.p. 851, Podzámčí, Brumov-Bylnice
Objekt :	1 Demolice

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 464	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	301 003	0	0	0	0
98 Demolice	106 354	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	214	0	0	0	0
799 Ostatní	7 500	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>418 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Odstranění RD č.p. 851, Podzámčí, Brumov-Bylnice</b>
Objekt :	<b>1 Demolice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
1	952 90-1411 R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	105,93	32,70	3 463,91
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>3 463,91</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
2	979 99-0101 R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	233,54	665,85	155 502,61
3	979990107R05	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	24,84	1 417,85	35 219,39
4	979 08-1111 R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	248,38	212,00	52 656,56
5	979 08-1121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 980,59	10,60	31 594,25
6	979 08-7212 R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	248,38	95,50	23 720,29
7	979 09-3111 R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	248,38	9,30	2 309,93
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>301 003,04</b>
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				
8	981 01-2315 R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	451,61	235,50	106 354,16
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Demolice</b>				<b>106 354,16</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	998 98-1123 R00	Přesun hmot demolice postup. rozebiráním v. do 21m	t	0,28	763,00	213,64
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>213,64</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
10	0001	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
11	0002	Odpojení přípojek inženýrských sítí	celk	1,00	2 000,00	2 000,00
12	0003	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>7 500,00</b>