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smlouva o dílo
l. Smluvní strany

Objednatel: Obec Hrubčice

se sídlem: Hrubčice 10, 798 21 Hrubčice
ve věcech smluvních: Milan Mlateček - starosta obce
ve věcech technických: Bc. Jaroslav Skácel

lč: 002 88 284

Dič: CZ 002 88 284

d ále jen',,O bjed n ateí'

a

Zhotovitel: JIM Dynamic Project s.r.o,

se sídlem: Žárovice 1 10, 798 03 Plumlov

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 94543
ve věcech smluvních: Martin Smička - jednatel společnosti
ve věcech technických: - Vít Krátký -mistr, 734 372 818

- Martin Smička - stavbyvedoucí 775 705 900

lČ: 052 92 034

DlČ: CZ 052 92 034

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. úč,: 4313512339/0800

dále jen ,,Zhotoviteí'

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona ó. 8912012 Sb., občanský zákonik, v
platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu:

!l. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

,,Stavební úpravv komptetní 2 NP ZŠ Hrubčice"
Dle podkladů od objednatele a to položkový rozpočet a projektová dokumentace
zpracovaná lng, Ivo Klíč CKAIT 1201274
to vše tak, aby toto dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanovené smlouvou
a položkovým rozpočtem.
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Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu
smlouvou sjednaných, Za náležitou součinnost se v této smlouvě považuje včasná
komunikace, spolehlivost při spolupráci a ochota ke kompromisům.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní
zodpovědnost, bez vad a nedodělků ve smyslu obecně závazných právních předpisŮ,
ve smluveném termínu, na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami vztahujícími se
k provedení stavby a obecně závaznými právními předpisy České republiky platnými
v době provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět v případech stanovených obecně
závaznými právními předpisy veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty kprokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit v případech stanovených obecné závaznými právními
předpisy prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným
druhům materiálů, strojů azařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem,
které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

lll, Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a, termín převzetí staveniště: Listopad 2020

b, termín zahájení díla: po převzetí staveniště

c. termín dokončení a předání díla: 1,2.2021

d. termín odstraněn i zařizeni staveniště: 5,2.2021

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškených okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Termín dokončení díla se prodlužuje též při prodlení objednatele s plněním peněžitých
a jiných závazků a to o dobu prodlení s jejich plněním.

lv. staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškených právních i

faktických vad v termínu dle článku lll. O předání staveniště bude zhotovitelem
vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
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Objednatel se zavazuje, že poskytne prostor vjezdu na staveniště a okolí dotčených
rekonstruovaných prostor. Přesný rozsah a umístění poskytnutých prostor bude
uveden v zápise o předání apřevzetí staveniště.

Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupŮ na
stavbu,

b, způsob zajištění zdrojů el, energie a vody pro výstavbu, způsob odkanalizováni,

c, určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení
použitých při provedení stavebních prací.

Součástí předání staveniště je i objednatelem provedené vytýčení a předání všech
podzemních vedení a zařízení, která jsou uvedena v projektové dokumentaci a
prohlášení objednatele, že se v prostoru staveniště nenacházeji další vedení a
zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohlzhotoviteldostat do střetu a prohlášení
objednatele o tom, že předávaný prostor staveniště je prostor práv třetích osob.
Ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí zhotovitel podle potřeb stavby.
Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavební
práce a povolení uzavírky komunikace podle potřeb stavby,

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro
provedení díla.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, Je
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a
průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kteným dojde
provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynŮ zástupce
objednatele. ",""

Zhotovitel je povinen v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými
právními předpisy po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí
nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných
prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

V. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou
smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

858 500 Kč bez DPH

21% 180 285 Kč DPH

celkem í 038 785 Kč včetně DPH.

Rozpočet č.1
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Rozpočet č.2 2 509 339,83 Kč bez DPH

526 961,36 Kč DPH21%

celkem 3 036 301,19 Kč včetně DPH.

Cena ceIkem: 3 367 839,83 Kč bez DPH

707 246,36 Kč DPH21oÁ

celkem 4O75 086,19 Kč včetně DP]{.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená
v prvním odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"):

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového
rozpočtu tvořícího součást této smlouvy jako jeho příloha, a to jako cena nejvýše
přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla počítaje v to též vícepráce či
méněpráce.

V případě potřeby realizace víceprací/méněprací a s nimi spojenou změnou výše
celkové smluvní ceny za dílo, bude vypracován číslovaný dodatek smlouvy a ten
odsouhlasen oběma smluvnímistranami. Nedojde-li bez průtahů k jejich odsouhlasení,
je zhotovitel oprávněn na nebezpečí objednatele provést dílo beze změny.

Vícepráce neobsažené v základním položkovém rozpočtu budou ceněny ceníkem
RTS pro rok2020

Vl. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu nebo její příslušnou
část včetně ceny případných víceprací, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu
provedení díla zhotovitelem.

Úhrada ceny za dílo nebo jeho části bude prováděna objednatelem na základé
řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy za příslušný kalendářní
měsíc na základě skutečného rozsahu díla nebo jeho části provedeného v příslušném
kalendářním měsíci,

Splatnost veškelých daňových účetních dokladů je stanoveňa 15 kalendářních dní ode
dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná
částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

Zhotovitelje oprávněn objednatelifakturovat do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla.
Právo vystavit konečný účetnídoklad má zhotovitel po předání a převzetí kompletního
díla. Zbývajících 10 o/o ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad anebo
po odstranění veškených vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí
hotového díla, bude-li dílo odevzdáno a převzato s vadami.
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vll. záruka za dílo
Zhotovitel odpovídá zavady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v
záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže
uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u
zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:

60 měsíců na stavební práce,

24 měsíců na strojní a elektrotechnické zařízení nebo jeho části,

24 měsíců na ostatní zabudované výrobky a části díla jiných výrobců.

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla
objed natelem doloženém podepsaným před ávacím p rotokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem
nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel
zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník
zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 3 pracovních dnů za účelem
zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady.
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním objektivně zjištěných vad předmětu díla
ihned, pokud to povaha vady připouští, a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. Obecně platí, že objektivně zjištěná závada bude zhotovitelem
odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení oprávněné reklamace, pokud je
to vzhledem k závažnosti závady možné,

V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen zapoěít s
odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen
provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude
rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve shora vymezených termínech, má objednatel
právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitelje povinen mu uhradit prokazatelně
odpovídající účtované náklady.

Vlll. Technický dozor
Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy, písemností řádně doručenou
zhotoviteli, anebo zápisem do stavebního deníku delegovat kteroukoliv ze svých
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen ,,technický dozor")
a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn
ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze
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zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musítakový krok s objednatelem
předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, Že
objednateltechnický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností
bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnŮ,

které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněŽ
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se
s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen
zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých
zástupců v náležitém rozsahu,

o průběhu a závérech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen
zhotovitel. Záznam podep íší oprávněn í zástu pci obou stran, přičemž opatřen Í uvedená
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V
opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran
formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavaA)je u částí díla, které budou v průběhu postupujicích prací zakryty,
včas objednatele vyzvat k provedení kontroly takových částí, přičemž takovouto výzvu
je zhotovitel oprávněn učinit formou zápisu do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady
s tím spojené,

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnťr od
jejího doručení ke kontrole zakryvaných částídíla, tyto části budou zakryty a zhotovitel
může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné
odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli
nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakryvaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, ktený musí
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se
objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do
záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímŽ

samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně
vyzvat 3 pracovní dny předem k převzetí díla nebo jeho části, Výzva zhotovitele
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k převzetí díla nebo jeho části se považu je zařádně učiněnou, je-li provedena zápisem
do stavebního deníku,

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít, ŘaOnyim
dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků
s výjimkou takových drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem
neomezují.

Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky,
které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v
objed natelem stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), ktery musí obsahovat alespoň:

a. popis předávaného díla,

b. zhodnocení kvality předávaného díla,

c, soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,

e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

f, podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí dokončeného díla nebo jeho části,
anebo odmítne sepsat, či podepsat protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části,
má se pro účely této smlouvy vždy za to, že dílo nebo jeho příslušná část byly
objednatelem převzaty od zhotovitele bez vad.

Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro o.|eOiň8le
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uživání díla nebo jeho
části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Xl. Smluvní pokuty

Objednatelje oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a, s termínem dokončenídíla,

b. s jakýmkoli termínem , jenžje v časovém harmonogramu postupu provedení díla
označen jakozávazný,

c. s odstraněním staveniště,

d, s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu souhlasu,

e. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, ježbyly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla,
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f, s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku V!l
smlouVy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), d), e) čini 0,1oÁ z
ceny díla za každý započatý den prodlení (Sankci zaplatí zhotovitel na účet
objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.)

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce c), činí 0,01oÁ z ceny díla
za každý započatý den prodlení (Sankci zaplalí zhotovitel na účet objednatele do 10
dnů ode dne uplatnění sankce.)

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce f) činí 0,01o/o z ceny díla
za každý započabý den prodlení (Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10
dnů ode dne uplatnění sankce.)

Zhotovitelje oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení objednatele

a. s předáním projektové dokumentace a stavebního povolení objednatelem
zhotoviteli ve výši 0,01o/o z ceny díla zakaždý započatý den prodlení

b. s plněním součinnosti objednatele ve výši 0,01oÁ zceny dílazakaždý zapoěatý
den prodlení

c. s úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení
objednatele činí 0,01 oÁ z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění
sankce

Xll. Bezpeěnost a ochrana zdravi

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochráňě
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární, Za dodržování těchto předpisŮ
v místě provedenídíla i přiveškelých činnostech s provedením díla souvisejících nese
od povědnost zhotovitel.

Zhotovitelje odpovědný zato, že osoby vykonávající činnosti související s provedením
díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako
subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné
přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele, pokud dílo zhotovuje více
zhotovitelů,

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona
é,262I12006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. kteným se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, v platném znění, a jejich
prováděcích předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

8zII



ďélffi
Dynornic Proiect "... JlNg BynamÉc Pro§e€É §"ts.&.

-trlffi
Dynomic Proiect,.,.".

xlll. stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájeni díla až do jeho ukončení
a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí
zhotovitel každý den, ve kterém bude dílo prováděno, zaznamenávat údaje
předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do
stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude přímo na
prováděné stavbě

, XlV. Zkoušky

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškených
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a
způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního
prostředí,

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je v případech
stanovených obecně závaznými právními předpisy doložení výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů,
Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení fuořících součást
zhotovovaného díla.

O konáníjednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresovpné
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li
možnéjednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem
osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka,
která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to
v potřebném rozsahu,

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatelje oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a, nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu předání staveniště.

b. neodstraní způsobem a za podmínek vymezených v této smlouvě v prŮběhu
provedení díla objektivně zjištěné vady a uvedené v zápisu z kontrolního dne,
a to aniv dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c, bezdůvodně přeruší provedení díla,

9 zII



,*§lffi #lffi
Dynomic Proiect.....DYnomi<Proiect"'- §!M H}ynaemie Fn*jecÉ §"ť.&.

d. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami,
obecně závaznými právními předpisy, případně s oprávněnými a podloženými
pokyny objednatele.

Zhotovitelje oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10
dnů,

b. pozastavíprovedeníprací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou
na straně zhotovitele,

c. je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo nebo její části vyúčtované
zhotovitelem po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a, na majetek druhé smluvní strany by| prohlášen konkurz nebo povoleno
vyrovnání,

b, návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé
smluvní strany,

c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany
ovlivnit a které zcelaa na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních
stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVl. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

xvll. závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončenadohodou smluvních stran.
Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zqména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k
provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky
podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné)
majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatkŮ,
které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.
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Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemžkaždá smluvní strana obdrží
dva výtisky.

Přílohou Smlouvy je položkový rozpočet prováděného díla.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Hrubčicích dne: lC" 44" Loz o V Prostějově dne: ./r,.{,(.l,?./O

za objednatele:

Milan Mlateček

starosta obce

,č,o#ffIi:;q,ůx,?u,

Martin Smička - jednatel

JlM Dynamic Project s.r.o.

/.|lM #:;:;#;:i;
Dynomi<Proie<t,.. Tel.:775705900

J M Dynamic Project s,r.o.
Žárovice 11o,798 05 Plumlov
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