



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Napajedla
Sídlo	Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
Zastoupeno	Ing. Irenou Brabcovou, starostkou
IČ	002 84 220
DIČ	Zadavatel není pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Napajedla
Číslo účtu	27-1409287339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Monika Chrástová, vedoucí odboru IRM, tel: 577100920, email: chrastova@napajedla.cz Ing. Marie Vilímková, referent odboru IRM, tel: 577 100 917; email vilimkova@napajedla.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	VYMYSLICKÝ – VÝTAHY, spol. s r.o.
se sídlem Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště IČO: 449 62 185 DIČ: CZ44962185 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4030 jednatel Jirí Bednařík, jednatel společnosti bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 21506721/0100 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) e-mail: bednarik@vymyslicky.cz, tel.: 572 587 202	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku na dodávky jako veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla –
Dodávka výtahu“**

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla – Dodávka výtahu**

Ohlášení stavby: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 09.02.2017, spis.zn. SÚ/2017/478/K

Místo stavby: 1. Základní škola Napajedla, Komenského 268, 763 61 Napajedla

Projektant: Ing. arch. Michal Hladil, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice, IČO 614 08 239

Autorský dozor: Ing. arch. Michal Hladil, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice, IČO 614 08 239

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Radek Stejskal, Lány 504, 763 61 Napajedla

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jan Doležal
mobil 737 211 305
jan.dolezal@vymyslicky.cz

Technický dozor objednatele: Ing. Radek Stejskal
mobil +420 777 748 532
stejskal1600@email.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasilání daňových dokladů: Marie Hlaváčková
tel. 572 587 202
marie.hlavackova@vymyslicky.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Ing. Radek Stejskal
mobil +420 777 748 532
stejskal1600@email.cz

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.



5. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:

- a) Provedení dodávek a s tím souvisejících stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla

ad a) Provedením dodávek se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů)
- b) dílo bude označeno v souladu s pravidly IROP
- c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- d) provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
- e) zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla
- f) projednání podmínek příjezdu na staveniště a zajištění a provedení dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- g) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu po dokončení díla
- h) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- i) zpracování dílenské dokumentace u těch částí díla, kde bude požadována
- j) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
- k) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení



- l) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě realizace díla ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- m) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěného díla dle § 133 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- n) průběžný odvoz a likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
- o) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
- p) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- q) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
- r) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi dodavatele
- s) fotografie průběhu realizace díla
- t) provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy
- u) demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností
- v) provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a dodavatel zajistí jejich předání zadavateli
- w) zpracování návrhu provozního řádu dokončeného díla
- x) provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem a touto smlouvou
- y) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- z) zaškolení obsluhy
- aa) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- bb) bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla
- cc) příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace díla a případné změny díla před dokončením.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a s tím související stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Michalem Hladilem, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice, IČ 614 08 239 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dílo je dle projektu členěno na SO 101 Vestavba výtahu.

ad b) Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatel a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.



Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.
4. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
5. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je
Ing. Radek Stejskal , tel.: +420 777 748 532, email: stejskal1600@email.cz
Ing. Marie Vilímková, tel.: +420 577 100 917, +420 737 230 579, email: vilimkova@napajedla.cz
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických
Ing. Vojtěch Foltýnek tel.: +420 737 851 281 , email: foltynec@vymyslicky.cz
David Rusler tel.: +420 774 741 954, email: david.rusler@vymyslicky.cz

V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace je objednatel povinen ve škole zabezpečit dodávku výtahu, realizaci konektivity a modernizaci učeben. Tyto tři předměty plnění jsou předmětem jednotlivých veřejných zakázek.**

Pokud dojde k situaci, že některá z uvedených veřejných zakázek nebude realizována, nebudou naplněny podmínky poskytovatele dotace, a objednatel si proto vyhrazuje odstoupit od této smlouvy.

2. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Zahájení doby plnění

(předání montážního pracoviště - staveniště):

do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak

Dílčí plnění:

dle harmonogramu postupu prací při respektování následující podmínky

Bourací práce na vybudování pojezdové šachty budou provedeny v odpoledních hodinách nebo tak, aby nebyl rušen a omezen provoz školy, nebude-li vzhledem k průběhu výběrového řízení dohodnuto jinak.

Termín pro předání a převzetí díla:

22.1.2021, nebude-li z objektivních důvodů dohodnuto jinak

3. Nejpozději ke dni uzavření smlouvy předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení časový harmonogram postupu prací, dodávek a služeb. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí montážního pracoviště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění.

V harmonogramu budou uvedeny základní druhy prací, dodávek a služeb a u nich předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.

4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků objednatele změny ve schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány ve stavebním deníku.
6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný harmonogram.
8. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.
9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10. Místo plnění veřejné zakázky – 1. Základní škola Napajedla, Komenského 268, 763 61 Napajedla.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

1.598.250,- Kč bez DPH

335.633,- Kč DPH 21 %

1.933.883,- Kč včetně DPH

(slovy jedenmiliondevětsetřicettřítisícsmsetosmdesát tři korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
4. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
6. Cena byla dohodnuta na základě objednatelům vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
7. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.
9. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.



VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,



- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **IROP** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003853, z dotace Integrovaného regionálního operačního programu“.
 9. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.
Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele podatelna@napajedla.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.
 10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.
 11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.
 12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z bankovní záruky.
 13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši 60.000 Kč, nebo složením finanční zálohy ve výši 60.000 Kč na účet objednatele.



14. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po část záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
15. Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla (část záruční doby na dílo).
16. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
17. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem (montážním pracovištěm) se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.



VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
2. **Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je Zhotovitel povinen organizovat práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by mohla narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup prací. Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách a o víkendech (omezení rušení školního vyučování).**
3. **Zhotovitel bude povinen koordinovat realizaci předmětného díla s dodavatelem veřejné zakázky, která se týká realizace modernizace vybavení učeben a konektivity. V případě nemožnosti domluvy s uvedenými dodavateli se Zhotovitel obrátí na Objednatele.**
4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
6. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
7. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
10. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.



11. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
13. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
15. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
16. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
19. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2031.



20. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
- seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- provozní předpis a předpis pro údržbu díla
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- popis díla, které je odevzdáváno
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- seznam předaných dokladů



- e) den, od kterého začne běžet záruční doba
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíše zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:

- a) nové a nepoužité,
- b) plně funkční,
- c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
- d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
- e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
- f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
- g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**



3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatel, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatel vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatel.
7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezačne odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatel a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.



XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši **1.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 17 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
 - f) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
 - g) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla a část záručních podmínek dle čl. VI odst. 13 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované finanční záruky, tj. ve výši **60.000 Kč**.



- h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.
Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůta bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
 - b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo



- d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.



XV. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel, ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). "
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy
 - a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Napajedla

schůze konaná dne 04.11.2020

č. usnesení 746/31/35/1/2020

V Napajedlích dne 13. 11. 2020

objednatel
Město Napajedla

Ing. Irena Brabcová, starostka



V Uherském Hradišti dne 13. 11. 2020

zhotovitel
VYMYSLICKÝ – VÝTAHY, spol. s r.o.

VYMYSLICKÝ - VÝTAHY
spol. s r.o.

Jarošov 542, 686 01 Uh. Hradiště

☎ 572 587 202, 572 587 419

DIČ: CZ44892185 -B-

Jiří Bednařík, jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D. 1.1	Architektonicko - stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Vestavba výtahu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01/2019	Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	1.19
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	8
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	213 432	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 361 828	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	22 990	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 598 250	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 598 250	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 598 250	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		1 598 250 Kč
DPH	21,0	%		335 633 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 933 883 Kč

Poznámka :

Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu	Rozpočet : D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 748	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	61 906	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 578	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	9 143	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23 032	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	28 140	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 756	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 754	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 026	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	452	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 275 546	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	64 559	0	0	0
783 Nátěry	0	2 596	0	0	0
784 Malby	0	1 648	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	22 990	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	32 375	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	213 432	1 361 828	0	22 990	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 575 260	0
Oborová přírážka			1 575 260	0
Přesun stavebních kapacit			1 575 260	0
Mimostaveništní doprava			1 575 260	0
Zařízení staveniště			1 598 250	0
Provoz investora			1 598 250	0
Kompletační činnost (IČD)			1 598 250	0
Rezerva rozpočtu			1 598 250	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	10,50	870,00	9 138,57
		Výtahová prohlubeň: (2,62*2,57*1,56)		10,50		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,50	480,00	5 041,97
		Výtahová prohlubeň: (2,62*2,57*1,56)		10,50		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	10,50	530,00	5 567,17
		Výtahová prohlubeň: (2,62*2,57*1,56)		10,50		
Celkem za 1 Zemní práce						19 747,71
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
4	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,84	2 890,00	2 432,51
		Skladba podlahy C: (2,62*2,57*0,10)*1,25		0,84		
5	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	3,37	2 670,00	8 989,09
		Skladba podlahy C: (2,62*2,57*0,40)*1,25		3,37		
6	273361221R00	Výztuž základových desek z betonář. oceli 10216 (E)	t	0,09	31 800,00	2 896,98
		Výztuž základové desky: Pruty R8 mm: ((1,02*25)*0,395)/1000		0,01		
		((1,54*50)*0,395)/1000		0,03		
		Rezerva: (0,0405*1,25)		0,05		
7	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,03	31 320,00	1 042,96
		Výztuž základové desky: Pruty R10 mm: ((1,00*24)*0,617)/1000		0,01		
		Rezerva: (0,0148*1,25)		0,02		
8	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,08	32 800,00	2 696,16
		Výztuž základové desky: 1x při spodním líci: 1x při horním líci:((2,45*2,50)*2*5,37)/1000*1,25		0,08		
9	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 25/25	m2	19,30	1 400,00	27 025,18
		Základové zdivo výtahové šachty - skladba A: Vnitřní strana výtahové šachty: (2,30+1,95)*2*0,96*1,1		8,98		
		Vnější strana výtahové šachty: (2,62+2,27)*2*0,96*1,1		10,33		
10	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,15	31 680,00	4 647,46
		Výztuž základové desky: Pruty R10 mm: ((0,90*64)*0,617)/1000		0,04		
		((2,00*24)*0,617)/1000		0,03		
		Rezerva: (0,0652*1,25)		0,08		
11	200-PC001	Příprava povrchu základ. desky pro aplikaci lepenky	m2	50,73	240,00	12 176,02

Slepý rozpočet

Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba podlahy C: (2,62*2,57)		6,73		
		Skladba podlahy B: (44,00)		44,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				61 906,35
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	342255028RT1	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	11,05	1 500,00	16 578,45
		1. PP - opětovné dozdění příčky: (1,85*1,62)*1,1		3,30		
		(2,25+0,14)*2,95*1,1		7,76		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				16 578,45
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
13	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	10,05	120,00	1 205,70
		1. PP - opětovné dozdění příčky: (1,85*1,62)		3,00		
		(2,25+0,14)*2,95		7,05		
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	10,05	280,00	2 813,30
		1. PP - opětovné dozdění příčky: (1,85*1,62)		3,00		
		(2,25+0,14)*2,95		7,05		
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková včetně rohových, výztužných lišt	m2	10,05	320,00	3 215,20
		1. PP - opětovné dozdění příčky: (1,85*1,62)		3,00		
		(2,25+0,14)*2,95		7,05		
16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,05	190,00	1 909,03
		1. PP - opětovné dozdění příčky: (1,85*1,62)		3,00		
		(2,25+0,14)*2,95		7,05		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				9 143,23
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,24	3 150,00	767,97
		Skladba podlahy C: (2,00*1,95*0,05)*1,25		0,24		
18	632443111R00	Potěr cementový litý, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	44,00	380,00	16 720,00
		Skladba podlahy B: (44,00)		44,00		
19	632443112R00	Potěr cementový litý, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	308,00	18,00	5 544,00
		Skladba podlahy B - celková tl. 84 mm: (44,00)*7		308,00		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				23 031,97
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,00	360,00	15 840,00
		Plocha dotčená opravami: (44,00)		44,00		
21	946941102RT5	Montáž pojízdných Alu věží, pracovní výška 12,3 m	sada	1,00	2 400,00	2 400,00
22	946941192RT5	Nájemné pojízdných Alu věží, pracovní výška 12,3 m	den	30,00	270,00	8 100,00
23	946941802RT5	Demontáž pojízdných Alu věží, pracovní výška 12,3	sada	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				28 140,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1. NP - Vybourání příček tl. 50 mm: (1,95*3,90)	m2	7,61	96,00	730,08
25	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1. PP - Vybourání příček tl. 150 mm: ((2,25*2,95)-(0,9*2,02)) (2,25*1,618)+(2,25*1,635) (2,85*3,45)*2+(0,295*3,45*3)+(0,14*3,45) 1. NP - Vybourání příček tl. 150 mm: ((1,55*3,35)-(0,90*2,02)) (2,10*1,618)+(2,10*2,085) (2,55*3,90)	m2	56,44	210,00	11 851,52
26	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 1. PP - Vybourání stropní konstrukce: (2,00*2,25*0,20)	m3	0,90	428,00	385,20
27	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 1. PP - Vybourání mazaniny v místě výtahové šachty: (3,02*2,97*0,10)	m3	0,90	380,00	340,82
28	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 1. PP - Vybourání mazaniny v místě výtahové šachty: (2,62*2,57*0,12)	m3	0,81	420,00	339,36
29	965043341RT2	Bourání podkladních potěrů tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 8 - 10 cm 1. PP - Vybourání stávající podlahy: (44,00*0,084)	m3	3,70	28,00	103,49
30	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 1. PP - Vybourání stávající podlahy: (44,00) 1. NP - Vybourání stávající podlahy skladu: (2,25*1,90)	m2	48,28	120,00	5 793,00
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1. PP - Dveře 800/1970 mm: (1) 1. NP - Dveře 800/1970 mm: (1)	kus	2,00	79,00	158,00
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1. PP - Dveře 800/1970 mm: (0,90*2,02)*1 1. NP - Dveře 800/1970 mm: (0,90*2,02)*1	m2	3,64	290,00	1 054,44
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				20 755,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	29,23	60,00	1 753,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 753,98
Díl: 711		Izolace proti vodě				
34	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vapor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Skladba podlahy C: (2,62*2,57)*1,1 Skladba podlahy B:	m2	55,81	22,00	1 227,75

Slepý rozpočet

Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(44,00)*1,1		48,40		
35	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	12,79	67,00	856,81
		Skladba svislých konstrukcí A: (2,62+2,57)*2*1,12)*1,1		12,79		
36	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	50,73	58,00	2 942,54
		1. PP - Vybourání stávající podlahy: (44,00)		44,00		
		(2,62*2,57)		6,73		
37	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	50,73	56,00	2 841,07
		Skladba podlahy C: (2,62*2,57)		6,73		
		Skladba podlahy B: (44,00)		44,00		
38	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	11,63	68,00	790,54
		Skladba svislých konstrukcí A: ((2,62+2,57)*2*1,12)		11,63		
39	62832134	Pás asfaltovaný těžký SBS mineral V 60 S 40	m2	68,59	112,00	7 682,63
		Skladba podlahy C: (2,62*2,57)*1,1		7,41		
		Skladba svislých konstrukcí A: ((2,62+2,57)*2*1,12)*1,1		12,79		
		Skladba podlahy B: (44,00)*1,1		48,40		
40	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05	169,00	684,45
Celkem za		711 Izolace proti vodě				17 025,78
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
41	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	3,80	119,00	452,50
		1. NP - Demontáž stropní konstrukce: (1,95*1,95)		3,80		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				452,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
42	767-PC001	D+M Nosné ocelové konstrukce výtahu včetně bezpečnostního opláštění	kpl	1,00	625 000,00	625 000,00
		Nosná ocelová konstrukce výtahu: - Nosnými prvky budou použity uzavřené ocelové profily TRP 80/80/3 mm a TRP 80/50/3 mm. konstrukce bude opatřena nátěrem - Všechny sváry profilů budou vodotěsné. - Všechny volné konce profilů budou zaslepeny. - Ve stropě výtahové šachty bude osazen ocelový válcovaný profil I120, který bude ve vzdálenosti od čelní stěny šachty 970 mm. Opláštění výtahové šachty: - Bezpečnostní sklo CONNEX 5/5/1 mm - čiré. Součástí dodávky dílenská dokumentace vč statického posouzení konstrukce				
43	766-PC002	D+M Trakčního výtahu se závažím vedle klece	kpl	1,00	648 999,00	648 999,00
		Trakční výtah se závažím vedle klece 630: podrobná specifikace viz. TZ v.č. 10101 - Nosnost 630 kg - Rychlost 1,0 m/s - Rozměry kabiny:				

Slepý rozpočet

Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		š. 1100 mm, hl. 1400 mm, v. 2150 mm - Dveře 2ADT 900/2000 mm.				
44	767991912R00	Odřezání části zábradlí plamenem, vč. zaslepení 2. NP - odřezání zábradlí: (1,70) 3. NP - odřezání zábradlí: (1,70)	m	3,40 1,70 1,70	350,00	1 190,00
45	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,10	170,00	357,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 275 546,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
46	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Skladba podlahy B: (44,00)	m2	44,00 44,00	18,00	792,00
47	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Skladba podlahy B: (44,00)	m2	44,00 44,00	380,00	16 720,00
48	59764202	Dlažba matná 200x200x8 mm Skladba podlahy B: (44,00)*1,1	m2	48,40 48,40	360,00	17 424,00
49	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Skladba podlahy B: (44,00)	m2	44,00 44,00	52,00	2 288,00
50	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových Skladba podlahy B: (2,178+0,90*4+0,85+1,60+0,70+1,55+0,80)	m	11,28 11,28	220,00	2 481,16
51	59760120.A	Lišta přechodová Skladba podlahy B: (2,178+0,90*4+0,85+1,60+0,70+1,55+0,80)*1,1	m	12,41 12,41	180,00	2 233,04
52	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo, spárovací hmota Skladba podlahy B: (0,40+0,85+0,80+0,60+0,55+0,60+0,60+1,79+1,40+0,25+0,30+1,00) (1,18+1,475+0,50+3,975+0,15+0,30+0,275+0,425+2,00) (0,15+1,35+0,05+1,40+0,15+2,05+1,40)	m	25,97 9,14 10,28 6,55	160,00	4 155,20
53	59764241	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm Skladba podlahy B: (0,40+0,85+0,80+0,60+0,55+0,60+0,60+1,79+1,40+0,25+0,30+1,00)*3,3 3*1,1 (1,18+1,475+0,50+3,975+0,15+0,30+0,275+0,425+2,00)*3,33*1,1 (0,15+1,35+0,05+1,40+0,15+2,05+1,40)*3,33*1,1	kus	95,13 33,48 37,66 23,99	180,00	17 123,06
54	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,90	170,00	1 343,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				64 559,46
Díl:	783	Nátěry				
55	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný Nátěr zábradlí: 1. NP: (2,85+2,10+1,95+0,635+1,75)*1,1 2. NP:	m2	26,49 10,21	98,00	2 596,36

Slepý rozpočet



Stavba :	01/2019 Modernizace odborných učeben a vestavba	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO 101 Vestavba výtahu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,30+2,00+2,30+0,25)*1,1		7,54		
		3. NP:				
		(1,50+2,25+1,95+2,25)*1,1		8,75		
	Celkem za	783 Nátěry				2 596,36
Díl:	784	Malby				
56	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	10,05	78,00	783,71
		1. PP - opětovné dozdění příčky:				
		(1,85*1,62)		3,00		
		(2,25+0,14)*2,95		7,05		
57	784195422R00	Malba barevná, bez penetrace, 2 x	m2	10,05	86,00	864,09
		1. PP - opětovné dozdění příčky:				
		(1,85*1,62)		3,00		
		(2,25+0,14)*2,95		7,05		
	Celkem za	784 Malby				1 647,79
Díl:	M21	Elektromontáže				
58	M21-PC001	D+M Přívodu kabelu NN, včetně pomocného materiálu	m	55,00	418,00	22 990,00
		Přívod kabelu NN:				
		zajištění přívodu nn z rozvaděče nn k výtahu, vč. stavebních výpomocí				
		- Vedeno pod stropem po stěně v instalační liště/kanálu				
		- Napojení přívodního kabelu				
		- Uložení prostupky PVC DN 50 mm do podlahy				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				22 990,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,31	166,00	5 197,48
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	31,31	38,00	1 189,78
61	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	31,31	180,00	5 635,82
62	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	438,34	13,00	5 698,44
		Odvoz suti na skládku 15 km:				
		(31,3101)*14		438,34		
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	31,31	68,00	2 129,09
64	979095312R00	Naložení a složení suti	t	31,31	320,00	10 019,23
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,31	80,00	2 504,81
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				32 374,65