

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel obec Želeč
Se sídlem: Želeč č.p. 62, 798 07 Brodek o Prostějova
IČ: IČ: 00288993
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislava Augustinová, starostka
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **JM GREEN s.r.o.**
se sídlem: Sokolí 39, 674 01 Třebíč

zastoupen: jednatelem, Ing. Marií Bartíkovou

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Marie Bartíková

IČ: 293 61 095
DIČ: CZ29361095
bankovní spojení: WSPK, a.s.
číslo účtu: 5500013791/7940
e-mail: jmgreensro@gmail.com
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
 - 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
 - 2.3 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - 2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - 2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Změna poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel.
 - 2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Dokumentace bude zhotoviteli předána při převzetí staveniště.
 - 2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.8 Zástupci objednatel:
Technický dozor investora: autorský dozor
Zástupce zhotovitele: Ing. Marie Bartíková

Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Marie Bartíková

2.9 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:

- při technickém řešení činnosti
- při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
- při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
- při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

2.10 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci projektu „**Realizace interakčních prvků 2,12 a 13 v katastru obce Želeč**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“). Stavba je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
- 3.4 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v příloženém rozpočtu.
- 3.5 Práce a dodávky, které v rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v rozpočtu. Práce a dodávky, které v rozpočtu obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.7 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatel bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 3.8 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.
- 3.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 3.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatel. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla,

a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.

- 3.11 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.12 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.13 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.14 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 3.15 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.
- 3.16 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je SFŽP (dále též poskytovatel).

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

- 5.1 Zahájení stavebních prací je vázáno na termín podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.
- 5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
- 5.4 Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno v den podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zahájení stavby bude do 5 pracovních dnů od převzetí. Zhotovitel je povinen provést dílo **max. do 30.4.2021**. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a

nedodělky. V letech 2021, 2022 a 2023 bude realizována následná péče.

- 5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.
- 5.6 Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.
- 5.8 Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.9 K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí.
- 5.10 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.11 Místem plnění je katastrální území obce Želeč.

6. Cena díla

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem

Stavební práce celkem v Kč bez DPH	1 926 403,- Kč
DPH v Kč	404 545,- Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	2 330 948,- Kč

- 6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- 6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými

daňovými předpisy.

- 6.6** V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.
- 6.7** Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 6.8** Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9** Změna ceny je možná pouze:
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídají geologické údaje apod.)

V takovém případě:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS/RTS,
 - d) na základě dohody mezi objednatel a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS/RTS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 6.10** Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatel, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatel. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.11** V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 6.12** V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do

změnového listu při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen tato pravidla dodržovat. Nedodrží-li zhotovitel pravidla

6.13, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“).
- 7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací, a to v následujících termínech: první faktura bude vystavena po ukončení realizace SO1 a SO2, druhá faktura po provedení vegetačních úprav. Realizace následná péče bude fakturována vždy po ukončení následné péče v daném roce, tzn. 2021, 2022 a 2023. Splatnost jednotlivých faktur činí 30 dní od jejich doručení objednateli.
- 7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. Bez této přílohy je daňový doklad neplatný. Každý daňový doklad bude označen takto – **Tento výdaj je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí pod registračním číslem projektu - CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010898**. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu.
- 7.10 Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.
- 7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.12 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem.
- 7.13 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení stavenišť a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).
- 7.14 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

8. Jakost díla

- 8.1** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2** Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3** Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
- 8.4** V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.5** Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

- 9.1** Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2** Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.3** Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4** Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.5** Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.6** Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.7** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 9.8** Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání

správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.

- 9.9** Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.10** Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny, a to 1x za 14 dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.11** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.12** Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.13** O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.14** Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.15** Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.16** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 9.17** Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.18** Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zařízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

10. Stavební deník

- 10.1** Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2** Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3** Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4** Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 10.5** Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy

vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přijímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
- 11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
- 11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis

- 12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
- 12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.
- 12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
- 12.11 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.**
- 13.2 V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatel zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z fakturované částky **za každý den prodlení.**
- 13.3 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.4 V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.6 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


14. Závěrečná ujednání


- 14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.3 Dodavatel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
- 14.4 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příj. poddodavatelů.
- 14.5 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel dodržet.
- 14.6 Dodavatel se dále zavazuje minimálně do konce r. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(SFŽP, ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


- 14.7** Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3, čl. 6 odst. 6.12.
- 14.8** V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.9** Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 14.10** Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.11** Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 14.12** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 14.13** Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 14.14** Pokud projekt, který je předmětem této smlouvy o dílo, nebude schválen poskytovatelem dotace ke spolufinancování ze strukturálních fondů, zadavatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit, případně ji změnit. Smluvním stranám v takovém případě nebude přiznána náhrada škody nebo jiná sankce.

V Želeči, dne 18. 11. 2020


.....
Ing. Bronislava Augustinová, starostka



V Želeči, dne 18. 11. 2020


.....
Ing. Marie Bartíková, jednatel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace

JM GREEN s.r.o.
Sokolí 39, 674 01 Třebíč
IČ: 293 61 095, DIČ: CZ 293 61 095

Položkový rozpočet

Zakázka: **Realizace IP 5,12 a 13 v katastru obce Želeč**

Místo: **Želeč**

Objednatel: **Obec Želeč**
62
79807 Želeč

IČ: **00288993**

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Radek Kvasnica**
Heleny Malířové 155/2
63800 Brno-Lesná

IČ: **02154234**

DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 899 403,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	27 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 926 403,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	#NÁZEV?	CZK
Snížená DPH	#NÁZEV? %		#NÁZEV? CZK
Základ pro základní DPH	21 %	#NÁZEV?	CZK
Základní DPH	#NÁZEV? %		#NÁZEV? CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **#NÁZEV? CZK**

v **Želči** dne **18.11.2020**

[Handwritten signature]

Za zhotovitele

[Handwritten signature]

Za objednatele

JM GREEN s.r.o.

Sokolí 39, 674 01 Třebíč
 IČ: 293 61 095, DIČ: CZ 293 61 095



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00
1001	Travnaté zasakovací průlehy (SO1)	HSV			153 734,10
1002	Polní travnatá cesta (SO1)	HSV			316 027,90
1003	Polní travnatá cesta (SO1) - nezpůsobilá část	HSV			82 590,35
1004	Trubní propust pod polní cestou (SO1) - nezp. část	HSV			143 720,00
1005	Vegetační úpravy (SO 2)	HSV			1 034 450,70
1006	Nasledná péče (SO2) - první rok	HSV			62 727,50
1007	Nasledná péče (SO2) - druhý rok	HSV			62 727,50
1008	Nasledná péče (SO2) - třetí rok	HSV			43 425,00
Cena celkem					1 926 403,05

Položkový rozpočet

S:	Realizace IP 5,12 a 13 v katastru obce Želeč
O:	Želeč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				27 000,00		0
1	005241020R	Geodetické vytyčení průlehů (prvky 1. až 20.)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
2	005241020R	Geodetické vytyčení polní travnaté cesty (SO1)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
3	005241020R	Vytýčení vegetačních úprav	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
Díl:	1001	Travnaté zasakovací průlehy (SO1)				153 734,10		0,02131
4	odv.182 00-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 5-10 cm	m2	1 947,00000	8,00	15 576,00	0	0
5	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 , (travnatý zasakovací průleh)	m3	576,00000	50,00	28 800,00	0	0
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, (travnatý zasakovací průleh)	m3	576,00000	60,00	34 560,00	0	0
7	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4, (travnatý zasakovací průleh)	m2	2 131,00000	12,00	25 572,00	0	0
8	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	2 131,00000	14,00	29 834,00	0	0
9	00572472R	Směs travní luční - viz. PD (0,01*2131)	kg	21,31000	110,00	2 344,10	0,001	0,02131
10	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km, pro založení trávníku	m2	2 131,00000	8,00	17 048,00	0	0
Díl:	1002	Polní travnatá cesta (SO1)				316 027,90		36,92544
11	odv.182 00-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 5-10 cm (10113-841)	m2	9 272,00000	8,00	74 176,00	0	0
12	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně	m3	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 8897-841	m2	8 056,00000	6,00	48 336,00	0	0
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS zemina z travnatých zasakovacích průlehů	m3	528,19000	50,00	26 409,50	0	0
15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy (69,81+528,19)-576	m3	22,00000	500,00	11 000,00	1,67	36,74
16	175100010RAD	Dovoz zeminy , dovoz zeminy ze vzdálenosti 5 km 629-576-15	m3	22,00000	200,00	4 400,00	0	0
17	180401212R00	Založení trávníku zátěžového 10113-841	m2	9 272,00000	14,00	129 808,00	0	0
18	00572471R	Směs travní zátěžová, á 25 kg 9272*0,02	kg	185,44000	110,00	20 398,40	0,001	0,18544
Díl:	1003	Polní travnatá cesta (SO1) - nezpůsobitelná část				82 590,35		0,01366
19	odv.182 00-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 5-10 cm	m2	841,00000	8,00	6 728,00	0	0
20	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	9 045,00000	6,00	54 270,00	0	0
21	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS zemina z travnatých zasakovacích průlehů (0,39*179)	m3	69,81000	25,00	1 745,25	0	0
22	180401212R00	Založení trávníku zátěžového	m2	525,00000	14,00	7 350,00	0	0
23	00572471R	Směs travní zátěžová, á 25 kg 525*0,02	kg	10,50000	95,00	997,50	0,001	0,0105
24	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km, pro založení trávníku	m2	841,00000	8,00	6 728,00	0	0
25	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	316,00000	14,00	4 424,00	0	0
26	00572472R	Směs travní luční - viz. PD 316*0,01	kg	3,16000	110,00	347,60	0,001	0,00316
Díl:	1004	Trubní propust pod polní cestou (SO1) - nezp. část				143 720,00		30,82409
27	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 5+3,5+6+5,5	m3	16,50000	50,00	825,00	0	0
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 10+7+12+11	m2	33,00000	6,00	198,00	0	0
29	811377111R00	Kladení netěsněného potrubí z trub beton., DN 300	m	33,00000	300,00	9 900,00	0	0
30	810372111R00	Potrubí z 1 betonové trouby kanalizační DN 300 mm 10+7+12+11	kus	40,00000	2 500,00	100 000,00	0,14579	5,8316
31	311211124R00	Zdívko nadzákladové z lomového kamene na MC 10 0,6+0,6+0,6+0,6	m3	1,80000	2 640,00	4 752,00	2,62712	4,72882
32	odv.273 31-0030	Základový pás z betonu C 25/30 XA1 0,4+0,4+0,4+0,4	m3	1,20000	2 900,00	3 480,00	3,02639	3,63167

33	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líce, kámen lomový 152-400 3+3+3+3	m3	9,00000	2 600,00	23 400,00	1,848	16,632
34	100004101R00	Uložení sypaniny vrstva do 60 cm 1,1+1+1,3+1,1	m3	12,00000 3,50000	50,00	175,00	0	0
35	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	4,50000 16,50000	60,00	990,00	0	0
Díl: 1005		Vegetační úpravy (SO 2)				1 034 450,70		47,65499
36	odv.182 00-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 5-10 cm 19050-841-9272	m2	8 937,00000 8 937,00000	8,00	71 496,00	0	0
37	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně	m3	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0
38	10311100R	Kompost, pro hnojení, dovoz 0,01*870	m3	8,70000 8,70000	1 300,00	11 310,00	0,6	5,22
39	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	870,00000	16,00	13 920,00	0,0002	0,174
40	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 65+82	kus	147,00000 147,00000	400,00	58 800,00	0	0
41	184004415R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 70/hl.70 cm 65+82	kus	147,00000 147,00000	400,00	58 800,00	0	0
42	AC	Acer campestre L. - javor babyka OK 10-12 cm, bal, nasazení kor. 2,2 m	kus	21,00000	3 500,00	73 500,00	0,012	0,252
43	PP	Prunus padus L. - střemcha obecná OK 10-12 cm, bal, nasazení kor. 2,2 m	kus	6,00000	1 900,00	11 400,00	0,012	0,072
44	QR	Quercus robur L. - dub letní OK 10-12 cm, bal, nasazení kor. 2,2 m	kus	20,00000	2 300,00	46 000,00	0,012	0,24
45	TC	Tilia cordata Mill. - lípa srd. OK 10-12 cm, bal, nasazení kor. 2,2 m	kus	6,00000	1 900,00	11 400,00	0,012	0,072
46	TP	Tilia platyphyllos Scop. - lípa v. OK 10-12 cm, bal, nasazení kor. 2,2 m	kus	8,00000	1 900,00	15 200,00	0,012	0,096
47	UM	Ulmus minor Mill. - jilm habrol. OK 10-12 cm, bal, nasazení kor. 2,2 m	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00	0,012	0,048
48	PDO	Prunus domestica - slivoň švestka, OK 6-10 cm, bal, nasazení kor. 1,9 m	kus	34,00000	960,00	32 640,00	0,012	0,408
49	PAV	Prunus avium - třešeň ptačí, OK 6-10 cm, bal, nasazení kor. 1,9 m	kus	48,00000	960,00	46 080,00	0,012	0,576
50	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	700,00000	25,00	17 500,00	0	0
51	184004111R00	Výsadba sazenic keřů, jamka D 25/hl. 25	kus	700,00000	25,00	17 500,00	0	0
52	eeu	Euonymus europaeus L. - brslen evropský, v. 40-60	kus	170,00000	40,00	6 800,00	0,003	0,51
53	lvu	Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný, v. 40-60cm	kus	270,00000	40,00	10 800,00	0,003	0,81
54	lxy	Lonicera xylosteum L. - zimolez obecný, v. 40-60cm	kus	260,00000	40,00	10 400,00	0,003	0,78
55	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	882,00000	25,00	22 050,00	0,00037	0,32634
56	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	441,00000	150,00	66 150,00	0,00001	0,00441
57	60850011R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm	kus	441,00000	110,00	48 510,00	0,006	2,646
58	60850031R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 8 cm	kus	441,00000	15,00	6 615,00	0,0025	1,1025
59	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	14,00000	400,00	5 600,00	0	0
60	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	14,00000	200,00	2 800,00	0	0
61	R1	invid. chránička stromů s instalací, viz. PD	m	147,00000	95,00	13 965,00	0,00019	0,02793
62	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	567,00000	30,00	17 010,00	0	0
63	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	57,00000	800,00	45 600,00	0,6	34,2
64	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik 65+82+700	kus	847,00000 847,00000	100,00	84 700,00	0	0
65	R2	Přípravek na chemickou ochranu proti okusu	kg	4,00000	100,00	400,00	0,00111	0,00444
66	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 8853-316	m2	8 537,00000 8 537,00000	14,00	119 518,00	0	0
67	00572472R	Směs travní luční - viz. PD 8537*0,01	kg	85,37000 85,37000	110,00	9 390,70	0,001	0,08537
68	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km, pro založení trávníku 9046+9319	m2	8 537,00000 18 365,00000	8,00	68 296,00	0	0
Díl: 1006		Následná péče (SO2) - první rok				62 727,50		0,00147
69	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m 147/2	kus	73,50000 73,50000	200,00	14 700,00	0	0
70	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu 147/2	kus	73,50000 73,50000	45,00	3 307,50	0,00002	0,00147
71	184801122R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2 147/2	kus	73,50000 73,50000	120,00	8 820,00	0	0
72	184801132R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, svah 1:2 870/3	m2	290,00000 290,00000	90,00	26 100,00	0	0
73	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	14,00000	300,00	4 200,00	0	0
74	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	14,00000	400,00	5 600,00	0	0
Díl: 1007		Následná péče (SO2) - druhý rok				62 727,50		0,00147
75	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	73,50000	200,00	14 700,00	0	0
76	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	73,50000	45,00	3 307,50	0,00002	0,00147

77	184801122R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	kus	73,50000	120,00	8 820,00	0	0
78	184801132R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, svah 1:2	m2	290,00000	90,00	26 100,00	0	0
79	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	14,00000	400,00	5 600,00	0	0
80	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	14,00000	300,00	4 200,00	0	0
Díl: 1008		Následná péče (SO2) - třetí rok				43 425,00		0,00098
81	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu 147/3	kus	49,00000	45,00	2 205,00	0,00002	0,00098
				49,00000				
82	184801122R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	kus	73,50000	120,00	8 820,00	0	0
83	184801132R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, svah 1:2	m2	290,00000	90,00	26 100,00	0	0
84	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 14/2	m3	7,00000	500,00	3 500,00	0	0
				7,00000				
85	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 14/2	m3	7,00000	400,00	2 800,00	0	0
				7,00000				

26

1 926 403,05