

Zadavatel: CTZ s.r.o.
Se sídlem: Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice
Zastoupený: Ing. Michal Chmela, jednatel, Ing. Kamil Ondra, jednatel
IČO: 634 72 163

č.j. 8/O/2020088



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 25.01.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

| | |
|----------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | KGJ Štěpnice Uherské Hradiště |
| Ev. číslo veřejné zakázky: | Z2020-041845 |
| Předmět veřejné zakázky: | <input type="checkbox"/> stavební práce <input checked="" type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby |
| Druh zadávacího řízení: | jednací řízení s uveřejněním dle § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) |
| Profil zadavatele: | https://www.kdv.cz/ctz-mci/profil.php?ic=63472163 |
| Elektronický nástroj: | https://www.kdv.cz/ctz-mci/ |

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ustanovení čl. III. odst. 3 Smlouvy o dílo a také čl. VIII. odst. 3. Textové části Zadávací Dokumentace stanoví, že: „Výše uvedené milníky jsou pro Zhotovitele závazné. Objednatel si vyhrazuje právo provést úpravu milníků a Zhotovitele je povinen na tuto změnu přistoupit.“ Ve Smlouvě o dílo či jiné části zadávací dokumentace není uvedena žádná podmínka pro případ, kdy celková změna překročí určitý počet dnů, může dodavatel např. odstoupit od smlouvy, a nebo požadovat zaplacení zbytku ceny díly případně nějaké adekvátní částky. Milníky tak mohou být zadavatelem upravovány do nekonečna (tato skutečnost má rovněž vliv na placení ze strany zadavatele.

Odpověď č. 1 :

V čl. VIII odst. 4 Textové části zadávací dokumentace a v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo je uvedena doba realizace v kalendářních týdnech - 19 týdnů od předání staveniště, nejpozději však do 10.09.2021, nebude-li s ohledem na vyhrazené změny závazku dohodnuto jinak. Vyhrazené změny závazků jsou v definovány v Textové části zadávací dokumentace (čl. VIII odst. 6) a Smlouvě o dílo (čl. III odst. 4). Zadavatel proto nepředpokládá jakékoliv účelové posouvání termínů stanovených milníků. Podmínky pro odstoupení smluvních stran od smlouvy jsou uvedeny v kapitole XI. „Návrhu smlouvy o dílo“.

Dotaz č. 2:

Ustanovení čl. VI. odst. 21 Smlouvy o dílo stanoví, že: „Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů: neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla - v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné nebo objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách - změna technického řešení nebo změna materiálů. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.“ Nicméně není stanoveno, jaký tento postup Zadavatele bude mít vliv na cenu díla.

Odpověď č. 2 :

Případné změny ceny díla se řeší ve Smlouvě o dílo čl. IV. odst. 2 odst. 6 a odst. 12. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 15 % (ať plusem, tak i mínusem). Cena byla dohodnuta na základě Objednatelům vypracovaného a Zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné nebo nepředvídané dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.

Změny ceny díla musí být tyto vždy sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 222, a to písemně číslovaným dodatkem ke smlouvě.

Dotaz č. 3:

Ustanovení čl. I. odst. 2. Servisní smlouvy a ustanovení čl. XIV. odst. 3. písm. b) Textové části Zadávací dokumentace stanoví, že: „Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku - změnu rozsahu služeb poskytovaných servisních služeb po dobu účinnosti servisní smlouvy.“ Nicméně není stanoveno, jaký tento postup Zadavatele bude mít vliv na cenu díla.

Odpověď č. 3 :

Jakékoliv změny rozsahu služeb včetně cenových podmínek, které by měnily stávající podmínky uvedené v servisní smlouvě, by byly řešeny dodatkem k této smlouvě a musely by být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Dotaz č. 4:

Ustanovení čl. IX. odst. 3. Smlouvy o dílo stanoví, že: „Zhotovitel se zavazuje ke dni předání staveniště předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.“ Může dodavatel během doby, po kterou má pojištění trvat, měnit pojišťovnu, tj. uzavřít novou pojistnou smlouvu, aniž by došlo k přetržce v době, pro kterou je sjednána povinnost udržovat pojistnou smlouvu? Nová pojistná smlouva samozřejmě musí naplňovat podmínky stanovené ve výše uvedeném ustanovení.

Odpověď č. 4 :

Zhotovitel může předložit novou pojistnou smlouvu, která bude navazovat na předchozí pojistnou smlouvu, pokud dodrží požadavky na výši pojistného a předmět pojištění dle požadavku zadavatele. V tom případě je potřeba o této skutečnosti zadavatele informovat a doložit ihned novou pojistnou smlouvu.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 25.01.2021.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností