

SMLOUVA O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Obec Horní Lideč
Sídlo	Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupen	Josefem Tkadlecem, starostou
IČ	00303780
DIČ	CZ 00303780, není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	4921851/0100
Telefon	724 179 014
E-mail	tkadlec.ou@hornilidec.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Miroslav Hadaš
se sídlem Kladeruby 52, 756 43 Kelč (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 73847895 DIČ: CZ7207115861 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v jednající Miroslav Hadaš (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 211149529/0300 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) e-mail: hadas.m@seznam.cz, tel.: 605928734	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Trezor přírody – přípojka VN“

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

Název veřejné zakázky: Trezor přírody – přípojka VN

Místo stavby: k.ú. a obec Horní Lideč

Projektant: ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 286 28 250

Autorský dozor: ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ : 286 28 250

Stavbyvedoucí zhotovitele: Miroslav Hadaš

mobil 605928734

hadas.m@seznam.cz

Technický dozor objednatele: (bude doplněno při uzavření této smlouvy)

mobil

email:

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Miroslav Hadaš

mobil: 605928734

hadas.m@seznam.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Josef Tkadlec

tel: 571 447 428 mobil 724179014

tkadlec.ou@hornilidec.cz

2. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem, na jejímž základě vybraný zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
4. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem díla je výstavba nového vedení technické infrastruktury, podzemní kabelové přípojky vedení vysokého napětí (VN) 22 kV, 3x 22-AXEKVCE 1x120/16 v délce trasy 60 bm mezi stávajícím PB č.4-US_VS_119, VN 233 a projektovanou trafostanicí VS_9031 Horní Lideč-Trezor přírody. Trafostanice VS_9031 Horní Lideč-Trezor přírody je navržena jako kompaktní kiosková polozapuštěná trafostanice 22/0,4 kV, 400 kVA. Trafostanice je typový výrobek plnící funkci stavby.

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
6. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
7. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
8. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
9. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 451/2006 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
17. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
18. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
19. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
20. předání záručních listů a návodů v českém jazyce
21. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
22. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 286 28 250 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1. Stavba je dle projektu členěna na provozní objekty a stavební objekt:

- a) PS 10.1 Trafostanice VS_9031-technologická část
- b) SO 10.1 Trafostanice VS_9031-stavební část
- c) SO 10 Přípojka VN Horní Lideč

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.

4. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.

5. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je Josef Tkadlec, tel.: 724179014, email tkadlec.ou@hornilidec.cz
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických je Miroslav Hadaš, tel.: 60592837, email hadas.m@seznam.cz
4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zahájení realizace díla a předání staveniště: **ihned po uzavření smlouvy o dílo**
2. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla od předání staveniště: **10 kalendářních týdnů**
3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
 - c) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla.

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný harmonogram.
6. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
8. Místem plnění díla je k.ú. a obec Horní Lideč.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

1.034.805,- Kč bez DPH

217.309,- Kč DPH 21 %

1.252.114,- Kč včetně DPH

(slovy jeden milion dvěstěpadesát dva tisíce jednoto čtrnáct korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
8. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady

zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.

11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.
Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele matusincova.ou@hornilidec.cz ; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.
 9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.
 10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.
 11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
5. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a

navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.

10. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 451/2020 Sb., o odpadech.
12. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
14. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že

dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.4 K příjemci díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 451/2002 Sb.
 - seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - provozní předpis a předpis pro údržbu díla
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - popis díla, které je odevzdáváno
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - seznam předaných dokladů
 - den, od kterého začne běžet záruční doba
 - prohlášení objednatel, zda dílo přijímá či nepřijímá
 - v případě přijímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatel.

- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přijímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přijímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité,
 - b) plně funkční,
 - c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
 - d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne

záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezačne odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši **1.000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 11 ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
 - f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.
Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo

- b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel, ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). "
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy
 - a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada obce Horní Lideč


schůze konaná dne 19.1.2021

č. usnesení R/64/3/1

V Horní Lidči dne 21.1.2021

objednatel

obec Horní Lideč



Josef Tkadlec, starosta



V Kladerubech dne

zhotovitel

Miroslav Hadaš


Miroslav Hadaš

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31-1891-1

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

KSO: CC-CZ: 12.01.2021
Okres: VS - Vsetín Datum: 12.01.2021
Zadavatel: IČ: 00303780
OBEC HORNÍ LIDEČ DIČ: CZ00303780
Uchazeč: IČ: 73847895
Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52 DIČ: CZ7207115861
Projekční firma: IČ: 28628250
ENPRO Energo s.r.o. DIČ:

Cena bez DPH 1 034 805,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH zákl. přenesená 21,00% 1 034 805,22 217 309,00

Cena s DPH v CZK 1 252 114,22



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 31-1891-1

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Okres: VS - Vsetín

Datum: 12.01.2021

Zadavatel: OBEC HORNÍ LIDEČ

Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Uchazeč: Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PS10.1	TS-TECHNOLOG.ČÁST	503 797,00	503 797,00	PRO
SO10	PŘÍPOJKA VN	140 476,22	140 476,22	STA
SO10.1	TS-STAVEBNÍ ČÁST	297 732,00	297 732,00	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	92 800,00	92 800,00	VON
		1 034 805,22	1 034 805,22	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ
Objekt:

PS10.1 - TS-TECHNOLOG.ČÁST

KSO: CC-CZ: 12.01.2021
Okres: VS - Vsetín
Zadavatel: IČ: 00303780
OBEC HORNÍ LIDEČ DIČ: CZ00303780
Uchazeč: IČ: 73847895
Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52 DIČ: CZ7207115861
Projekční firma: IČ: 28628250
ENPRO Energo s.r.o. DIČ:

Cena bez DPH

503 797,00

DPH zákl. přenesená

Základ daně
503 797,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

503 797,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ
Objekt: **PS10.1 - TS-TECHNOLOG.ČÁST**
Okres: VS - Vsetín
Zadavatel: OBEC HORNÍ LIDEČ
Uchazeč: Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Datum: 12.01.2021
Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

503 797,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ
Objekt: PS10.1 - TS-TECHNOLOG.ČÁST

Okres: VS - Vsetín

Datum: 12.01.2021

Zadavatel: OBEC HORNÍ LIDEČ
Uchazeč: Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	zhot	nabídka	DOSTROJENÍ+TECHNOLOGIE UK 1700/28	KS	1,000	501 717,00	501 717,00	
2	M	práce	POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/44Z	KS	3,000	610,00	1 830,00	
3	zhot	materiál	POJISTKA VN 10/25KV 32A ETI 442MM TERMO	KS	3,000	40,00	120,00	
4	M	práce	TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT	KS	2,000	50,00	100,00	
5	zhot	materiál	TAB. FOLIE SJZ-DTS-ZNAC. V-1R.-IN	KS	2,000	15,00	30,00	
Náklady soupisu celkem							503 797,00	

210X140

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Objekt:

SO10 - PŘÍPOJKA VN

KSO: 828 72
Okres: VS - Vsetín

CC-CZ:
Datum: 12.01.2021

Zadavatel:
OBEC HORNÍ LIDEČ

IČ: 00303780
DIČ: CZ00303780

Uchazeč:
Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

IČ: 73847895
DIČ: CZ7207115861

Projekční firma:
ENPRO Energo s.r.o.

IČ: 28628250
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		140 476,22
DPH zákl. přenesená	Základ daně 140 476,22	Sazba daně 21,00%
		Výše daně 0,00
Cena s DPH	v CZK	140 476,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ
Objekt: **SO10 - PŘÍPOJKA VN**
Okres: VS - Vsetín
Zadavatel: OBEC HORNÍ LIDEČ
Uchazeč: Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Datum: 12.01.2021
Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 476,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Objekt:

SO10 - PŘÍPOJKA VN

Okres:

VS - Vsetín

Datum: 12.01.2021

Zadavatel:

OBEC HORNÍ LIDEČ

Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Uchazeč:

Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 476,22

1	M	práce	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM	M	3,000	108,00	324,00	
2	zhot	material	DRZAK PRYZOVY KP 38/3-DO PR.KABEL..38MM	KS	4,000	150,00	600,00	

BEZ TRĚMENU

VV			1*4 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
3	zhot	material	OCHRANA MECH.KABELU NA BANDIMEX - JB 3M	KS	1,000	2 920,00	2 920,00	
4	zhot	material	OPT->PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/10,75MM	M	2,400	12,00	28,80	

KLAMOS, B805/50 (B205)

VV			1*2,4 Přepočtené koeficientem množství		2,400			
5	zhot	material	OPT->SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM	KS	2,000	2,00	4,00	

KLAMOS, S 255

VV			1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
6	M	práce	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	KS	4,000	129,00	516,00	
7	M	práce	PRIPOJNY BOD S TRMENEM L, DRIBO	KS	3,000	79,00	237,00	
8	zhot	material	PRIPOJNY BOD PPN S TRMENEM L, DRIBO	KS	3,000	280,00	840,00	

DRIBO

9	M	práce	VODIC AY 120 MM2,ZEL/ZL.,VOLNE ULOZENY	M	3,000	25,00	75,00	
10	zhot	material	VODIC AY 120 ZELENOSLUTY	M	3,150	35,00	110,25	

3*1,05 Přepočtené koeficientem množství

VV			3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,150			
11	M	práce	KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 PEVNE ULOZ.	M	18,000	102,00	1 836,00	
12	zhot	material	KABEL 22-AXEKVCE 1X120/16	M	18,900	145,00	2 740,50	

18*1,05 Přepočtené koeficientem množství

VV			18*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,900			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	M	práce	KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 VOLNE ULOZ.	M	204,000	71,00	14 484,00	
14	Zhot	materiál	KABEL 22-AXEKVCE 1X120/16	M	214,200	135,00	28 917,00	
			204*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		214,200			
15	M	práce	VODIC IZOLOVANY BSVZ (PAS) 22KV 1X120MMZ	M	3,000	29,00	87,00	
16	Zhot	materiál	VODIC IZOLOVANY 22KV BSVZ 1X120 MMZ	M	3,150	42,00	132,30	
			3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,150			
17	M	práce	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED	KS	3,000	22,00	66,00	
18	Zhot	materiál	PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS	BAL	0,030	25,00	0,75	
			3*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		0,030			
19	Zhot	materiál	STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS	BAL	0,060	135,00	8,10	
			3*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,060			
20	M	práce	ZNACENI SJZ KABEL. TRAS+SOURORU-NOVA VED.	KS	25,000	20,00	500,00	
21	Zhot	materiál	STITEK PVC NA KABELU-359050	KS	25,000	3,00	75,00	
22	Zhot	materiál	PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS	BAL	0,250	87,00	21,75	
			25*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		0,250			
23	M	práce	SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN	KS	25,000	12,00	300,00	
24	Zhot	materiál	PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS	BAL	0,250	87,00	21,75	
			25*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		0,250			
25	M	práce	OZNACENI KABELU V ZEMI - BALL MARKER	KS	5,000	135,00	675,00	
26	Zhot	materiál	ZNACKA KABELOVA BALL MARKER 1402	KS	5,000	278,00	1 390,00	
27	M	práce	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	M	54,000	12,00	648,00	
28	Zhot	materiál	KONZOLA KE KPZ UPEVNE NI PASKOU BANDIMEX	KS	4,000	152,00	608,00	
29	Zhot	materiál	PRICHYTKA S DRZAKEM KPZ 35/3	KS	4,000	295,00	1 180,00	
33	Zhot	materiál	OPT->PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/0,75MM	M	4,800	11,50	55,20	
34	Zhot	materiál	OPT->SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM	KS	4,000	2,10	8,40	
35	M	práce	UKONCENI ALST 12,5-13,8MM KABEL.OKEM	KS	6,000	131,00	786,00	
36	Zhot	materiál	OKO KABEL.PLINE 36KV AL RMV 120X12 ALU-F	KS	6,000	24,50	147,00	
37	M	práce	UKONC. A ZAP.VODICE AL 120 MM2 VC.OKA-M10	KS	6,000	152,00	912,00	
38	Zhot	materiál	OKO KABEL.PLINE 36KV AL RMV 120X10 ALU-F	KS	6,000	24,50	147,00	
39	M	práce	KONC VENK 22KV POL.T24D/1XO TE 95-240MM	SADA	1,000	3 720,00	3 720,00	
40	Zhot	materiál	KONCOVKA VENK POL.T-24D/1XO 70-240	SADA	1,000	1 896,00	1 896,00	
			SADA 3X KONCOVKA BEZ KAB.OK					
41	M	práce	PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOSINY	KS	1,000	2 980,00	2 980,00	
42	M	práce	T-ADAPTER+OMEZOV+KONC.VC.OK 22KV 95-150	SADA	1,000	3 890,00	3 890,00	
43	Zhot	materiál	ADAPTER-T5139+POL.T-24D/1XIML2+RDA24 22KV	SD	1,000	42 100,00	42 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SADA PRO 3X KAB.120MM2								
44	zhot	materiál	OMEZOVAČ 22KV, 10KA OCP1-24S-NHL-2 K.OKA	KS	3,000	2 680,00	8 040,00	
BOW-OCPI-24S-NHL-224								
45	M	práce	SVORKY NA PROPOJ.FEZN LANA A UZEM.OMEZO	SADA	2,000	365,00	730,00	
46	zhot	materiál	SVORKA ODB NN 16-70MM2 SM 2.11	KS	6,000	91,00	546,00	
2*3 Přepočtené koeficientem množství 6,000								
47	zhot	materiál	TRMEN SVORNIK.270X280/Z	KS	1,000	198,00	198,00	
48	zhot	materiál	DRZAK OMEZ.PREPETI =RAYCHEM=	KS	1,000	381,00	381,00	
55	M	práce	MONTAZ OMEZOVAČE VN VĚTNE ZAPOJENI	KS	3,000	480,00	1 440,00	
59	M	práce	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM..MEST.ZAST.	M	20,000	85,00	1 700,00	
60	zhot	materiál	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)	KG	20,000	30,00	600,00	
61	zhot	materiál	VYK-> GUMOASFALT SA T2	KG	1,000	19,00	19,00	
62	zhot	materiál	SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4	KS	2,000	14,00	28,00	
63	zhot	materiál	SVORKA ZEMNICI SR03-LIT.,SPOJ.PASEK-LANO	KS	6,000	21,50	129,00	
74	zhot	materiál	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M	KS	0,540	755,00	407,70	
FÓLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.								
60*0,009 Přepočtené koeficientem množství					0,540			
75	M	práce	ZLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VIKEM	M	38,000	72,00	2 736,00	
76	zhot	materiál	ZLAB PVC Z3 N450 1200X130X140 TL.5 VIKO	KS	31,692	147,00	4 658,72	
38*0,834 Přepočtené koeficientem množství					31,692			
77	M	práce	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 160/136 OHEBNA	M	25,000	62,00	1 550,00	
78	zhot	materiál	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.160 CERNA 50M	M	25,000	53,00	1 325,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Objekt:

SO10.1 - TS-STAVEBNÍ ČÁST

KSO:

Okres: VS - Vsetín

Zadavatel:

OBEC HORNÍ LIDEČ

Uchazeč:

Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Projekční firma:

ENPRO Energo s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2021

IČ: 00303780

DIČ: CZ00303780

IČ: 73847895

DIČ: CZ7207115861

IČ: 28628250

DIČ:

Cena bez DPH

297 732,00

DPH zák. přenesená

Základ daně
297 732,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

297 732,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H. LIDEČ

Objekt: **SO10.1 - TS-STAVEBNÍ ČÁST**

Okres: VS - Vsetín

Zadavatel: OBEC HORNÍ LIDEČ

Uchazeč: Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Datum: 12.01.2021

Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

297 732,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Objekt:

SO10.1 - TS-STAVEBNÍ ČÁST

Okres:

VS - Vsetín

Datum: 12.01.2021

Zadavatel:

OBEC HORNÍ LIDEČ

Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Uchazeč:

Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 297 732,00								
1	zhot	nabídka	DTS 22 KV PROVEDENÍ UK 1700/28/1L	KS	1,000	288 783,00	288 783,00	
2	M	práce	DTS MONTAZ UTESNOVACI MANZETY VN	SADA	1,000	2 029,00	2 029,00	
3	M	práce	TABUL.SJZ CIZI TS ZDENA+PR.STOZ297X2105M (do	KS	1,000	30,00	30,00	
4	zhot	1002809020	TAB. SMALT SJZ-DTS-ZN+CL-CIZI OBJEKT	KS	1,000	291,00	291,00	
210X297,ROVNÁ								
9	M	práce	TABULKA BEZP. 9002-3DILNA STANICNI SMALT	KS	3,000	30,00	90,00	
10	zhot	materiál	TAB.SMALT3X-VN DOTYK EZ ZAK HAS VST ZAK	KS	3,000	291,00	873,00	
297X297, PLOCHÁ								
15	zhot	1000285530	VLOZKA JED ABLOY CY307N 35MM 90°POZ.M-NN	KS	1,000	1 380,00	1 380,00	
16	M	práce	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM..MEST.ZAST.	M	34,000	85,00	2 890,00	
17	zhot	materiál	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)	KG	34,000	30,00	1 020,00	
18	zhot	materiál	VYK-> GUMOASFALT SA T2	KG	2,000	19,00	38,00	
19	zhot	materiál	SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4	KS	22,000	14,00	308,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ
Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: CC-CZ: 12.01.2021
Okres: VS - Vsetín
Datum: 12.01.2021
Zadavatel: IČ: 00303780
OBEC HORNÍ LIDEČ DIČ: CZ00303780
Uchazeč: IČ: 73847895
Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52 DIČ: CZ7207115861
Projekční firma: IČ: 28628250
ENPRO Energo s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	92 800,00		
DPH zákl. přenesená	Základ daně 92 800,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH	v CZK	v CZK	92 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

VS - Vsetín

12.01.2021

Datum:

Zadavatel:

OBEC HORNÍ LIDEČ

ENPRO Ergo s.r.o.

Projekční firma:

Uchazeč:

Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

92 800,00

PS10.1 - TS-TECHNOLOG.ČÁST

32 400,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

0,00

2 - VII. Ostatní náklady

31 400,00

3 - IX. Jiné investice

1 000,00

SO10 - PŘÍPOJKA VN

19 400,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

0,00

2 - VII. Ostatní náklady

14 900,00

3 - IX. Jiné investice

4 500,00

SO10.1 - TS-STAVEBNÍ ČÁST

41 000,00

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

0,00

2 - VII. Ostatní náklady

40 000,00

3 - IX. Jiné investice

1 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ, SO 10 PŘÍPOJKA VN H.LIDEČ

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

VS - Vsetín

Datum: 12.01.2021

Zadavatel:

OBEC HORNÍ LIDEČ

Projekční firma: ENPRO Energo s.r.o.

Uchazeč:

Miroslav Hadaš, 756 43 Kladeruby 52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PS10.1		TS-TECHNOLOG.ČÁST				32 400,00	
D	1		II.+III. Provozní soubory a stavební objekty				0,00	
D	2		VII. Ostatní náklady				31 400,00	
2	VON 2		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	16 400,00	16 400,00	
3	VON 3		Revize	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	VON 7		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	3		IX. Jiné investice				1 000,00	
12	VON 12		Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	SO10		PŘÍPOJKA VN				19 400,00	
D	1		II.+III. Provozní soubory a stavební objekty				0,00	
D	2		VII. Ostatní náklady				14 900,00	
27	VON 2		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	
28	VON 3		Revize	KČ	1,000	2 300,00	2 300,00	
32	VON 7		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	4 600,00	4 600,00	
D	3		IX. Jiné investice				4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	VON	12	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00	

41 000,00

TS-STAVEBNÍ ČÁST

D SO10.1

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

0,00

D 2 VII. Ostatní náklady

40 000,00

52	VON	2	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	
53	VON	3	Revize	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
57	VON	7	Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	

1 000,00

D 3 IX. Jiné investice

62	VON	12	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	-----	----	---	----	-------	----------	----------	--