

# Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

## Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městys Protivanov</b>
Sídlo:	Náměstí 32, 798 48 Protivanov
IČ:	00288675
DIČ:	CZ00288675
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Ing. Bronislava Krénarová, starostka městyse
Telefon:	582 399 135
E-mail:	starosta@protivanov.com
Bankovní spojení:	KB Prostějov
Číslo účtu:	1922-701/0100

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEAS, spol. s r.o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 6391
Sídlo:	Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice
IČ:	46961968
DIČ:	CZ46961968
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel
Telefon:	777 604 927
E-mail:	info@deas-boskovice.cz
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	12303631/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel
Telefon:	777 604 927
E-mail:	info@deas-boskovice.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

## Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Oprava místních komunikací ul. K Horce a ul. Na Kopci, Protivanov**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
9. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování a odstranění;
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.

11. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

### Článek 3 Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

<b>Zahájení:</b>	<b>1. 6. 2021</b>
<b>Ukončení:</b>	<b>15. 10. 2021</b>

2. **Místo plnění:** **k.ú. Protivanov**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.

4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

### Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>1 628 854,- Kč</b>
Výše DPH (21%)	342 059,- Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>1 970 913,- Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - **příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
  - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací doloží zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude doložena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,

- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## **Článek 5 Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

## **Článek 6 Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště**

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 6. 2021**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele,

objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
  - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
  - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

## Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

- V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve

výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.

10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

## **Článek 8 Záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

## **Článek 9 Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

## **Článek 10 Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

## **Článek 11**

### **Ujednání společná a závěrečná**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

## **Článek 12**

### **Seznam příloh**

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

**Objednatel:**

V Protivanově dne *9.2.2021*

Městys  
Protivanov  
798 48

**Bc. Ing. Bronislava Krénarová**

starostka městyse

**Zhotovitel:**

V Boskovicích dne 9.2.2021

**DEAS, spol. s r.o.**

Rovná 2146/11

680 01 BOSKOVICE

IČO: 46961968, DIČ: CZ46961968

Tel.: 516 528 241

Ing. Libor Filip

ředitel, jednatel

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Oprava místních komunikací ul. K Horce  
a ul. Na Kopci, Protivanov“**

1. Základní identifikační údaje			
<b>1.1. Zadavatel</b>			
Název:	Městys Protivanov		
Sídlo:	Náměstí 32, 798 48 Protivanov		
Zástupce zadavatele:	Bc. Ing. Bronislava Krénarová, starostka městyse		
IČ:	00288675		
DIČ:	CZ00288675		
Tel.:	582 399 135		
E-mail:	starosta@protivanov.com		
<b>1.2. Účastník</b>			
Název:	DEAS, spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 6391		
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel		
IČ:	46961968		
DIČ:	CZ46961968		
Tel.:	777 604 927		
E-mail:	info@deas-boskovice.cz		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel		
Tel.:	777 604 927		
E-mail:	info@deas-boskovice.cz		
2. Nabídková cena v Kč			
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>DPH (sazba 21%)</b>	<b>Cena celkem včetně DPH</b>
<b>Celková cena díla</b>	1 628 854,-	342 059,-	1 970 913,-
3. Oprávněná osoba za účastníka jednat			
<b>Podpis oprávněné osoby, datum:</b>	22.1.2021	<b>DEAS, spol. s r.o.</b> Rovná 2146/11 680 01 BOSKOVICE IČO:46961968, DIČ:CZ46961968 Tel.: 516 528 241	
<b>Titul, jméno, příjmení:</b>	Ing. Libor Filip		
<b>Funkce:</b>	ředitel, jednatel		

## REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Protivanov - oprava komunikací ulic K Horce a Na Kopci

Zadavatel:

Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48

IČ: 00288675

DIČ:

Uchazeč:

DEAS, spol. s r.o.

IČ: 46961968

Rovná 2146/11

DIČ: CZ46961968

680 01 Boskovice

Cena bez DPH

1 628 854,00

Cena s DPH

1 970 913,34

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Protivanov - oprava komunikací ulic K Horce a Na Kopci

Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

1 419 745,03

SO 01 Obnova místní komunikace K Horce

1 314 217,30

SO 02 Obnova místní komunikace Na Kopci - obecní část

551 168,31

SO 02 Obnova místní komunikace Na Kopci - soukromá část

105 527,73

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

DEAS, spol. s r.o.  
Rovná 2146/11  
680 01 BOSKOVICE  
IČO: 46961968, DIČ: CZ46961968  
Tel.: 536 528 241  
Za zhotovitele

Městys  
Protivanov  
798 48

Za objednatele

## SO 01 - oprava místní komunikace ulice K Horce

Délka: 150 m  
 Průměrná šířka: 3,6 m  
 Rozšíření: 72 m<sup>2</sup>  
 Rozloha: 612 m<sup>2</sup>

poř.č.	název položky	množství	měrná jednotka	cena	celkem
1	Odstranění nánosu z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	293	m	58,0	16 994,0
2	Odstranění asfaltobetonu ručně v pr. tl. do 10 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	420	m <sup>2</sup>	271,0	113 820,0
3	Odstranění obrubníku vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	198	m	82,0	16 236,0
4	Odstranění betonu vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	32	t	1 642,0	52 544,0
5	Sanace podkladu šterkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 45 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	72	m <sup>2</sup>	711,0	51 192,0
6	Úprava podkladu	540	m <sup>2</sup>	38,0	20 520,0
7	Šterkodrt' 0/63R, 0/32R	73	t	749,0	54 677,0
8	Vyrovnání podkladu asfaltobetonem ručně	15	t	3 220,0	48 300,0
9	Asfaltobeton ACP v prům. tl. 5 cm	612	m <sup>2</sup>	287,0	175 644,0
10	Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm	612	m <sup>2</sup>	345,0	211 140,0
11	Asfaltobeton ACO v tl. 6 cm ručně	18	m <sup>2</sup>	535,0	9 630,0
12	Výšková úprava velké armatury	5	ks	2 042,0	10 210,0
13	Výšková úprava malé armatury	9	ks	1 325,0	11 925,0
14	Osazení nové mříže s rámem vč. dodávky	5	ks	5 751,0	28 755,0
15	Rekonstrukce uliční vpusti kompletní	2	ks	7 734,0	15 468,0
16	Osaz.obrubníku silničního,nájezdového,přechodového vč.dod. a zem.prací	198	m	588,0	116 424,0
17	Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	25	m <sup>2</sup>	124,0	3 100,0
18	Dosypání ornici investora vč.osetí travním semenem	136	m <sup>2</sup>	107,0	14 552,0
19	Dosypání drti 11/22	26	m <sup>2</sup>	163,0	4 238,0
20	Předláždění zámkové dlažby maloplošně	6	m <sup>2</sup>	776,0	4 656,0
21	Osazení potrubí DN 200 nepojízdné kompletní (odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného)	38	m	1 419,0	53 922,0
22	Osazení potrubí DN 200 pojízdné kompletní (odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného)	14	m	2 021,0	28 294,0
23	Osazení chráničky DN110 vč.dodávky (bez výkopu)	14	m	197,0	2 758,0
24	Vytýčení inženýrských sítí	1	kpx	11 301,0	11 301,0
25	Přechodné dopravní značení	1	kpx	9 830,0	9 830,0

**Cena celkem bez DPH: 1 086 130,0 Kč**

**Cena celkem včetně 21% DPH: 1 314 217,3 Kč**

## SO 02 - oprava místní komunikace ulice Na Kopci

### Na Kopci - obecní část

Délka: 118 m  
 Průměrná šířka: 3,8 m  
 Rozšíření: 31,6 m<sup>2</sup>  
 Rozloha: 480 m<sup>2</sup>

poř.č.	název položky	množství	měrná jednotka	cena	celkem
1	Odstranění nánosů z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	127	m	58,0	7 366,0
2	Odstranění asfaltobetonu ručně v pr. tl. do 10 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	24	m <sup>2</sup>	271,0	6 504,0
3	Sanace podkladu šterkodrtí 0/63R a 0/32R v tl. 35 cm vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	20	m <sup>2</sup>	627,0	12 540,0
4	Úprava podkladu	380	m <sup>2</sup>	83,0	31 540,0
5	Šterkodrt' 0/63R, 0/32R	45	t	749,0	33 705,0
6	Asfaltobeton ACP v prům. tl. 5 cm	480	m <sup>2</sup>	287,0	137 760,0
7	Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm	480	m <sup>2</sup>	345,0	165 600,0
8	Výšková úprava velké armatury	5	ks	2 042,0	10 210,0
9	Výšková úprava malé armatury	2	ks	1 325,0	2 650,0
10	Osazení nové mříže s rámem vč. dodávky	1	ks	5 751,0	5 751,0
11	Rekonstrukce uliční vpusti kompletní	1	ks	7 734,0	7 734,0
12	Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	105	m <sup>2</sup>	124,0	13 020,0
13	Vytýčení inženýrských sítí	1	kpx	11 301,0	11 301,0
14	Přechodné dopravní značení	1	kpx	9 830,0	9 830,0

Cena celkem bez DPH: 455 511,0 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH: 551 168,3 Kč

### Na Kopci - soukromá část

Délka: 33 m  
 Šířka: 3 m  
 Rozloha: 99 m<sup>2</sup>

poř.č.	název položky	množství	měrná jednotka	cena	celkem
1	Odstranění nánosů z krajnic vč. odvozu a uložení na deponii obce do 1,0km bez skládkovného	66	m	58,0	3 828,0
2	Šterkodrt' 0/63R, 0/32R	18	t	749,0	13 482,0
3	Asfaltobeton ACP v prům. tl. 5 cm	99	m <sup>2</sup>	287,0	28 413,0
4	Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm	99	m <sup>2</sup>	345,0	34 155,0
5	Výšková úprava velké armatury	1	ks	2 042,0	2 042,0
6	Výšková úprava malé armatury	1	ks	1 325,0	1 325,0
7	Dosypání krajnice asfaltovým recyklátem	32	m <sup>2</sup>	124,0	3 968,0

Cena celkem bez DPH: 87 213,0 Kč

Cena celkem včetně 21% DPH: 105 527,7 Kč

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Oprava místních komunikací ul. K Horce  
a ul. Na Kopci, Protivanov“**

<b>Zadavatel</b>	
Název:	<b>Městys Protivanov</b>
Sídlo:	Náměstí 32, 798 48 Protivanov
IČ:	00288675
<b>Účastník</b>	
Název:	DEAS, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel
IČ:	46961968

**Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.**

V Boskovicích dne 22.1.2021

**DEAS, spol. s r.o.**  
Rovná 2146/11  
**680 01 BOSKOVICE**  
IČO:46961968, DIČ:CZ46961968  
Tel.: 516 528 241

.....  
**Ing. Libor Filip – ředitel, jednatel**