

SMLOUVA O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Městys Pozlovice
Sídlo	Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
Zastoupen	Ing. Pavlem Coufalíkem, Ph.D., starostou
IČ	00568708
DIČ	není plátcem DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	11222661/0100
Telefon	577 11 30 72
E-mail	starosta@pozlovice.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	INSTOP, spol. s r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)
se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 46994955 DIČ: CZ46994955 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8837 (v souladu s obchodním rejstříkem) jednatel Jaromírem Diatelem - jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. účtu: 752000724/0600 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) e-mail: info@instop.eu, tel.: 577343551	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

- Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

“ ZŠ Pozlovice – stavební úpravy,”

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

- Název veřejné zakázky: **ZŠ Pozlovice – stavební úpravy**
Místo stavby: k.ú. Pozlovice
Projektant: Ing. Stanislav Jurák, IČ 415 81 385
Autorský dozor: Ing. Stanislav Jurák, IČ 415 81 385
Koordinační BOZP objednatele:
Stavbyvedoucí zhotovitele: Vojtěch Hrnčířík

mobil 603 177 941
janicek@instop.eu
Technický dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurák
tel. 577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů

Ludmila Diatelová
tel. 577343551 mobil 777272012
diatelova@instop.eu

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. - starosta
tel: 577 113 072, mobil 603 551 967
starosta@pozlovice.cz

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů

- k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
3. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity
 4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
 6. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 7. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
 8. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
 9. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
 10. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 11. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
 12. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
 13. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
 15. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 16. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 17. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
 18. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
 19. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
 20. provedení individuálního vyzkoušení stavby, komplexního vyzkoušení stavby v délce 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou
 21. předání záručních listů a návodů v českém jazyku
 22. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
 23. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou Ing. Stanislavem Jurákem, IČ 415 81 385 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na jeden stavební objekt.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Objednatel si **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
 - a) v případě, že by nebyla přidělena dotace, může objednatel požadovat úpravu smluvních podmínek s ohledem na jiného poskytovatele dotace (zejména pravidla publicity, archivace, kontroly, označování dokumentů).
5. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.
6. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
7. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., tel.: 577 113 072, email: starosta@pozlovice.cz
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických Jozef Janiček, tel.: 777 272 002, email janicek@instop.eu V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 1.6.2021 za předpokladu, že bude splněna následující podmínka:
 - a) bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak nebo zadavatel si v odstavci 5 nevyhradil jinak.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: **27.8.2021, nebude-li vyhrazeno jinak**
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
 - a) v případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
 - b) v případě, že by zadavatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů
 - c) v případě, že objednateli nebude v roce 2021 přidělena dotace, může objednatel vyzvat zhotovitele k zahájení prací výzvou doručenou do 1.6.2022. I v tomto případě platí odstavec 2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky je do 27.8.2022. Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

2.365.130,00 Kč bez DPH

496. 677,00 Kč DPH 21 %

2.861.807,00 Kč včetně DPH

(slovy dvamilionyosmsetšedesátjednatisícospmsetsedm korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Objednatel vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
8. Cena byla dohodnuta na základě objednatel vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatel, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.
11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu metodickým pokynem poskytovatele a dotace a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků . Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ , z dotace “. Údaje o poskytovateli dotace budou doplněny po přiznání dotace jejím poskytovatelem.
 9. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.
Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele: starosta@pozlovice.cz uvedený v záhlaví této smlouvy; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.
 10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.
 11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.
9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící

užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
- b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
- c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla
- e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- f) dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) seznam předaných dokladů
- e) den, od kterého začne běžet záruční doba
- f) prohlášení objednatele, zda dílo převjímcce či nepřevjímcce
- g) v případě převjímcce konstataování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci převjímcce řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení převjímcce řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v převjímcce řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:

- a) nové a nepoužité,
- b) plně funkční,

- c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
 - d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
 3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na technologii kuchyně **24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
 4. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
 5. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
 6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatel, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
 7. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatel vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatel.
 8. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
 9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
 10. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 11. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
 12. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám

nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
14. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoliv peněží vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
15. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 15 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
 - e) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních

podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.

- f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
 - b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatku a zhotovitel tak neučiní, nebo

- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel, ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). "
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy
 - a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem zastupitelstva městyse

schůze konaná dne 31. 5. 2021

č. usnesení 5/IV/2021/ZM

V Pozlovicích dne 31. 5. 2021

Ve Slavičíně dne 31. 5. 2021

objednatel

zhotovitel


Městys Pozlovice

INSTOP, spol. s r.o.



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Jaromír Diatel, jednatel






POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20019	Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Stavební úpravy ZŠ Pozlovice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20019	Stavební úpravy ZŠ Pozlovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Stanislav Jurák, ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městys Pozlovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20019
Rozpočtoval	Stanislav Jurák, ing.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	662 837	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	999 360	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	664 803	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Úklid stavby	4 155
	ZRN celkem	2 327 000	Zařízení staveniště	23 270
			Provoz investora	7 912
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	2 792
ZRN+HZS		2 327 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 365 130	Ostatní náklady celkem	38 130

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Stanislav Jurák	Jméno :	Jaromír Diatel	Jméno :	Pavel Coufalík
Datum :	31.05.2021	Datum :	31.05.2021	Datum :	31.05.2021
Podpis :		Podpis:	 <small>PRŮMYŠLENÁ ŠKOLA, s.r.o. C OBCHODNÍ 19, 763 21 SLAVČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ49994955</small>	Podpis:	 <small>MĚSTYS POZLOVICE Hlavní 51, Pozlovice 682 25 Pozlovice IČ: 00568703</small>
Základ pro DPH	21,0 %				2 365 130 Kč
DPH	21,0 %				496 677 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					2 861 807 Kč

Poznámka :

Stavba :	20019 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Rozpočet :	20019
Objekt :	001 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice		Stavební úpravy ZŠ Pozlovice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce a terénní úpravy	973	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	22 911	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 568	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 100	0	0	0	0
98 Demolice	24 972	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 840	0	0	0	0
FD 50 Vybavení kuchyně	602 473	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 264	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	360	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 840	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	20 485	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	35 425	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	118 279	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	59 394	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	600 046	0	0	0
781 Obklady keramické	0	111 308	0	0	0
784 Malby	0	6 460	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	189 283	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	475 520	0
CELKEM OBJEKT	662 837	999 360	0	664 803	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		1 662 197	0
Oborová přírážka	0		1 662 197	0
Přesun stavebních kapacit	0		1 662 197	0
Uklid stavby	0	0,3	1 662 197	4 155
Zařízení staveniště	0	1,0	2 327 000	23 270
Provoz investora	0	0,3	2 327 000	7 912
Kompletační činnost (IČD)	0	0,1	2 327 000	2 792
CELKEM VRN				38 130

Položkový rozpočet

Stavba :	20019 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Rozpočet: 20019
Objekt :	001 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Stavební úpravy ZŠ Pozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce a terénní úpravy				
1	132102101U00	Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč	m3	0,52	1 206,00	624,71
2	162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,52	74,00	38,33
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,52	65,00	33,67
4	174101102R00	Zásyp se zhutněním	m3	0,30	620,00	186,00
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,15	600,00	90,00
	Celkem za	1 Zemní práce a terénní úpravy				972,71
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	90,20	254,00	22 910,80
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				22 910,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	631591115R00	Násyp pod podlahy z Liapor suchý podsyp Ks/50 l	ks	7,00	160,00	1 120,00
8	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl.200 mm	m2	0,26	1 730,00	448,07
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 568,07
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	90,00	90,00	8 100,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 100,00
Díl: 98		Demolice				
10	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,26	2 550,00	660,45
11	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	39,00	64,10	2 499,90
12	PC	Poplatek za skládky	t	14,94	450,00	6 722,82
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	14,94	670,00	10 009,53
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,94	340,00	5 079,46
	Celkem za	98 Demolice				24 972,17
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,84	380,00	1 840,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 840,44
Díl: FD 50		Vybavení kuchyně				
16	PC	D+M kuchyňské zařízení dle soupisu, viz samostatný rozpočet	soub	1,00	602 473,00	602 473,00
	Celkem za	FD 50 Vybavení kuchyně				602 473,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
17	711493111U00	Izolace Hydrofix podlahy	m2	2,00	611,00	1 222,00
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	10,48	4,00	41,92
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 263,92
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	28375328	Pásek dilatační okrajový Izostep š. 100mm tl. 5 mm	m	18,00	20,00	360,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				360,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	3,70	421,00	1 557,70
21	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	124,00	372,00
22	PC	Montáž podlahových roštů- vpuť nerez	ks	3,00	297,00	891,00
23	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	37,81	0,50	18,91
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 839,61

Položkový rozpočet

Stavba :	20019 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Rozpočet: 20019
Objekt :	001 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Stavební úpravy ZŠ Pozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
24	PC	Úprava připojení plynu ke spotřebičům včetně RZ	soub	1,00	4 260,00	4 260,00
25	PC	Přemístění topného tělesa	soub	1,00	3 620,00	3 620,00
26	PC	Úpravy vodoinstalace	soub	1,00	9 860,00	9 860,00
27	PC	Zednické výpomoci, průrazy, vypuštění apod.	hod	6,00	420,00	2 520,00
28	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	220,60	1,02	225,01
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				20 485,01
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
29	762511273U00	Podlaha OSB brus 15 P+D šroub -2* tl.	m2	78,00	304,00	23 712,00
30	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	39,00	71,00	2 769,00
31	PC	Hobra podložka pod OSB tl.15 mm 2500/1200	ks	39,00	170,00	6 630,00
32	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	385,63	6,00	2 313,79
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				35 424,79
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
33	766812830R00	Demontáž kuchyňského zařízení	kus	12,00	300,00	3 600,00
34	PC	Dodávka žaluzie sestava 1100/2100	ks	1,00	834,00	834,00
35	PC	Kryt rad.1500/730	ks	7,00	2 700,00	18 900,00
36	PC	Kryt rad. 1100/750	ks	3,00	1 980,00	5 940,00
37	PC	Kryt rad. 2300/750	ks	1,00	3 660,00	3 660,00
38	PC	Dodávka žaluzie 2150/2350 sestava	ks	3,00	1 860,00	5 580,00
39	PC	Montáž + demontáž žaluzie	soub	1,00	9 180,00	9 180,00
40	PC	Likvidace podia, skládkovné	soub	1,00	1 320,00	1 320,00
41	PC	Dodávka žaluzie sestava 2400/1950	ks	3,00	1 560,00	4 680,00
42	PC	Kryt rad. 1500/900	ks	3,00	2 940,00	8 820,00
43	PC	Kryt rad 1900/900	ks	1,00	3 420,00	3 420,00
44	PC	Demontáž dřevěného podia třídy	hod	16,00	312,00	4 992,00
45	PC	Obložení sloupů 200/200/3400	ks	4,00	4 740,00	18 960,00
46	PC	Dodávka žaluzie sestava 2350/2100	ks	16,00	1 640,00	26 240,00
47	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 153,38	1,00	2 153,38
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				118 279,38
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
48	PC	Doprava	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
49	PC	Dodávka konstrukce šatnových dělicích stěn	soub	1,00	17 000,00	17 000,00
50	PC	De+montáž dělicích stěn	soub	1,00	23 500,00	23 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				43 500,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby ,niveletu	m2	39,00	42,00	1 638,00
52	771212118R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel.nad 600x600 mm	m2	39,00	892,00	34 788,00
53	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta Keracolor 0/4 (Mapei)	m2	39,00	32,00	1 248,00
54	771PC	Dodávka dlažby 600/600	m2	39,00	440,00	17 160,00
55	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	759,95	6,00	4 559,72
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				59 393,72

Položkový rozpočet

Stavba :	20019 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Rozpočet: 20019
Objekt :	001 Stavební úpravy ZŠ Pozlovice	Stavební úpravy ZŠ Pozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
56	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby ,niveletu	m2	448,30	42,00	18 828,60
57	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	409,20	50,00	20 460,00
58	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	182,00	8,00	1 456,00
59	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou 3 vrstvy	m2	409,30	100,00	40 930,00
60	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	21,30	40,00	852,00
61	776521200RU7	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylových dílců Thermofix 150/900/2,5 mm	m2	354,56	795,00	281 875,20
62	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zatěžového koberce	m2	74,58	595,00	44 375,10
63	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	354,56	8,00	2 836,48
64	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	354,56	15,00	5 318,40
65	777556202U00	Podlaha vyhlazení Teralit R dvojnás. tl.1,5cm	m2	409,30	220,00	90 046,00
66	PC	Poplatek za vývoz PVC skládka	soub	1,00	6 000,00	6 000,00
67	PC	Lišta soklová + rohy+kouty	m	182,00	132,00	24 024,00
68	PC	Odstranění PVC - škrábání,broušení	hod	160,00	350,00	56 000,00
69	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	7 043,78	1,00	7 043,78
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				600 045,56
Díl:	781	Obklady keramické				
70	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	90,00	32,00	2 880,00
71	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm včetně rohových plastových lišt	m2	90,00	790,00	71 100,00
72	PC	Obklad 30/60	m2	95,00	390,00	37 050,00
73	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,49	565,00	277,64
	Celkem za	781 Obklady keramické				111 307,64
Díl:	784	Malby				
74	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem Teluria,1x	m2	95,00	18,00	1 710,00
75	784165622R00	Malba HET Brilliant 100, barva, bez penetrace,2x	m2	95,00	50,00	4 750,00
	Celkem za	784 Malby				6 460,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
76	PC	Úprava slaboproud - ovládání výd.oken,zvonek	soub	1,00	1 583,00	1 583,00
77	PC	Stavební výpomoc	soub	1,00	4 000,00	4 000,00
78	PC	D+M elektroinstalace dle soupisu prací viz samostatný rozpočet	soub	1,00	183 700,02	183 700,02
	Celkem za	M21 Elektromontáže				189 283,02
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
79	PC	Úprava VZT zařízení dle soupisu, viz samostatný rozpočet	soub	1,00	470 520,30	470 520,30
80	PC	Stavební výpomoc VZT	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				475 520,30

Položkový rozpočet

Stavba :	20019 Stavební úpravy ZS Pozlovice	
Objekt :	001 Stavební úpravy ZS Pozlovice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	FD 50	Vybavení kuchyně - způsobilé výdaje				
2a	PC	Napouštěcí rameno	soub	1,00	6 107,00	6 107,00
		<i>výška ramene 610 mm</i>				
		<i>vyložení ramínka 300 mm</i>				
		<i>uchycení do stolové desky</i>				
2	PC	Kotel elektrický - 100 l	soub	1,00	103 397,00	103 397,00
		<i>rozměr 800x930x850 mm</i>				
		<i>3N/400 V / 22 kW</i>				
		<i>duplikátor</i>				
		<i>hranatý tvar, kulatá vložka</i>				
		<i>vyvážené sklápěcí víko</i>				
		<i>vypouštěcí kohout</i>				
		<i>ukazatel vody v meziplášti</i>				
		<i>přetlakový bezpečnostní ventil s manometrem</i>				
		<i>napouštění studené nebo teplé vody přes elektroventil</i>				
		<i>topná tělesa ovládaná termostatem</i>				
		<i>kontrolka napájení a ohřevu</i>				
4	PC	Pánev elektrická - 80l litina	soub	1,00	88 182,00	88 182,00
		<i>rozměr 800x930x850 mm</i>				
		<i>3N-400 V / 15 kW</i>				
		<i>vana 730x616x195 mm</i>				
		<i>litinová vana objemu 80 l</i>				
		<i>plocha pánve 45 dm²</i>				
		<i>regulace teploty 50 - 315 °C</i>				
		<i>ruční vyklápění</i>				
5	PC	Stůl pracovní policový	soub	1,00	6 082,00	6 082,00
		<i>rozměr: 500x930x850 mm</i>				
		<i>zadní lem - výška 40 mm</i>				
		<i>1 plná police</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
		<i>příkotveno k podlaze</i>				
5a	PC	Stůl pracovní policový	soub	1,00	5 770,00	5 770,00
		<i>rozměr: 350x930x850 mm</i>				
		<i>zadní lem - výška 40 mm</i>				
		<i>1 plná police</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
		<i>otvor pro napouštěcí rameno</i>				
		<i>příkotveno k podlaze</i>				
11	PC	Stůl pracovní - zásuvkový, uzav	soub	1,00	34 510,00	34 510,00
		<i>rozměr: 2400x700x850 mm</i>				
		<i>BEZ ZADNÍHO LEMU</i>				
		<i>3 zásuvky pod pracovní deskou Z LEVÉ STRANY</i>				
		<i>1 plná police</i>				
		<i>uzavřené provedení + posuvné dveře</i>				
		<i>PROSTŘEDNÍ NOHA VEDLE ZÁSUVEK</i>				
		<i>ZBYTEK UZAVŘENÝ</i>				
		<i>Z PRAVÉHO BOKU OTEVŘENÝ JAKO SP2P</i>				
		<i>SEŠROUBOVAT ZÁDY S POZ. 12</i>				
		<i>příkotveno k podlaze</i>				

12	PC	Stůl pracovní - zásuvkový,uzav	soub	1,00	31 585,00	31 585,00
		rozměr: 1900x700x850 mm				
		BEZ ZADNÍHO LEMU				
		3 zásuvky pod pracovní deskou Z PRAVÉ STRANY				
		1 plná police				
		uzavřené provedení + posuvné dveře				
		PROSTŘEDNÍ NOHA VEDLE ZÁSUVEK				
		ZBYTEK UZAVŘENÝ				
		Z LEVÉHO BOKU OTEVŘENÝ JAKO SP2P				
		SEŠROUBOVAT ZÁDY S POZ. 11				
		přikotveno k podlaze				
13	PC	Regál skladový	soub	1,00	6 961,00	6 961,00
		rozměr: 700x300x1850 mm				
		5 plných polic				
		konstrukce JÄKL 35x35 mm				
		nosnost polic 80 kg				
		neruzové provedení				
		přikotveno k podlaze nebo stěně				
14	PC	Regál skladový	soub	1,00	7 925,00	7 925,00
		rozměr: 1000x300x1850 mm				
		5 plných polic				
		konstrukce JÄKL 35x35 mm				
		nosnost polic 80 kg				
		neruzové provedení - AISI 304				
		úkos dle nákresu				
		přikotveno k podlaze nebo stěně				
15	PC	Vstupní stůl - sam. stojící	soub	1,00	10 642,00	10 642,00
		rozměr: 1450x *** mm				
		vana dřezu 450x450x250 mm				
		prolis pro vedení košů				
		bez police				
		samostatně stojící - do MS pouze přepad				
		k mycímu stroji zleva				
		neruzové provedení				
		MEZI TRNOŽE PLECH				
		přikotveno k podlaze				
15a	PC	Změkčovač vody automatický	soub	1,00	6 555,00	6 555,00
		rozměr: 225x400x530 mm				
		1N-230 V /5 W				
		objem pryskyřice 5 l				
		automatická regenerace objemově řízená				
		rozsah nastavení 0-99 m3				
		průtok 0,5m3/hod				
		elektronické nastavení				
		včetně základní náplně soli				
16	PC	Sprcha tlaková stojánková	soub	1,00	4 761,00	4 761,00
		s napouštěcím ramínkem				
		kohouty na studenou a teplou vodu				
		tlaková sprcha s vyvažovací pružinou				
		úchyt na zeď				
		háček na sprchu				
17	PC	Mycí stroj - průchozí	soub	1,00	72 119,00	72 119,00
		rozměr: 725x750x1480 mm				
		3N- 400 V / 6,75 kW				
		koš rozměru 500x500 mm				
		mycí cyklus 120 /180 sec - 32 / 20 košů/ h				
		spotřeba vody 3 l na cyklus				
		objem vany 20l, bojleru 5,5 l				
		automatický dávkovač mycího i oplachového prostředku				
		v dodávce: 1 koš univerzální, 1koš na talíře, 1 košík na příbory				

		<i>filtry mycí vany</i>				
		<i>průchozí výška 370 mm</i>				
		<i>jednoplášťové provedení</i>				
		<i>celonerezové provedení</i>				
19	PC	Mycí 1 dřez - prolam. deska	soub	1,00	12 605,00	12 605,00
		<i>rozměr: 1000x700x850 mm</i>				
		<i>prolamovaný lisovaný plát</i>				
		<i>vana rozměru 800x500x300 mm</i>				
		<i>čelní a boční opláštění</i>				
		<i>zadní lem - výška 40 mm</i>				
		<i>bez police</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
		<i>přikotveno k podlaze</i>				
17a	PC	Výstupní stůl - sam. stojící	soub	1,00	6 733,00	6 733,00
		<i>rozměr: 900 x *** mm ,</i>				
		<i>prolis pro vedení košů</i>				
		<i>bez police</i>				
		<i>samostatně stojící - do MS pouze přepad</i>				
		<i>k mycímu stroji z přední strany</i>				
		<i>nerezové provedení - AISI 304</i>				
		<i>MEZI TRNOŽE PLECH</i>				
		<i>přikotveno k podlaze</i>				
18	PC	Stůl pracovní policový	soub	1,00	5 921,00	5 921,00
		<i>rozměr: 600x700x850 mm</i>				
		<i>zadní lem - výška 40 mm</i>				
		<i>1 plná police</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
		<i>přikotveno k podlaze</i>				
21	PC	Mycí stůl 1 dřez	soub	1,00	11 878,00	11 878,00
		<i>rozměr: 1250x700x850 mm</i>				
		<i>LL + ZL - výška 40 mm</i>				
		<i>vana dřezu rozměru 400x500x250 mm</i>				
		<i>plná police</i>				
		<i>čelní krytí</i>				
		<i>dřez vlevo</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
		<i>OTVOR PRO STOJÁNKOVOU BATERII</i>				
		<i>přikotveno k podlaze</i>				
21a	PC	Mycí stůl 1 dřez	soub	1,00	11 878,00	11 878,00
		<i>rozměr: 1250x700x850 mm</i>				
		<i>ZP + PL - výška 40 mm</i>				
		<i>vana dřezu rozměru 400x500x250 mm</i>				
		<i>plná police</i>				
		<i>čelní krytí</i>				
		<i>dřez pravo</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
		<i>OTVOR PRO STOJÁNKOVOU BATERII</i>				
		<i>přikotveno k podlaze</i>				
22	PC	Stojánková baterie prodl.	soub	2,00	1 863,00	3 726,00
		<i>prodloužené otočné výtokové ramínko</i>				
24	PC	Závěsná police jednopatrová	soub	2,00	2 008,00	4 016,00
		<i>rozměr: 800x350 mm</i>				
		<i>zadní lem</i>				
		<i>včetně 2 ks konzol</i>				
		<i>nerezové provedení</i>				
	PC	Podlahový rošt s vpustí	soub	1,00	12 035,00	12 035,00
		<i>rozměr: 1400 x 350 mm</i>				
		<i>celonerezová vana i roštovnice</i>				
		<i>protiskluzové provedení roštovnice</i>				
		<i>pachová uzávěra</i>				

		standardní připojení pr. 110 mm (na obj.pr. 75 mm)				
		přechodový díl pro připojení izolace				
PC		Podlahový rošt s vpustí	soub	1,00	5 535,00	5 535,00
		rozměr: 250 x 250 mm				
		celonerezová vana i roštovnice				
		protiskluzové provedení roštovnice				
		pachová uzávěra				
		standardní připojení pr. 110 mm (na obj.pr. 75 mm)				
		přechodový díl pro připojení izolace				
PC		Digestoř nástěnná jednostranná	soub	1,00	38 492,00	38 492,00
		rozměr: 3800x1100x450 mm				
		tukové filtry				
		obvodový sběrný žlábek s vypouštěcím bajonetovým uzávěrem				
		tukové filtry				
		nerezové provedení				
		bez odsávacího potrubí				
		bez ventilátoru				
		ze dvou dílů				
		Regál skladový	soub	1,00	10 256,00	10 256,00
		rozměr: 850x700x1850 mm				
		5 plných polic				
		konstrukce JÄKL 35x35 mm				
		nosnost polic 80 kg				
		nerezové provedení				
		přikotveno k podlaze nebo stěně				
		Regál skladový	soub	2,00	12 455,00	24 910,00
		rozměr: 1200x700x1850 mm				
		5 plných polic				
		konstrukce JÄKL 35x35 mm				
		nosnost polic 80 kg				
		nerezové provedení				
		přikotveno k podlaze nebo stěně				
		Škrabka brambor	soub	1,00	42 762,00	42 762,00
		rozměr 800x750x900 mm				
		3N-400 V / 550 W				
		hmotnost náplně 20 kg				
		provozní výkon 280 kg / hod				
		průměr 490 mm, výška 900 mm				
		délka loupání 1,5 - 3 minuty				
		vodotěsná vidlice a nástěnná zásuvka s vypínačem				
	Celkem za	Vybavení kuchyně - způsobilé výdaje				575 343,00
Díl:	FD 50	Vybavení kuchyně - nezpůsobilé výdaje				
21b	PC	Masodeska	soub	1,00	3 335,00	3 335,00
		rozměr: 500x300x 70 mm				
	PC	Chladicí skříň	soub	1,00	23 795,00	23 795,00
		rozměr: 775 x 695 x 1890 mm				
		230 V / 200 W				
		objem 570 l				
		plně dveře				
		ventilované chlazení				
		4 stavitelné rošty				
		energetická třída "A"				
		teplota 0 - 10°C				
		automatické odmrazování				
		digitální teploměr, zámek				
		lakované provedení				
		lze vložit přepravku				
		vysoce účinný chladicí systém - chladí i při +32°C v okolí				
	Celkem za	Vybavení kuchyně - nezpůsobilé výdaje				27 130,00

ZŠ POZLOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY									
položka	Soupis položek název	jedn.	množství	Kč/mj	dodávka. celkem	montáž % z dodávky	montáž celkem	celkem kapitola	
	Vzduchotechnika								
	ZARÍZENÍ č.1 - Větrání prostorů kuchyně v 1.NP								
1.1.	Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ve složení: přívodní a odvodní ventilátor s EC motory, deskový rekuperátor, el.ohřivač,chladič (přímý výparník) a filtry na přívodu a odvodu vzduchu Vp(min)=1500m ³ /h, Vo(min)=1450m ³ /h, Qch(min)=6,8 kW, Qte(l(min))=4,2 kW, 400V, pext=300/400 Pa, včetně M+R	ks	1	235 000,00	235 000,00	5	11 750,00	246 750,00	
	Příslušenství :								
	Spona rychloupínací	ks	4	204,00	816,00	30	244,80	1 060,80	
	Klapka se servem, třída 3C, 24V	ks	2	5 208,00	10 416,00	15	1 562,40	11 978,40	
	Přímý výparník, topení/chlazení	ks	1	21 730,00	21 730,00	15	3 259,50	24 989,50	
	Odlučovač kapek	ks	1	4 510,00	4 510,00	20	902,00	5 412,00	
	Sifon, plastový	ks	1	1 120,00	1 120,00	10	112,00	1 232,00	
	ESH, modul, jistič 2A, 2x relé 248230V	ks	1	2 010,00	2 010,00	50	1 005,00	3 015,00	
1.2.	Kondenzační jednotka pro VZT inverter. Qch/Qt=6,8/8,0 kW, R410A, 1x230 V, max.dé=1ka/max. převýšení=30m/20m, ovládání a regulace, výstup 0-10V Impromat	ks	1	26 820,00	26 820,00	25	6 705,00	33 525,00	

'1.22.	VZT potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek	bm	9	260,00	2 340,00	50	1 170,00	3 510,00
	VZT potrubí SPIRO DN 225 vč. tvarovek	bm	9	366,00	3 294,00	50	1 647,00	4 941,00
	VZT potrubí SPIRO DN 280 vč. tvarovek	bm	6	454,00	2 724,00	50	1 362,00	4 086,00
	VZT potrubí SPIRO DN 315vč. tvarovek	bm	8	510,00	4 080,00	50	2 040,00	6 120,00
	VZT potrubí SPIRO DN 355 vč. tvarovek	bm	6	576,00	3 456,00	50	1 728,00	5 184,00
	Materiál montážní na závěsy, všechny prvky z pozinkované oceli	kg	85	60,00			5 100,00	5 100,00
	Materiál spojovací a těsnící	kg	20	30,00			600,00	600,00
	Celkem zařízení č.1	kmpl	1		373 176,00		59 856,30	433 032,30
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VZT ZAŘÍZENÍ							
	Demontáž stávajícího VZT zařízení (ventilátor, VZT pozrubí vč. distribučních elementů)	kmpl	1	11 520,00			11 520,00	11 520
	Celkem demontáž a montáž VZT	kmpl	1				11 520,00	11 520,00
	TEPELNÁ IZOLACE							
	Kaučuková izolace tl.25mm - izolace deskami nebo pásy s AL polepem příp. samolepící vrstvou, přeplepení spojů AL páskou	m2	36	588,00			21 168,00	21 168
	Celkem tepelné izolace	kmpl	1				21 168,00	21 168,00

NÁTĚRY									
	Odmaštění povrchu	m2	5	120,00				600,00	600
	Nátěr barvou základní	m2	5	120,00				600,00	600
	Nátěr barvou vrchní	m2	5	120,00				600,00	600
	Nátěry celkem	kmppl	1					1 800,00	1 800,00
LEŠENÍ									
	Lešení prostorové lehké, montáž do 10 m	m2	50	60,00				3 000,00	3 000
	Lešení celkem	kmppl	1					3 000,00	3 000,00
	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM							97 344 Kč	470 520 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Pozlovice - stavební úpravy	Objednatel:	Městys Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 51	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	EnergioServis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/CZ29359490
Lokalita:	Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 50	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	15.12.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	54 407,58	Doprava dodávek	6 244,76	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	59 221,17	Přesun dodávek	2 255,05	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Rizika a pojištění	1 734,66	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	14 652,59			Ostatní	0,00
	Montáž	45 184,21			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		173 465,55	DN celkem	10 234,47	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	163 700,02	DPH 21%	38 577,00	Celkem včetně DPH

Projektant	 MĚSTYS POZLOVICE Hlavní 5, Pozlovice 77001, Pozlovice IČ: 29359490, DIČ: CZ29359490	Zhotovitel	 MĚSTYS POZLOVICE OSCHICDNÍ 16, 763 21 SLAVČIN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ29359490
Datum, razítko a podpis <small>Poznámka:</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ZŠ Pozlovice - stavební úpravy	Objednatel:	Městys Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 51	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	EnergoServis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/CZ29359490
Lokalita:	Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 50	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	15.12.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava dodávek		3,60	173 465,55	6 244,76
Přesun dodávek		1,30	173 465,55	2 255,05
Rizika a pojištění		1,00	173 465,55	1 734,66
Celkem DN				10 234,47

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN

	10 234,47
--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ Pozlovice - stavební úpravy		Doba výstavby:		Městys Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 51		
Druh stavby:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Začátek výstavby:		EnergoServis Plus s.r.o.		
Lokalita:		Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 50		Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		15.12.2020		Zpracoval:		Ing. Pavel Cholevík		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Genová soustava
						Dodávka	Montáž	
						69 060,17	104 405,38	173 465,55
1	974031222R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	150,00	51,75	872,80	6 889,70	7 762,50 RTS II / 2020
2	974031221R00	Výsekní rýh zeď cihelná u stropu 3 x 7 cm	m	150,00	51,75	1 012,89	6 749,61	7 762,50 RTS II / 2020
3	58541233	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,50	7 843,00	3 921,50	0,00	3 921,50 RTS II / 2020
4	974031232R00	Výsekní rýh zeď cihelná u stropu 5 x 7 cm	m	20,00	5,75	10,03	104,97	115,00 RTS II / 2020
M21 Elektromontáže						61 359,84	84 744,21	146 104,05
5	357160007VD	Rozvaděč RK (dle projektové dokumentace)	kus	1,00	29 380,20	29 380,20	0,00	29 380,20 RTS II / 2020
6	220110564R00	Montáž rozvaděče D 1 do zdi	kus	1,00	1 380,00	9,98	1 370,02	1 380,00 RTS II / 2020
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	100,00	17,25	0,00	1 725,00	1 725,00 RTS II / 2020
8	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00	23,00	0,00	460,00	460,00 RTS II / 2020
9	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00	28,75	0,00	287,50	287,50 RTS II / 2020
10	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	90,00	61,18	2 925,64	2 580,56	5 506,20 RTS II / 2020
11	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00	93,15	911,25	486,00	1 397,25 RTS II / 2020
12	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	12,00	123,05	1 073,07	403,53	1 476,60 RTS II / 2020
13	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	17,00	192,05	2 563,71	701,14	3 264,85 RTS II / 2020
14	210800024RT4	Vodič CYBY (CYKYL5) 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	300,00	45,43	5 988,07	7 639,43	13 627,50 RTS II / 2020
15	210800244RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	10,00	69,00	493,40	196,60	690,00 RTS II / 2020
16	222260024R00	Krabice KO 97 pod omítku + vysekání	kus	50,00	67,85	0,00	3 392,50	3 392,50 RTS II / 2020
17	34571523	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	50,00	67,85	0,00	0,00	3 392,50 RTS II / 2020
18	222260027R00	Krabice KO 125 pod omítku + vysekání	kus	3,00	205,85	0,00	617,55	617,55 RTS II / 2020
19	345715367	Krabice odbočná KO 125/1L	kus	3,00	205,85	0,00	0,00	617,55 RTS II / 2020
20	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	4,00	21,85	87,40	0,00	87,40 RTS II / 2020
21	34536705	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	13,00	40,25	523,25	0,00	523,25 RTS II / 2020
22	34551612	Zásuvka Tango 5518A-2999 B IP44	kus	30,00	258,75	7 762,50	0,00	7 762,50 RTS II / 2020
23	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 400V 3P+N+PE	kus	1,00	389,85	0,00	389,85	389,85 RTS II / 2020
24	35811071	Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 400 V horní přívod	kus	1,00	104,00	1 104,00	0,00	1 104,00
25	100000006VD	Tlačítko, nouzový vypínač v pouzdře, 230 V/AC, 6 A	kus	1,00	104,00	0,00	0,00	1 242,00
26	650072233R00	Montáž vypínače 3pól modulového do 80 A	kus	6,00	207,00	0,00	1 242,00	1 242,00 RTS II / 2020
27	100000009VD	Vypínač 3f. vačkový na stěnu 16A	kus	3,00	497,95	1 493,85	0,00	1 493,85 RTS II / 2020
28	100000008VD	Vypínač 3f. vačkový na stěnu 25A	kus	1,00	573,85	573,85	0,00	573,85 RTS II / 2020
29	100000007VD	Vypínač 3f. vačkový na stěnu 40A	kus	2,00	691,15	1 382,30	0,00	1 382,30
30	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádeli, koupeli, Cu4-16 mm2 pevné, včetně dodávky CY	m	100,00	32,20	687,47	2 532,53	3 220,00
31	210000002VD	Demontáž stávající elektroinstalace	h	80,00	322,00	0,00	25 760,00	25 760,00
32	210000003VD	Rekonstrukce stávající elektroinstalace	h	40,00	345,00	0,00	13 800,00	13 800,00
33	220711603R00	Vypracování projektu skutečného provedení	h	40,00	345,00	0,00	13 800,00	13 800,00
34	220890202R00	Revize	h	16,00	460,00	0,00	7 360,00	7 360,00
62 Úprava povrchů vnější						1 883,11	5 916,89	7 800,00
35	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	20,00	150,00	309,27	2 690,73	3 000,00 RTS II / 2020
36	60101112RT1	Omítka síťová jádrová Cemix 082 ručně	m2	10,00	250,00	673,57	1 826,43	2 500,00 RTS II / 2020
37	60201112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	10,00	230,00	900,27	1 399,73	2 300,00 RTS II / 2020
						Celkem:	173 465,55	

Slepy stavební rozpočet - práce

Název stavby: ZŠ Pozlovice - stavební úpravy		Doba výstavby:		Objednatel: Městys Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 51	
Druh stavby: ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Začátek výstavby:		Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.	
Lokalita: Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 50		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 15.12.2020		Zpracovali: Ing. Pavel Cholevík	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dotávka	Montáž		
Elektroninstalace									
Průřezní otvorů a ostatní bourací práce									
1	974031222R00	Vysekání ryh zed' cihelná u stropu 3 x 7 cm	m	150,00	51,75	18 431,42	104 405,38	122 836,80	RTS II / 2020
2	974031221R00	Vysekání ryh zed' cihelná u stropu 3 x 3 cm	m	150,00	51,75	1 895,72	13 744,28	15 640,00	RTS II / 2020
3	974031232R00	Vysekání ryh zed' cihelná u stropu 5 x 7 cm	m	20,00	5,75	872,80	6 889,70	7 762,50	RTS II / 2020
M21 Elektromontáže									
4	220110564R00	Montáž rozvaděče D 1 do zdi	kus	1,00	1 380,00	9,98	84 744,21	99 386,80	RTS II / 2020
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	100,00	17,25	0,00	1 725,00	1 725,00	RTS II / 2020
6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00	23,00	0,00	460,00	460,00	RTS II / 2020
7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00	28,75	0,00	287,50	287,50	RTS II / 2020
8	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uloženy pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	90,00	61,18	2 925,64	2 580,56	5 506,20	RTS II / 2020
9	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uloženy pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00	93,15	911,25	486,00	1 397,25	RTS II / 2020
10	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uloženy pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	12,00	123,05	1 073,07	403,53	1 476,60	RTS II / 2020
11	210800124RT2	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYL S) 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	17,00	192,05	2 563,71	701,14	3 264,85	RTS II / 2020
12	210800248RT4	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 1,5 mm2, včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	300,00	45,43	5 988,07	7 639,43	13 627,50	RTS II / 2020
13	210800244RT3	Kabel bezhalogenový CXXH 5 x 1,5 mm2, včetně dodávky kabelu CXXH-V	m	10,00	69,00	493,40	196,60	690,00	RTS II / 2020
14	222260024R00	Krabice KO 125 pod omítkou + vysekání	kus	50,00	67,85	0,00	3 392,50	3 392,50	RTS II / 2020
15	222260027R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A, 400V 3P+N+PE	kus	3,00	205,85	0,00	617,55	617,55	RTS II / 2020
16	210111062R00	Krabice KO 125 pod omítkou + vysekání	kus	1,00	389,85	0,00	389,85	389,85	RTS II / 2020
17	650072233R00	Montáž vypínače 3pól modulového do 80 A	kus	6,00	207,00	0,00	1 242,00	1 242,00	RTS II / 2020
18	210220452RT1	Ochranné spoji v prádel. koupel. Cu4-16 mm2 pevné, včetně dodávky CY	m	100,00	32,20	687,47	2 532,53	3 220,00	RTS II / 2020
19	210000002VD	Demontáž stávající elektroinstalace	h	80,00	322,00	0,00	25 760,00	25 760,00	RTS II / 2020
20	210000003VD	Rekonstrukce stávající elektroinstalace	h	40,00	345,00	0,00	13 800,00	13 800,00	RTS II / 2020
21	220711603R00	Vypracování projektu skutečného provedení	h	40,00	345,00	0,00	13 800,00	13 800,00	RTS II / 2020
22	220890202R00	Revize	h	16,00	460,00	0,00	7 360,00	7 360,00	RTS II / 2020
Úprava povrchů vnitřní						1 883,11	5 916,89	7 800,00	
23	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	20,00	150,00	309,27	2 690,73	3 000,00	RTS II / 2020
24	601011112RT1	Omítka stropů jádrová Cemix 082 ručně	m2	10,00	250,00	673,57	1 826,43	2 500,00	RTS II / 2020
25	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	10,00	230,00	900,27	1 399,73	2 300,00	RTS II / 2020
Celkem:						1 883,11	5 916,89	7 800,00	
Celkem:						122 836,80			

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:		ZŠ Pozlovice - stavební úpravy		Doba výstavby:				Objednatel:		Městys Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 51	
Druh stavby:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Začátek výstavby:				Projektant:		Energoservis Plus s.r.o.	
Lokalita:		Pozlovice, ul. Hlavní č.p. 50		Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		15.12.2020		Zpracoval:		Ing. Pavel Cholevík	
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Genová soustava		
						Dodávka	Montáž				
	97	Elektroinstalace Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				50 628,75	0,00	50 628,75			
	1	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,50	7 843,00	3 921,50	0,00	3 921,50	RTS II / 2020		
		Elektromontáže				46 707,25	0,00	46 707,25			
	2	357160007VD Rozvaděč RK (dle projektové dokumentace)	kus	1,00	29 380,20	29 380,20	0,00	29 380,20	RTS I / 2020		
	3	34571523 Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	50,00	67,85	3 392,50	0,00	3 392,50	RTS II / 2020		
	4	345715367 Krabice odbočná KO 125/1L	kus	3,00	205,85	617,55	0,00	617,55	RTS II / 2020		
	5	34536705 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	4,00	21,85	87,40	0,00	87,40	RTS II / 2020		
	6	34536705 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	13,00	40,25	523,25	0,00	523,25	RTS II / 2020		
	7	34551612 Zásuvka Tango 5518A-2999 B IP44	kus	30,00	258,75	7 762,50	0,00	7 762,50	RTS II / 2020		
	8	35811071 Zásuvka nástěnná LZG 1643 16 A 400 V horní přívod	kus	1,00	389,85	389,85	0,00	389,85	RTS II / 2020		
	9	100000006VD Tlačítko, nouzový vypínač v pouzdře, 230 V/AC, 6 A	kus	1,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	RTS II / 2020		
	10	100000009VD Vypínač 3f. váčkový na stěnu 16A	kus	3,00	497,95	1 493,85	0,00	1 493,85	RTS II / 2020		
	11	100000008VD Vypínač 3f. váčkový na stěnu 25A	kus	1,00	573,85	573,85	0,00	573,85	RTS II / 2020		
	12	100000007VD Vypínač 3f. váčkový na stěnu 40A	kus	2,00	691,15	1 382,30	0,00	1 382,30			
Celkem:						50 628,75	0,00	50 628,75			

Poznámka: