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S M L O U V A    O   D Í L O 

č. VSD 00803 
uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

v platném znění 

 

 mezi stranami: 

 
 1. Objednatel: Město Napajedla 

   Masarykovo nám. 89 
    763 61  Napajedla 
    zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města 

IČ: 00284220 
   Tel.: 577 100 911     
    E-mail: podatelna@napajedla.cz 

Bankovní spojení: 27-1409287339/0800  
 

dále jako objednatel  

 a 
 
2. Zhotovitel:  TRADIX REALIZACE s.r.o. 

zast: Jiří Křen, jednatel 
IČ: 29188253 
Tel.: 737 362 360        
E-mail: krenj@tradix.cz 
Bankovní spojení: 2110284365/2700 
  

dále jako zhotovitel  

 

I. Identifikační údaje o díle: 

Název stavby: „Úprava zázemí zaměstnanců jídelny  2.ZŠ Napajedla“ 

Místo stavby:  Komenského 298, Napajedla, školní jídelna 

 

II. Základní ustanovení: 

 1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy. 

 2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy 
převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté 
spolupůsobení. 

 

 

III. Předmět plnění: 

Stavebními úpravami zůstává zachováno stávající provozní řešení beze změn. Ty budou 
probíhat pouze v zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ ve 2.NP a v sociálním zázemí v 1.NP. 
V rámci akce budou v 1.NP i ve 2.NP odstraněny stávající již dožité zařizovací předměty, 
včetně obkladů, dlažby a kovové sanitární příčky a ve 2.NP budou ještě navíc odstraněny 
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příčky. Jedno okno v šatně bude vybouráno a otvor bude zazděn z pórobetonových tvárnic.  
Nově budou v 1.NP provedeny obklady, dlažba včetně osazení nových zařizovacích 
předmětů – jedna záchodová mísa a umyvadlo. Nově bude osazena také sanitární příčka do 
výšky 2 000 mm. Větrání bude probíhat přirozeně okny – stávající řešení. 
Ve 2.NP budou nově vyzděny příčky z pórobetonových tvárnic, v chodbě budou umístěna 
dvě umyvadla. V úklidové místnosti bude osazena nová výlevka a provedena nová dlažba 
s obkladem. Z chodby bude přístup do předsíně a na WC. Zde budou provedeny nové 
obklady, dlažba a osazení umyvadla a záchodové mísy. Z chodby bude také vstup do šatny 
určené pro 8 zaměstnanců. Šatna je přirozeně odvětrána pomocí oken. Z šatny bude přístup 
do místnost pro hygienu, kde bude umístěn sprchový kout a umyvadlo. Všechna umyvadla 
budou opatřena vodovodní baterií s dlouhou pákou, s přívodem pitné studené a teplé vody. 
Toto sociální zázemí bude větráno nuceně ventilátorem do fasády.  
Nově bude provedena také výmalba ve všech stavbou dotčených  místnostech.  
 
Kompletní popis prací je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Úprava zázemí 
zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla“, kterou zpracovala společnost OZ engineering s.r.o. 
v květnu 2020. 

 

IV. Lhůty výstavby:  

  Předpokládaný termín zahájení:     28.06.2021   

  Termín dokončení:       23.08.2021 

 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné 
předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín 
zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti 
zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.  

 
 

V. Ostatní lhůty: 

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích 
termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.    

 

 

VI. Cena díla: 

  Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako 
cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou doby provádění až do jeho 
předání a převzetí a činí: 

 
 Cena celkem bez DPH   654.361,- Kč     
  DPH 21%              137.416,- Kč          

Cena celkem vč. DPH  791.777,- Kč 
 

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo je položkový rozpočet díla.  
 
 
Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla: 
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1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad 
rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud 
nejde o vícepráce. 

2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému 
touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací 
obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, 
že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za 
případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem 
racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. 

3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před 
nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných 
daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena 
analogicky k těmto změnám právních předpisů.  

4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku 
k této smlouvě o dílo.  

 

VII. Platební podmínky: 

 Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených 
prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.  

            Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka 
bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 
10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo 
obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.  

  Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura 
obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.). 

            Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo nebude 
v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje 
přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. 

 

VIII. Oprávněné osoby: 

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby: 

    V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová - starostka města 
    Ve věcech technických: Ing. Monika Chrástová 
    Technický dozor investora:  

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby: 
   V obchodních a smluvních:  
   Ve věcech technických:           

 

 

IX: Staveniště: 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací 
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie 

3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.  

4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.  

5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory 
pro soc. zařízení staveniště  

6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, 
vyjádření příslušných státních orgánů a organizací. 

7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku. 

 

X. Stavební deník, technický dozor objednatele: 

1. Stavební deník 

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje 
všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a 
další. 

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, 
které budou v dalším průběhu prací zakryty. 

Své záznamy a vyjádření v deníku můžou provádět v rámci technického dozoru osoby 
uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo. 

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí 
provedených prací 

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a 
vyhotovení faktury 

2.  Technický dozor objednatele 

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu: 
- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní. 
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce . 
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad 

fakturace. 
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty. 

 

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu: 

1. Předání a převzetí díla 

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem 
objednatele k převzetí díla.  

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise 
bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny 
případné vady díla. 

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

2. Vlastnictví k dílu 

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a 
převzetí díla.  
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XII. Záruky, záruční podmínky: 

 Záruka:  
 Zhotovitel ručí za provedené dílo záruku 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po 
ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení 
čl. XI. o předání a převzetí díla.  
 
Záruční podmínky: 
 Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 
dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, 
nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné 
z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude 
dohodnut termín jiný 
 
 
XIII. Smluvní sankce: 

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý 
den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené 
nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí. 

2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den 
zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 

4. Faktura je zaplacena tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.  

6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, 
nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na 
poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.  

7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.  

 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy: 

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

 

XV. Závěrečná ustanovení: 

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná 
ustanovení platných právních předpisů. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými 
dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu   

 

 







Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 654 361,42 137 415,90 791 777,32 100

D.1.1.5 0,00 362 082,56 76 037,34 438 119,90 55

D.1.3 0,00 30 261,70 6 354,96 36 616,66 5

D.1.4.1 0,00 156 701,56 32 907,33 189 608,89 24

D.1.4.2 0,00 105 315,60 22 116,28 127 431,88 16

0,00 654 361,42 137 415,90 791 777,32 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 25 381,70 4

_2 HSV 3 000,00 0

_3 HSV 1 600,00 0

_4 HSV 280,00 0

3 HSV 35 908,43 5

61 HSV 30 136,95 5

63 HSV 11 122,65 2

64 HSV 14 480,00 2

95 HSV 7 891,33 1

96 HSV 18 756,87 3

99 HSV 4 080,95 1

711 PSV 4 479,26 1

720 - Demo PSV 5 629,76 1

Úprava zázemí zaměstnanců 
jídelny ZŠ Napajedla

Architektonicko-stavební řešení

VZT

Zdravotechnické instalace

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Zařízení č.1. –  Větrání zázemí kuchyně

Lešení

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Hodinové zúčtovací sazby

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

720 - Demontáže ZTI
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721 - Vnit PSV 17 195,44 3

722 - Vnit PSV 29 817,67 5

725 PSV 97 553,00 15

762 PSV 9 563,85 1

766 PSV 44 650,00 7

767 PSV 929,60 0

767 - Kons PSV 2 775,36 0

769 PSV 6 150,00 1

771 PSV 17 058,35 3

776 PSV 43 607,40 7

781 PSV 55 616,04 8

783 PSV 6 065,00 1

784 PSV 16 802,59 3

713 - Izol MON 3 950,04 1

M21 MON 105 315,60 16

D96 PSU 8 533,29 1

789 - HZS VN 7 950,00 1

VN VN 9 350,00 1

VN - Vedle VN 7 990,43 1

ON - Ostat ON 739,86 0

Cena celkem 654 361,42 100

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

767 - Konstrukce zámečnícké

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

713 - Izolace tepelné

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

789 - HZS

Vedlejší náklady

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady
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S: OZING_2020_06

O: 01

R: D.1.1.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 908,43

1 317121047 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm - P2 
překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

kus 3,00000 663,00 1 989,00

2 317121047 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm - P1 
překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm

kus 2,00000 910,00 1 820,00

3 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 100 mm

m2 7,86750 712,00 5 601,66

(2+1,875)*2,5 9,68750

-0,7*0,6 -0,42000

-0,7*2 -1,40000

4 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 150 mm

m2 15,85000 958,00 15 184,30

(4,9+2)*2,5 17,25000

-0,7*2 -1,40000

5 342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 12,50000 118,00 1 475,00

5*2,5 12,50000

6 346275112 Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm m2 3,25000 731,00 2 375,75

 205 odkouření : (0,275*2+0,75)*2,5 3,25000

7 346275115 Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm m2 2,78500 1 012,00 2 818,42

102 : 0,9*1,2 1,08000

202 : 0,9*1,2 1,08000

203 : 1,25*0,5 0,62500

8 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 6,85000 678,00 4 644,30

2.03 : 2,6 2,60000

2.04 : 1,6 1,60000

2.08 : 2,65 2,65000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 30 136,95
9 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 5,16000 43,00 221,88

0,7*0,6*2 0,84000

1,2*1,8*2 4,32000

10 610991002 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 2,60000 31,20 81,12

PL1 : (0,7+0,6)*2 2,60000

11 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 47,43500 418,00 19 827,83

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,86750*2 15,73500

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,85000*2 31,70000

12 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 44,14500 96,30 4 251,16

102 : 8,2*0,5 4,10000

-0,6*2 -1,20000

2.02 : 4*2,5 10,00000

0,4*0,5 0,20000

2.03 : 1,25*0,5 0,62500

2.04 : 2,9*0,5 1,45000

2.05 : 12,6*2,5 31,50000

-0,6*2 -1,20000

-1,2*1,8 -2,16000

-1,2*1,8*2 -4,32000

2.07 : 7*0,5 3,50000

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Architektonicko-stavební řešení
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2.08 : 3,3*0,5 1,65000

13 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,26000 710,00 184,60

PL1 : (0,7+0,6)*2*0,1 0,26000

14 612481113 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 47,43500 116,00 5 502,46

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 47,43500 47,43500

15 629451112 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 0,70000 97,00 67,90

PL01 : 0,7 0,70000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 122,65
16 632419104 Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm 

cementová podlahová stěrka Prince Color NC 510
m2 48,15000 231,00 11 122,65

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,35000 13,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 34,80000 34,80000

Díl: 64 Výplně otvorů 14 480,00
17 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  60 x 197 x 11 cm
kus 3,00000 1 810,00 5 430,00

3 3,00000

18 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  70 x 197 x 11 cm

kus 5,00000 1 810,00 9 050,00

5 5,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 891,33

19 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 48,15000 118,20 5 691,33

102 : 3,8 3,80000

2.02 : 5 5,00000

2.03 : 2,6 2,60000

2.04 : 1,6 1,60000

2.05 : 18,9 18,90000

2.07 : 2,7 2,70000

2.08 : 2,65 2,65000

2.06 : 10,9 10,90000

20 11001 Zapravení drážek po instalacích soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 18 756,87
21 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 1,00000 212,00 212,00

205 ve sprše : 1 1,00000

22 965081712 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2 14,20000 83,50 1 185,70

102 : 3,8 3,80000

2.03 : 4,4 4,40000

2.04 : 1,5 1,50000

2.07 : 2,7 2,70000

205 sprcha : 1,8 1,80000

23 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 8,00000 12,40 99,20

1np : 2 2,00000

2np : 6 6,00000

24 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,80000 365,00 3 942,00

102 : 0,6*2 1,20000

207 : 0,6*2 1,20000

206 : 0,6*2 1,20000
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202 : 0,7*2 1,40000

0,8*2 1,60000

203 : 0,6*2 1,20000

0,8*2 1,60000

201 : 0,7*2 1,40000

25 968083001 Vybourání plastových oken m2 2,16000 247,00 533,52

205 : 1,2*1,8 2,16000

26 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 42,30000 103,00 4 356,90

102 : (2,5+1,9)*2 8,80000

207 : 6*2 12,00000

202 : 1,5*2 3,00000

205 : (3,75+1,5)*2 10,50000

204 : 4*2 8,00000

27 962200011 Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm m2 11,38750 253,00 2 881,04

203 : 2,6 2,60000

202 : 2,175 2,17500

204 : 0,9 0,90000

Koeficient : 1,5 8,51250

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

28 962200011 Bourání příček z cihel pálených tloušťka 15 cm m2 15,71250 353,00 5 546,51

203 : 1,775 1,77500

204 : 1,85 1,85000

205 : 1,1+2,2 3,30000

Koeficient : 1,5 10,38750

-0,8*2 -1,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 080,95
29 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 6,45720 632,00 4 080,95

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 479,26
30 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 7,18000 441,00 3 166,38

208 : 2,65*1,2 3,18000

stěny : 4 4,00000

31 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 
mm (fa Mapei)

m 6,50000 146,00 949,00

32 711212611 Těsnicí pás do svislých koutů Mapeband š. 100 mm (fa 
Mapei)

m 2,00000 168,00 336,00

33 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,02889 965,00 27,88

Díl: 725 Zařizovací předměty 16 900,00
34 725001 Zásobník na toaletní papír ks 2,00000 850,00 1 700,00

35 725002 Držák na wc štětku komplet ks 2,00000 500,00 1 000,00

36 725003 Zásobník na papírové ručníky ks 4,00000 800,00 3 200,00

37 725004 Zrcadlo na stěně vč. podsvětlení a přívodu napájení   
500x700mm

ks 3,00000 2 250,00 6 750,00

38 725005 Zrcadlo na stěně vč. podsvětlení a přívodu napájení   
1200x700mm

ks 1,00000 4 250,00 4 250,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 563,85
39 R762161210RA0 Stěna vnitřní (skladba S1) m2 2,16000 4 350,00 9 396,00

S1 : 1,2*1,8 2,16000
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40 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,13872 1 210,00 167,85

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 44 650,00
41 T/1 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE dle výpisu truhlářských 

výrobků ROZMĚRY: 700/1970 mm
ks 5,00000 4 350,00 21 750,00

42 T/2 D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE dle výpisu truhlářských 
výrobků ROZMĚRY: 600/1970 mm

ks 3,00000 4 350,00 13 050,00

43 T/3 D+M SESTAVA WC KABINY S DVEŘMI ŠÍŘKY 600 mm, 
VÝŠKA 2000 mm  dle výpisu truhlářských výrobků

ks 1,00000 9 850,00 9 850,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 929,60
44 767132811 Demontáž příček z plechu, šroubovaných m2 2,80000 332,00 929,60

sanitární příčka : 1,4*2 2,80000

102 : 

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 6 150,00
45 PL/1 D+ M PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ dle výpisu 

plastových výrobků, vč.táhla na otevírání  ROZMĚRY: 
700x600 mm

ks 1,00000 6 150,00 6 150,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 17 058,35
46 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 13,35000 42,10 562,04

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,35000 13,35000

47 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel lepidlo,spár. hmota m2 13,35000 510,00 6 808,50

102 : 3,8 3,80000

2.03 : 2,6 2,60000

2.04 : 1,6 1,60000

2.07 : 2,7 2,70000

2.08 : 2,65 2,65000

48 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 47,50000 53,20 2 527,00

102 : 8,2-0,8 7,40000

2.03 : 3,2+1,5 4,70000

2.04 : 4,8 4,80000

2.07 : 6,1 6,10000

2.08 : 5,5 5,50000

2.03 : 4 4,00000

2.04 : 5 5,00000

2.07 : 6 6,00000

2.08 : 4 4,00000

49 771577133 Lišta nerezová přechodová profil krycí 799/T, šířky 26 mm m 2,20000 496,00 1 091,20

202 : 0,7 0,70000

208 : 0,7 0,70000

102 : 0,8 0,80000

50 597642031 Dlažba dle výběru investora m2 14,68500 400,00 5 874,00

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,35000*1,1 14,68500

51 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,31962 612,00 195,61

Díl: 776 Podlahy povlakové 43 607,40
52 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 

odstranění a uložení na hromady
m 35,40000 12,90 456,66
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2.02 : 7,6-0,8*2-0,7 5,30000

2.05 : 21,4-0,8*2-0,6 19,20000

2.06 : 10,9 10,90000

53 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 22,30000 73,10 1 630,13

2.02 : 8,8-0,6-0,7-0,8*2 5,90000

2.05 : 18,4-0,7*2-0,6 16,40000

54 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 
do 10 m2

m2 24,40000 48,70 1 188,28

2.02 : 3,8 3,80000

2.05 : 20,6 20,60000

55 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 34,80000 255,00 8 874,00

2.02 : 5 5,00000

2.05 : 18,9 18,90000

2.06 : 10,9 10,90000

56 776994111 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 34,80000 49,80 1 733,04

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 34,80000 34,80000

57 776996110 Napuštění povlakových podlah pastou m2 34,80000 33,10 1 151,88

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 34,80000 34,80000

58 28342458 Lišta soklová měkké PVC  Bolta 10271 30x30 mm WSL 
30/30 DEKOR, dl. 50 m, barevná

m 23,41500 20,50 480,01

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 22,30000*1,05 23,41500

59 28410111 Marmoleum Forbo Walton tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 32 m m2 38,28000 732,00 28 020,96

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 34,80000*1,1 38,28000

60 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,13930 520,00 72,44

Díl: 781 Obklady keramické 55 616,04
61 781101111 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 53,68000 112,00 6 012,16

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 53,68000 53,68000

62 781101210 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 
G

m2 53,68000 27,10 1 454,73

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 53,68000 53,68000

63 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 53,68000 402,00 21 579,36

102 : 2,7+1,9 4,60000

2.03 : 3,2+1,5 4,70000

2.04 : 4,8 4,80000

2.07 : 6,1 6,10000

2.08 : 5,5 5,50000

Koeficient : 1 25,70000

202 : 1,9*1,2 2,28000

64 781497132 Lišta nerezová rohová k obkladům pro tloušťku obkladu 8 
mm

m 5,95000 531,00 3 159,45

102 : 0,9+1,2 2,10000

202 : 0,9+1,2 2,10000

203 : 1,25+0,5 1,75000

65 585822060 PCI FT® Klebemörtel lepidlo na keramické obklady a 
dlažby

kg 375,76000 16,50 6 200,04

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 53,68000*7 375,76000

66 R597813726R Obkládačka dle výběru Color One m2 59,04800 280,00 16 533,44

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 53,68000*1,1 59,04800

67 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,45562 465,00 676,86
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Díl: 783 Nátěry 6 065,00
68 783271002 Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 3x email m2 12,00000 410,00 4 920,00

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,00000*1,4 7,00000

69 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 m2 5,00000 229,00 1 145,00

102 : 0,6*2 1,20000

207 : 0,6*2 1,20000

206 : 0,6*2 1,20000

202 : 0,7*2 1,40000

Díl: 784 Malby 16 802,59
70 784221101 Penetrace podkladu BASF, 1x PCI Gisogrund PGM m2 156,34000 38,60 6 034,72

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 156,34000 156,34000

71 784225123 Malba BASF, odstín II, bez penetrace, 2x PCI MultiTop 
Premium

m2 156,34000 63,10 9 865,05

stropy : 

1.02 : 3,8 3,80000

2.02 : 5 5,00000

2.03 : 2,6 2,60000

2.04 : 1,6 1,60000

2.05 : 18,9 18,90000

2.07 : 2,7 2,70000

2.08 : 2,65 2,65000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 47,43500 47,43500

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,14500 44,14500

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,26000 0,26000

2.06 : (13,3-2,4)*2,5 27,25000

72 784011211 Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 
50 mm

m 11,00000 11,60 127,60

2,4+1,8 4,20000

0,7+0,6 1,30000

Koeficient : 1 5,50000

Koeficient : 

73 784011222 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 48,15000 16,10 775,22

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 48,15000 48,15000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 533,29
74 979094211 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,15043 296,00 1 228,53

75 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,15043 332,00 1 377,94

76 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 8,30086 218,00 1 809,59

77 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,15043 227,00 942,15

78 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,35389 16,10 601,40

79 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,15043 312,00 1 294,93

80 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,15043 33,10 137,38

81 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 4,15043 275,00 1 141,37

Díl: VN Vedlejší náklady 9 350,00
82 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

83 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 850,00 1 850,00

Celkem 362 082,56
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Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Zařízení č.1. –  Větrání zázemí kuchyně 25 381,70

1 1.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO 
POTRUBÍ průměr 200 ultra tichý ventilátor

ks 1,00000 10 210,00 10 210,00

2 Pol__0004 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO 
POTRUBÍ RSK 200 ED zpětná klapka

ks 1,00000 530,00 530,00

3 Pol__0006 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO 
POTRUBÍ VBM 200  rychloup.spona

ks 2,00000 275,00 550,00

4 1.2 TLUMIČ HLUKUELEKTRODESIGN MAA 200/600 ED  
tlumič hluku

ks 2,00000 1 510,00 3 020,00

5 1.3 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ průměr 200 W  
protidešt.žaluzie

ks 1,00000 2 720,00 2 720,00

6 1.4 VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ ELF průměr 125 odvod ks 4,00000 135,00 540,00

7 1.5 VENTILY TALÍŘOVÉ PLASTOVÉ ELF průměr 160 odvod ks 1,00000 231,00 231,00

8 1.10 OHEBNÉ HADICE S ÚTLUMEM HLUKU průměr 125 m 4,90000 63,00 308,70

9 1.11 OHEBNÉ HADICE S ÚTLUMEM HLUKU průměr 160 m 1,00000 162,00 162,00

10 Pol__0013 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 20% 
tvarovek

bm 9,00000 390,00 3 510,00

11 Pol__0014 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% 
tvarovek

bm 8,00000 450,00 3 600,00

Díl: _2 Lešení 3 000,00
12 Pol__0015 Lešení kmpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: _3 Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 600,00
13 Pol__0016 ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 

KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY SPOJOVACÍ 
MATERIÁL TĚSNÍCÍ MATERIÁL

KPL 1,00000 1 600,00 1 600,00

Díl: _4 Hodinové zúčtovací sazby 280,00
14 Pol__0017 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY- PŘÍPRAVA KE 

KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A 
VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

H 1,00000 280,00 280,00

Celkem 30 261,70

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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S: OZING_2020_06

O: 01

R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 720 - Demo 720 - Demontáže ZTI 5 629,76

1 721210812 DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ DN 70 ks 1,00000 125,00 125,00

2 725330820 DEMONTÁŽ VÝLEVEK diturvitových soub 1,00000 206,00 206,00

3 725110814 DEMONTÁŽ KLOZETŮ kombinovaných soub 1,00000 171,00 171,00

4 725210821 DEMONTÁŽ UMYVADEL bez výtokových armatur soub 2,00000 137,00 274,00

5 725820801 DEMONTÁŽ BATERIÍ nástěnných do G 3/4 soub 3,00000 78,00 234,00

6 725840850 DEMONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH do G 3/4x1 ks 1,00000 141,00 141,00

7 725810811 DEMONTÁŽ VENTILŮ rohových ks 1,00000 41,20 41,20

8 725860811 DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY jednoduchých

ks 2,00000 14,10 28,20

9 Pol__0009 DEMONTÁŽE OSTATNÍ potrubí vč. upevnění a izolace, 
armatury, zařízení

hod 10,00000 381,00 3 810,00

10 725590811 PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY do 6 m

t 0,21000 1 385,00 290,85

11 979081111 ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU 
do 1 km

t 0,21000 218,00 45,78

12 979081121 ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU 
příplatek za každý další 1 km ( + 10 km )

t 2,10000 14,10 29,61

13 979093111 ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU bez zhutnění t 0,21000 10,10 2,12

14 979990144 POPLATKY ZA SKLÁDKU směsný odpad t 0,21000 1 100,00 231,00

Díl: 721 - Vnit 721 - Vnitřní kanalizace 17 195,44
15 721170955 VSAZENÍ ODBOČKY ( PLASTOVÉ) DO STÁVAJÍCÍ 

KANALIZAČNÍ STOUPAČKY DN 100 / 100
ks 2,00000 2 120,00 4 240,00

16 721170955 VSAZENÍ ODBOČKY ( PLASTOVÉ) DO STÁVAJÍCÍ 
KANALIZAČNÍ STOUPAČKY DN 110 / 70

ks 1,00000 2 120,00 2 120,00

17 721170905 NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ OD 
UMÝVADLA A WC NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ 
POTRUBÍ (pod úrovní podlahy) DN 40

ks 1,00000 238,00 238,00

18 721140914 NAPOJENÍ NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ OD 
UMÝVADLA A WC NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ 
POTRUBÍ (pod úrovní podlahy) DN 100

ks 1,00000 635,00 635,00

19 725176102 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 
PŘIPOJOVACÍ D 40

m 4,00000 215,00 860,00

20 725176103 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 
PŘIPOJOVACÍ D 50

m 6,00000 232,00 1 392,00

21 721176114 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 
ODPADNÍ D 70

m 3,00000 605,00 1 815,00

22 721176115 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM 
ODPADNÍ D 100

m 7,00000 635,00 4 445,00

23 721290111 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH 
PODLE ČSN 73 6760 VODOU DO DN 125

m 20,00000 19,50 390,00

24 721194104 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK D 40 ks 5,00000 71,20 356,00

25 721194105 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK D 50 ks 1,00000 81,00 81,00

26 721194109 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK D 
100

ks 3,00000 112,00 336,00

27 998721201 PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI do 6 m % 1,70000 169,08 287,44

Díl: 722 - Vnit 722 - Vnitřní vodovod 29 817,67
28 722131912 VLOŽENÍ ODBOČKY DO STÁV. POTRUBÍ VODY A 

NAVÁZÁNÍ NOVÝM PLASTOVÝM G 3/4" / G 1/2" ( D 20 )
soub 2,00000 840,00 1 680,00

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Zdravotechnické instalace
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S: OZING_2020_06

O: 01

R: D.1.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Zdravotechnické instalace

29 722131931 PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU A NAVÁZANÍ 
NOVÝM PLASTOVÝM "G 1/2"" / D 20"

ks 6,00000 321,00 1 926,00

30 722131932 PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU A NAVÁZANÍ 
NOVÝM PLASTOVÝM "G 3/4"" / D 25"

ks 3,00000 363,00 1 089,00

31 Pol__0031 PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OCEL. ROZVODU A 
NAVÁZANÍ NOVÝM MĚDĚNÝM 1/2"  /  15x1

ks 2,00000 321,00 642,00

32 Pol__0032 POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 
4, TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - ROZVOD STUDENÉ 
VODY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 
VÝPOMOCÍ D 20x2,8

m 18,00000 308,00 5 544,00

33 Pol__0033 POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 
4, TLAKOVÁ ŘADA S 3,2/SDR 7,4 - ROZVOD STUDENÉ 
VODY SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 
VÝPOMOCÍ D 25x3,5

m 6,00000 361,00 2 166,00

34 Pol__0034 POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4, 
TLAKOVÁ ŘADA  S 3,2 - ROZVOD TEPLÉ VODY 
SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 
VÝPOMOCÍ D 20x2,8

m 13,00000 320,00 4 160,00

35 Pol__0035 POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ Z TRUBEK PP-RTC+BF TYP 4, 
TLAKOVÁ ŘADA  S 3,2 - ROZVOD TEPLÉ VODY 
SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH 
VÝPOMOCÍ D 25x3,5

m 4,00000 403,00 1 612,00

36 722280106 TLAKOVÉ ZKOUŠKY VODOVODNÍHO POTRUBÍ do DN 
32

m 41,00000 12,10 496,10

37 722290234 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80 m 41,00000 27,00 1 107,00

38 722190401 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 15 ks 14,00000 211,00 2 954,00

39 722202213 NÁSTĚNKY  PLASTOVÉ PPR PN 20 D 20 x G 1/2" ks 14,00000 178,00 2 492,00

40 Pol__0040 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH vč. nátěru a 
zednických výpomocí (vytápění) 15x1

m 10,00000 351,00 3 510,00

41 Pol__0041 TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ do D 35 m 10,00000 8,60 86,00

42 998722201 PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD do 6 m % 1,20000 294,64 353,57

Díl: 725 Zařizovací předměty 80 653,00
43 Pol__0043 ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ s hlubokým 

splachováním, bílý
ks 2,00000 1 720,00 3 440,00

44 Pol__0044 PŘÍSLUŠENSTVÍ duraplastové sedátko ks 2,00000 630,00 1 260,00

45 Pol__0046 PŘÍSLUŠENSTVÍ montážní prvek pro WC s izolovanou 
splachovací nádržkou, s ovládáním zepředu, dvě 
množství splachování, nastavitelné splachovací množství

ks 2,00000 6 100,00 12 200,00

46 Pol__0047 PŘÍSLUŠENSTVÍ podpěry pro stabilní montáž prvku - 
pozinkované

ks 2,00000 455,00 910,00

47 Pol__0048 PŘÍSLUŠENSTVÍ ovládací tlačítko bílé pro dvě množství 
vody

ks 2,00000 1 250,00 2 500,00

48 Pol__0049 PŘÍSLUŠENSTVÍ souprava pro tlumení hluku ks 2,00000 255,00 510,00

49 725119306 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných ks 2,00000 680,00 1 360,00

50 725119401 MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ pro zazdění ks 2,00000 910,00 1 820,00

51 Pol__0052 UMÝVADLO DITURVITOVÉ 50 cm s 1 otvorem na bat. 
bílé

ks 5,00000 930,00 4 650,00

52 Pol__0053 PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro umývadlo ks 5,00000 55,00 275,00

53 Pol__0054 PŘÍSLUŠENSTVÍ polosloup bílý s instalační sadou ks 5,00000 925,00 4 625,00

54 Pol__0055 PŘÍSLUŠENSTVÍ celokovová výpusť click/clack ks 5,00000 330,00 1 650,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Zdravotechnické instalace

55 Pol__0056 PŘÍSLUŠENSTVÍ zápachová uzávěrka plastová 5/4" x 
5/4"

ks 5,00000 228,00 1 140,00

56 Pol__0057 BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ bez 
automatické zátky, chrom

ks 5,00000 1 150,00 5 750,00

57 Pol__0058 ROHOVÝ VENTIL S FILTREM G 1/2" x 3/8" ks 10,00000 168,00 1 680,00

58 725219401 MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi ks 5,00000 825,00 4 125,00

59 725219502 MONTÁŽ SLOUPU k umývadlu ks 5,00000 175,00 875,00

60 725829301 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH 
stojánkových

ks 5,00000 221,00 1 105,00

61 725819402 MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 
1/2"

ks 10,00000 181,00 1 810,00

62 Pol__0063 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ Z LITÉHO 
MRAMORU 900 mm, s protiskluznou úpravou

ks 1,00000 4 800,00 4 800,00

63 Pol__0064 PŘÍSLUŠENSTVÍ vaničkové nožičky ks 1,00000 300,00 300,00

64 Pol__0065 PŘÍSLUŠENSTVÍ vaničkový sifon s plastovou 
pochromovanou krytkou D 90 mm, DN 40

ks 1,00000 574,00 574,00

65 Pol__0066 PŘÍSLUŠENSTVÍ sifonová redukce 40/50 mm ks 1,00000 50,00 50,00

66 Pol__0067 SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ Z 
BEZPEČNOSTNÍHO SKLA 900 mm

ks 1,00000 9 560,00 9 560,00

67 Pol__0068 BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ bez 
sprchové sady, chrom

ks 1,00000 1 156,00 1 156,00

68 Pol__0069 SPRCHOVÁ SADA ruční sprcha 3-funkční, tyč, kovová 
hadice 1,7 m

ks 1,00000 1 150,00 1 150,00

69 725249102 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH mís a vaniček ks 1,00000 1 786,00 1 786,00

70 725249103 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů ks 1,00000 1 485,00 1 485,00

71 725849200 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH s nastavitelnou 
výškou

ks 1,00000 391,00 391,00

72 725849302 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH montáž držáku sprchy ks 1,00000 87,10 87,10

73 Pol__0074 VÝLEVKA DITURVITOVÁ STOJÍCÍ s vodorovným 
odpadem, vč. plastové sklopné mřížky bílá

ks 1,00000 4 510,00 4 510,00

74 Pol__0075 PŘÍSLUŠENSTVÍ instalační sada pro WC ks 1,00000 21,00 21,00

75 Pol__0076 PŘÍSLUŠENSTVÍ flexi napojení k WC ks 1,00000 133,00 133,00

76 Pol__0077 BATERIE UMÝVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ s 
ramínkem 300 mm, chrom

ks 1,00000 1 510,00 1 510,00

77 725339101 MONTÁŽ VÝLEVKY DITURVITOVÉ bez nádrže a armatur ks 1,00000 905,00 905,00

78 725829202 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH 
nástěnných

ks 1,00000 315,00 315,00

79 998726201 PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY do 6 m % 0,29000 810,00 234,90

Díl: 767 - Kons 767 - Konstrukce zámečnícké 2 775,36
80 Pol__0081 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z 

pozinkovaných profilů
kg 14,00000 85,00 1 190,00

81 Pol__0082 MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ z pozinkovaných 
profilů

kg 14,00000 83,00 1 162,00

82 998767201 PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE do 6 m % 1,80000 235,20 423,36

Díl: 713 - Izol 713 - Izolace tepelné 3 950,04
83 Pol__0084 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE BEZ 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 9 mm 20 mm - SV ve 
stavebních konstrukcích

bm 18,00000 12,80 230,40
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Zdravotechnické instalace

84 Pol__0085 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 9 mm 25 mm - SV ve 
stavebních konstrukcích

bm 6,00000 14,10 84,60

85 Pol__0086 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 20 mm 20 mm - TV + C ve 
stavebních konstrukcích

bm 13,00000 33,10 430,30

86 Pol__0087 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 20 mm 25 mm - TV + C ve 
stavebních konstrukcích

bm 4,00000 37,20 148,80

87 Pol__0088 TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE BEZ 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY tl. 20 mm 15 mm - ÚT ve 
stavebních konstrukcích

bm 8,00000 28,70 229,60

88 722182011 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ do DN 25 m 49,00000 56,10 2 748,90

89 998713201 PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ do 6 m % 2,00000 38,72 77,44

Díl: 789 - HZS 789 - HZS 7 950,00
90 Pol__0091 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE, PRÁCE VYPLÝVAJÍCÍ Z 

REKONSTRUKCE drobné sekací a vrtací práce
hod 18,00000 350,00 6 300,00

91 Pol__0092 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE, PRÁCE VYPLÝVAJÍCÍ Z 
REKONSTRUKCE vypuštění a napuštění části stávajícího 
topného systému

hod 5,00000 330,00 1 650,00

Díl: VN - Vedle VN - Vedlejší náklady 7 990,43
92 005 12-1010 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ příprava PD ZS, 

zřízení přípojek a odběrných míst
% 1,20000 1 479,71 1 775,65

93 005 12-1020 PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ náklady na vybavení 
objektů ZS, energie, úklid, údržbu

% 0,80000 1 479,71 1 183,77

94 005 12-1030 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ odstranění 
objektu ZS vč. přípojek, úklid ploch

% 0,40000 1 479,71 591,88

95 005 12-2010 PROVOZ OBJEDNATELE provádění prací v objektech s 
nepřerušeným provozem

% 1,00000 1 479,71 1 479,71

96 005 12-4010 KOORDINAČNÍ ČINNOST Koordinace stavebních a 
technologických dodávek stavby

% 2,00000 1 479,71 2 959,42

Díl: ON - Ostat ON - Ostatní náklady 739,86
97 005 24-1010 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

náklady spojené s předáním a převzetím staveniště
% 0,50000 1 479,71 739,86

Celkem 156 701,56

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 105 315,60

1 Pol__0001 SVÍTIDLA A - svítidlo 
přisazené,1x22W,LED,4000K,1980lm, 173x173x30mm, 
IP43

ks 13,00000 845,00 10 985,00

2 Pol__0002 SVÍTIDLA B - svítidlo 
přisazené,1x30W,LED,4000K,3270lm, 1200x215x55mm, 
IP40, opálový kryt

ks 3,00000 1 750,00 5 250,00

3 Pol__0003 SVÍTIDLA Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 16,00000 7,80 124,80

4 Pol__0004 SVÍTIDLA 10B-1N-030AC Proudový chránič s 
nadproudovou ochranou - dozbrojení rozváděče

Ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

5 Pol__0005 SVÍTIDLA 16B-1N-030AC Proudový chránič s 
nadproudovou ochranou - dozbrojení rozváděče

Ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

6 Pol__0006 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ,  IP 44 Přepínač 
střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá

ks 8,00000 265,00 2 120,00

7 Pol__0007 OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, IP 44 Ovládač přepínací IP 44, 
zapuštěná montáž; řazení 6/0; b. bílá

ks 1,00000 305,20 305,20

8 Pol__0008 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44 ZAPUŠTĚNÁ Zásuvka 
jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s 
víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá

ks 6,00000 312,00 1 872,00

9 Pol__0009 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44 ZAPUŠTĚNÁ Časové 
relé do krabice, nepotřebuje 0

ks 1,00000 485,00 485,00

10 Pol__0010 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně m 30,00000 25,60 768,00

11 Pol__0011 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně m 155,00000 28,70 4 448,50

12 Pol__0012 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně m 145,00000 35,30 5 118,50

13 Pol__0013 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 6 , pevně m 120,00000 44,10 5 292,00

14 Pol__0014 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC KO68 - KRABICE 
PŘÍSTROJOVÁ

ks 20,00000 51,00 1 020,00

15 Pol__0015 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC KO 97/5 
KRABICE ODBOČNÁ

ks 6,00000 77,30 463,80

16 Pol__0016 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC LV 40X20 LIŠTA 
VKLÁDACÍ

m 130,00000 99,30 12 909,00

17 Pol__0017 ZEMNÍCÍ SVORKA ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 14,00000 68,50 959,00

18 Pol__0018 ZEMNÍCÍ SVORKA Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací 
Cu, 0.5m

ks 14,00000 12,30 172,20

19 Pol__0019 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2 ks 120,00000 10,50 1 260,00

20 Pol__0020 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-403 3x1,5-4mm2 ks 120,00000 14,80 1 776,00

21 Pol__0021 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2 ks 60,00000 12,50 750,00

22 Pol__0022 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2 ks 40,00000 18,30 732,00

23 Pol__0023 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 
rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

ks 60,00000 12,10 726,00

24 Pol__0024 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do 2,5 mm2

ks 60,00000 13,10 786,00

25 Pol__0025 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO 
KRABICE 50x50x50 mm

ks 20,00000 15,60 312,00

26 Pol__0026 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO 
KRABICE 100x100x50 mm

ks 6,00000 25,60 153,60

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Elektroinstalace
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S: OZING_2020_06

O: 01

R: D.1.4.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Úprava zázemí zaměstnanců jídelny ZŠ Napajedla

Elektroinstalace

27 Pol__0027 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 
30mm Sire 30 mm

m 80,00000 52,10 4 168,00

28 Pol__0028 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 
30mm Sire 70 mm

m 40,00000 62,10 2 484,00

29 Pol__0029 VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU Sire 
30 mm

m 30,00000 38,50 1 155,00

30 Pol__0030 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm m2 45,00000 441,00 19 845,00

31 Pol__0031 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz, odvoz a 
likvidace stavajiciho zarizeni a elektroinstalace

hod 15,00000 175,00 2 625,00

32 Pol__0032 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Úprava stávajícího 
rozváděče

hod 5,00000 300,00 1 500,00

33 Pol__0033 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 10,00000 300,00 3 000,00

34 Pol__0034 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 
Revizni technik

hod 10,00000 400,00 4 000,00

35 Pol__0035 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zapojení zařízení jiných 
profesí

hod 10,00000 300,00 3 000,00

36 Pol__0036 Podružný materiál soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 105 315,60

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


