

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená mezi

1 Objednatel

Obec Bedihošť
Prostějovská 13
798 21 Bedihošť
IČO: 00288004
DIČ: CZ00288004
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

David Mráček
Dvořákova 3337/1
796 01 Prostějov
IČO: 88114155
DIČ: CZ7608274498
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo Rekonstrukce kotelny ZŠ Bedihošť (dále jen „Dílo“).

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena na základě cenové nabídky ve výši 1 116 045 Kč bez DPH. DPH 21% činí 234 369,45 Kč. Cena včetně 21% DPH je 1 350 414,45 Kč. Cena Díla se může navýšit nebo ponížít případnými vícepracemi nebo méněpracemi, po odsouhlasení Objednatel. Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 298121410/0300 vedený u ČSOB.

Z důvodů pravděpodobného zdražení materiálu bude po navezení materiálu fakturováno:

14. 5. 2021	136 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 28 560 Kč, cena včetně 21% DPH je 164 560 Kč
28. 5. 2021	140 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 29 400 Kč, cena včetně 21% DPH je 169 400 Kč
14. 6. 2021	128 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 26 880 Kč, cena včetně 21% DPH je 154 880 Kč
29. 6. 2021	144 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 30 240 Kč, cena včetně 21% DPH je 174 240 Kč

Po převzetí Díla Objednatel bude fakturováno:

10. 9. 2021	162 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 34 020 Kč, cena včetně 21% DPH je 196 020 Kč
21. 9. 2021	158 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 33 180 Kč, cena včetně 21% DPH je 191 180 Kč
8. 10. 2021	152 000 Kč bez DPH, DPH 21% činí 31 920 Kč, cena včetně 21% DPH je 183 920 Kč

19. 10. 2021 96 045 Kč bez DPH, DPH 21% činí 20 169,45 Kč, cena včetně 21% DPH je 116 214,45 Kč

Splatnost faktur je 14 dnů od doručení.

Při nedodržení splatnosti bude účtováno penále za každý den zpoždění 0,05%.

III. Doba a místo plnění

Objednatel předá staveniště a Zhotovitel převezme staveniště 1. 7. 2021.

Dodavatel se zavazuje předat funkční Dílo Objednateli nejpozději do 31. 8. 2021.

IV. Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do 10 dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.

Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělků, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

.....
podpis objednatele

OBEC BEDIHOŠŤ	S
PSČ 798 21	
tel. 582 368 528	
ČSOB č. ú. 156 510 808/0300	
0700288004	

.....
podpis zhotovitele

V Bedihošti dne 10. 5. 2021

DAVID MRÁČEK
Vodoinstalační a topenárenská práce
Dvořákova 1, Prostějov 796 01
IČO: 88114155
Tel.: 724 32 91 31
E-mail: david.mracek@seznam.cz