

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 31 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Rekonstrukce LC Strakov

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Leskovec
7569 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
DIČ: CZ00303984
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 10029851/0100
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Janou Šťastnou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HDC work s.r.o.
Sídlo: Zámecká 1, 753 62 Potštát
IČO: 03466639
DIČ: CZ03466639
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 107-8671470237/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing. Martin Hynčica - jednatel společnosti
Drahomír Hynčica - jednatel společnosti
hdcwork@seznam.cz, tel. 603 373042

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce LC Strakov**

Místo stavby: k.ú. Leskovec, parc.č. 2417/1

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing.Jana Šťastná

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Rekonstrukce LC Strakov“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: do 10-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací. Výzva bude odeslána poté, co objednatel uzavře Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF.(předpoklad 09/2021).
2. Termín pro ukončení plnění: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 4 853 422,07,- Kč

21% DPH 1 019 218,63,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 5 872 640,7,- Kč

Slovy: -čtyři milióny osm set padesát tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun sedm haléřů bez DPH-

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méně práce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatel. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona o DPH)

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“)

v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel

povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

6. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznaměním se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí „ konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 30.9.2021 zajistí finanční prostředky na realizaci díla, tzn. podepíše Dohodu o poskytnutí dotace. V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 30.9.2021, ruší se tato smlouva o dílo od samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů. Pokud zhotovitel obdrží písemnou výzvu k realizaci díla po stanoveném termínu, bude tato úprava řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

V Leskovci dne 15.2.2021

OBEC LESKOVEC

756 11 Leskovec 67

IČO: 00303984

Tel.: 577 446 330

Objednatel

V Potštátě dne 15.2.2021

Zhotovitel

HDC work s.r.o. ©

Zámecká 1, 753 62 Potštát

IČ: 03466639, DIČ: CZ03466639

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na XXXI. zasedání zastupitelstva obce Leskovec konané dne 1.2.2021.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20031 Rekonstrukce LC Strakov**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

HDC work s.r.o., Zámecká 1, 753 62 Potštát

IČO: **:03466639**

DIČ: **CZ03466639**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV					4 853 422,07
PSV					0,00
MON					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Celkem					4 853 422,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			4 853 422,07 CZK
Základní DPH	21 %			1 019 218,63 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK


Cena celkem s DPH

5 872 640,70 CZK

v Leskovci
HDC work s.r.o. ②
 Zámecká 1, 753 62 Potštát
 IČ: 03466639, DIČ: CZ03466639

dne

15. 2. 2021


 Za zhotovitele

OBEC LESKOVEC
 756 11 Leskovec 67
 IČO: 00303984
 Tel.: 571 446 330

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Těleso LC	0,00	3 482 824,61	731 393,17	4 214 217,78	72
1	Těleso LC	0,00	3 482 824,61	731 393,17	4 214 217,78	72
02	Drenáž	0,00	80 631,90	16 932,70	97 564,60	2
2	Drenáž	0,00	80 631,90	16 932,70	97 564,60	2
03	Svodnice vody	0,00	152 072,00	31 935,12	184 007,12	3
3	Svodnice vody	0,00	152 072,00	31 935,12	184 007,12	3
04	Propustek DN 600	0,00	730 162,81	153 334,19	883 497,00	15
4	Propustek DN 600	0,00	730 162,81	153 334,19	883 497,00	15
05	Jímka z lomového kamene	0,00	166 739,60	35 015,32	201 754,92	3
5	Jímka z lomového kamene	0,00	166 739,60	35 015,32	201 754,92	3
06	Obratiště	0,00	240 991,15	50 608,14	291 599,29	5
6	Obratiště	0,00	240 991,15	50 608,14	291 599,29	5
	Celkem za stavbu	0,00	4 853 422,07	1 019 218,63	5 872 640,70	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			885 424,12	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 750,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 080,00	0
5	Komunikace	HSV			2 792 678,00	58
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			440 417,00	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			26 700,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			172 650,00	4

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20031	Rekonstrukce LC Strakov
O: 01	Těleso LC
R: 1	Těleso LC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							766 637,28		
1	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (840,00*4,80*0,40)+(400,00*1,00*0,50)	m3	1 812,80000	79,60	144 298,88	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1812,80000	m3	1 812,80000	38,00	68 886,40	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1812,80000	m3	1 812,80000	262,00	474 953,60	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1812,80000	m3	1 812,80000	15,50	28 098,40	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 840,00*4,80	m2	4 032,00000	12,50	50 400,00	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
Díl: 5							2 468 928,00		
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 840,00*3,15	m2	2 646,00000	148,00	391 608,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
7	564871111R00	Podklad ze štěrkufrakti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 840,00*4,55	m2	3 822,00000	260,00	993 720,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
8	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkufrakti tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním 840,00*0,50*2	m2	840,00000	132,00	110 880,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
							840,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20031	Rekonstrukce LC Strakov
O: 01	Těleso LC
R: 1	Těleso LC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	57190411R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	2 520,00000	16,00	40 320,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
				2 520,00000					
10	573312611R00	Profil podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 7 kg/m ²	m ²	2 520,00000	220,00	554 400,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
				2 520,00000					
11	57341115R00	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m ²	m ²	5 040,00000	75,00	378 000,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
				5 040,00000					

s posypem kamenivem a se zaválčováním kameniva

840,00*3,00*2

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
12	938902103R00	Čištění příkopů neznečištěných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	300,00000	89,00	26 700,00	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
				26 700,00					

kominikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
13	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	3 398,44890	64,90	220 559,33	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
				220 559,33					

vodorovně do 200 m

Celkem	3 482 824,61								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20031	Rekonstrukce LC Strakov
O: 02	Drenáž
R: 2	Drenáž

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
1	13220110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prosifedek.	m ³	45,00000	460,00	20 700,00	800-1	RTS 20/ II
					33 187,50			
300,00*0,50*0,30								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	45,00000	262,00	11 790,00	800-1	RTS 20/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000								
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	45,00000	15,50	697,50	800-1	RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000								
					42 750,00			
Díl: 2								
4	212521111R00	Výplň tratiřvodů kamenivem hrubým drceným, frakce 65-125 mm	m ³	45,00000	950,00	42 750,00	800-2	RTS 20/ II
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně.								
300,00*0,50*0,30								
					4 694,40			
Díl: 99								
5	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	73,35000	64,00	4 694,40	822-1	RTS 20/ II
vodorovně do 200 m								
Celkem						80 631,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20031	Rekonstrukce LC Strakov
O:	03	Svodnice vody
R:	3	Svodnice vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5							149 000,00		
1	59708110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nepevněného kameniva	m	100,00000	1 490,00	149 000,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
				100,00000					

Díl: 99							3 072,00		
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	48,00000	64,00	3 072,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II

Celkem						152 072,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20031	Rekonstrukce LC Strakov
O: 04	Propustek DN 600
R: 4	Propustek DN 600

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	54,28500	206,00	11 182,71	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
					34 443,84			
2	132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	54,28500	32,00	1 737,12	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
					54,28500			
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 54,28500								
3	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	54,28500	119,00	6 459,92	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
					54,28500			
4	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	54,28500	262,00	14 222,67	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
					54,28500			
5	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	54,28500	15,50	841,42	800-1	RTS 20/II	RTS 20/II
					54,28500			
					19 080,00			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
6	463211100R00 Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovňání líce a vyklínování spár úlomky kamene pro podélné i příčné objekty	m3	7,20000	2 650,00	19 080,00	831-2	RTS 20/II	RTS 20/II
					7,20000			
					330 917,00			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
7	919441221R00 Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,	kus	5,00000	32 500,00	162 500,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20031	Rekonstrukce LC Strakov
O: 04	Propustek DN 600
R: 4	Propustek DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	91951411R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. (7,50*3)+15,00	m	37,50000	1 853,00	69 487,50	822-1	RTS 20/ II
				37,50000				
9	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m 15,00*1,01	kus	15,15000	6 530,00	98 929,50	SPCM	RTS 20/ II
				15,15000				
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
10	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek (7,50*3)+15,00	m	37,50000	3 500,00	131 250,00	822-1	RTS 20/ II
				37,50000				
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
11	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	160,73694	64,00	10 287,16	822-1	RTS 20/ II
				160,73694				
Díl: D96								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
12	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	77,06250	718,00	55 330,88	822-1	RTS 20/ II
13	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	77,06250	25,60	1 972,80	822-1	RTS 20/ II
14	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	77,06250	656,00	50 553,00	822-1	RTS 20/ II
15	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	77,06250	1 250,00	96 328,13	801-3	RTS 20/ II
Celkem								
							730 162,81	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20031	Rekonstrukce LC Strakov	
O: 05	Jímka z lomového kamene	
R: 5	Jímka z lomového kamene	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Dopiňující práce na komunikaci								
1	919443111R00	Vtoková jímka z lomového kamene z trub DN do 800 mm	kus	3,00000	36 500,00	109 500,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou,						109 500,00			
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
2	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	3,00000	13 800,00	41 400,00	832-1	RTS 20/II	RTS 20/II
s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m						41 400,00			
Všechné bourání geotextilií, výplně otvorů tvárníc, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.									
1,00*3						3,00000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
3	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	48,03828	64,00	3 074,45	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
vodorovně do 200 m						3 074,45			
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,55000	39,80	340,29	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
5	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	76,95000	9,80	754,11	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
6	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	8,55000	115,00	983,25	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
pro vodorovnou dopravu									
7	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,55000	1 250,00	10 687,50	801-3	RTS 20/II	RTS 20/II
Celkem						166 739,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20031	Rekonstrukce LC Strakov
O:	06	Obratiště
R:	6	Obratiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							51 155,50	
1	122202202R00	Zemní práce Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (50,00*4,80*0,40)+(35,00*0,40)	m ³	110,00000	115,00	12 650,00	800-1	RTS 20/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost hominy s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 110,00000	m ³	110,00000	41,30	4 543,00	800-1	RTS 20/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 110,00000	m ³	110,00000	262,00	28 820,00	800-1	RTS 20/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 110,00000	m ³	110,00000	15,50	1 705,00	800-1	RTS 20/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (50,00*4,80)+35,00	m ²	275,00000	12,50	3 437,50	800-1	RTS 20/ II
Díl: 5							174 750,00	
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním (50,00*3,15)+35,00	m ²	192,50000	148,00	28 490,00	822-1	RTS 20/ II
7	564871111R00	Podklad ze štěrku dří s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm (50,00*4,55)+35,00	m ²	262,50000	260,00	68 250,00	822-1	RTS 20/ II
8	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrku dří tloušťka po zhutnění 150 mm s rozproštěním a zhutněním 50,00*0,50*2	m ²	50,00000	132,00	6 600,00	822-1	RTS 20/ II
							50,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20031	Rekonstrukce LC Strakov
O:	06	Obratiště
R:	6	Obratiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	185,00000	16,00	2 960,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
		(50,00*3,00)+35,00		185,00000					
10	573312611R00	Profil podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 7 kg/m ²	m ²	185,00000	220,00	40 700,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
		(50,00*3,00)+35,00		185,00000					
11	573411115R00	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m ²	m ²	370,00000	75,00	27 750,00	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II
		s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva							
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 185,00000*2		370,00000					
		Díl: 99 Staveništní přesun hmot				15 085,65			
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	235,71328	64,00	15 085,65	822-1	RTS 20/II	RTS 20/II

Celkem **240 991,15**

310 88 112

ΚΩΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ
15	Αποστολή 50 500 ml	ΚΤΣ	1	500	1	500	1	500	1	500
16	Αποστολή 100 1000 ml	ΚΤΣ	1	1000	1	1000	1	1000	1	1000
17	Αποστολή 200 2000 ml	ΚΤΣ	1	2000	1	2000	1	2000	1	2000
18	Αποστολή 500 5000 ml	ΚΤΣ	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000
19	Αποστολή 1000 10000 ml	ΚΤΣ	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000
20	Αποστολή 2000 20000 ml	ΚΤΣ	1	20000	1	20000	1	20000	1	20000
21	Αποστολή 5000 50000 ml	ΚΤΣ	1	50000	1	50000	1	50000	1	50000
22	Αποστολή 10000 100000 ml	ΚΤΣ	1	100000	1	100000	1	100000	1	100000
23	Αποστολή 20000 200000 ml	ΚΤΣ	1	200000	1	200000	1	200000	1	200000
24	Αποστολή 50000 500000 ml	ΚΤΣ	1	500000	1	500000	1	500000	1	500000
25	Αποστολή 100000 1000000 ml	ΚΤΣ	1	1000000	1	1000000	1	1000000	1	1000000

5	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
6	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
7	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
8	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
9	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
10	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
11	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
12	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
13	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
14	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
15	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
16	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
17	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
18	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
19	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
20	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
21	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
22	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
23	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
24	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112
25	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	310 88 112

Πολυκατασκευαστική Εταιρεία

HDC work s.r.o. ©
 Zámecká 1, 753 62 Potštát
 IČ: 03466639, DIČ: CZ03466639