



SMLOUVA O DÍLO

Č.s.zhotovitele: S22-035-0036

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Objednatel: Obec Leskovec

Se sídlem: 756 11 Leskovec 67

IČO: 00303984

DIČ: CZ00303984

Zastoupený: Ing. Janou Šťastnou, starostkou

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 10029851/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno/ Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Val.Meziříčí

IČO: 480 35 599

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Kopal

ve věcech smluvních: Petr Hradil ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal
vedoucí odd.přípravy, na základě plné moci

Zapsaný: KS v Českých Budějovicích, oddíl C. vložka 8032

Bankovní spojení: ČOSB a.s., exp.: České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- **pan Jakub Pekárek**

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: „Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Článek 1.

Předmět díla

1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo a to propojením stávajícího chodníku pro pěší přechodem pro chodce, který bude navazovat na nový chodník pro pěší a na stávající místní komunikaci k obecnímu úřadu a zastávky BUS. Součástí stavby je také výstavba nového osvětlení přechodu pro chodce, provedení nové zídky a nové vpusti.

Stavba bude realizována za účelem vytvoření bezpečného přechodu chodců přes silnici I/57.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 101 – Chodník pro pěší

SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce

a objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: „**Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec**“ vypracované Jaroslavem Bučkem, IČ 76362825 v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). Tento položkový rozpočet byl sestaven zhotovitelem na základě ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsažených v PD a byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady a vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytyčení stavby podle projektu – souřadnice v JTSK,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK), CD ve formátu DGN a DWG,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění a likvidaci,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebnímu provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem před a při kolaudačním řízením včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokumentů a listin k řádnému provedení kolaudačního řízení této stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby k realizaci stavby,
- likvidace a evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti dle platných právních předpisů.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle platných právních předpisů a odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dané osoby,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s projektantem, popř. odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

1.6 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou soubory pořízené fotodokumentace o počátku, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací včetně výkopů a tras vedení sítí technické infrastruktury před jejich zasypáním.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami ÚRS a.s. v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 1.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použití nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací stanovených v projektové dokumentaci.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.
- 1.12 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba prohlašuje, že zkontroloval technickou část předané dokumentace nejpozději před podáním nabídky do zadávacího řízení a veškeré nejasnosti si předem vyjasnil.

Článek 2. Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je obec Leskovec dle PD, k.ú. Leskovec, parc. č. 2486/1, 2486/6, 2486/23, 2486/36, 2497

2.2 Termíny realizace díla:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště : do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací.

Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.

Průběh realizace díla se řídí dle Časového harmonogramu, který bude přílohou této smlouvy o dílo, součástí harmonogramu bude finanční ohodnocení. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla v kalendářních měsících.

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

- 2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
- 2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deník

Článek 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 761 593,91 Kč

21% DPH 159 934,72 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 921 528,63 Kč

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedené v čl. 1.1 až 1.6 této smlouvy.

- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

- 3.5 Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, jedná se o nepodstatnou změnu a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- 3.6 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací a před jejich provedením musí dojít k uzavření dodatku k této smlouvě. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.2 oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce na základě dílčích faktur, jejich přílohou bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele.
- 4.3 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.4 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí opravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu

jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.7 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.5 Nejdéle do 5-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.6 Konečná faktura musí dále obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- informaci o tom, že dílo je hrazeno z dotace, bude-li to poskytovatel požadovat
- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.7 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.8 Ze strany zhotovitele **nebude uplatněn** režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 5. Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka (dále: „TDS“), jehož jméno bude rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc TDS:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezabavují zhotovitele řádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.

Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob.
- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
- 7.5 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odhalit konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu znamená to,

- že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.8 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.9 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.12 Objednatel, osoba vykonávající TDS, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory (místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště.
- 7.13 TDS má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele či poddodavatele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek TDS na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, autorizované osoby zhotovitele uvedené v jeho nabídce, objednatele a osoby vykonávající TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.15 Pojištění zhotovitele:

7.15.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním díla a stavebně montážní pojištění, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla (s maximální výši spoluúčasti do výše 10%). Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora považovaném rozsahu.

7.15.2 Zhotovitel je povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.15.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Bez uvedeného prokázání není objednatel povinen smlouvu o dílo podepsat. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

7.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovní právní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.17 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

7.18 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je zhotovitel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelům v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel neučiní ani po výzvě objednatele k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům, je toto považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.

7.19 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění díla, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasná kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelům.

- 7.20 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.21 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavatelé na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatelem informován. Tyto úhrady se odečítají v takových to případech z celkové platby za cenu díla hrazenou objednatelem zhotoviteli.
- 7.23 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a současně má objednatel povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.
- 7.24 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů).
- 7.25 Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelé. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
- 7.26 Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.
- 7.27 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace SFDI nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

Článek 8 Splnění a předání díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště (staveniště musí být vyklizené do 5 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak),
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných drobných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně patřičné fotodokumentace.

8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy, včetně bankou vystavené bankovní garance dle části 12. této smlouvy.

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8.7 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

8.8 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 9.

Záruka za jakost díla

9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na stavební část díla, na ostatní dodaná zařízení se vztahuje záruční doba uvedená výrobcem těchto zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.

9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně

- odsouhlasené projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo.
- 9.5 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky, které následně budou potvrzeny písemnou formou.
- 9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7 V případě havarijní vady (zejm. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od nastoupení práce (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 14-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od smlouvy lze odstoupit dle podmínek stanovených v této smlouvě.
- 10.2 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů nebo
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně nebo
 - zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 10 dnů, nebo
 - zpoždění předání díla či jeho části delší než 15 dnů, nebo
 - provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem nebo

- dodatečné zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto účastník o veřejnou zakázku v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo
 - nepředložení dokladů o pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy.
 - zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.
- 10.5 Smluvní strany mají právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže se druhá smluvní strana ocitne v likvidaci, je proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči ní byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situace podle právního předpisu země sídla.
- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvláště:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě odstoupení od smlouvy o dílo je toto účinné doručením písemného oznámení.

Článek 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle podmínek této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5 000 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý týden prodlení.
- 11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 10.000 Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 5 000 Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovují se úroky z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.6 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů

státní správy zhotovitelem na prováděném díle, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.

11.7 V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní od doručení jejich vyúčtování. Proti uhrazení smluvní pokutě může být započítána splatný pohledávka protistrany.

Článek 12. Ostatní ujednání

12.1 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

12.2 Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.

12.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace.

12.4 Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelem díla postupovat tak, aby objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené a další podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.

12.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích (poddodavatelích). Zhotovitel zohledňuje právo SFDI na výkon kontroly.

Článek 13. Závěrečná ujednání

13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.

13.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové

spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.

13.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.

13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

13.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

13.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

Č.2: časový a finanční harmonogram členěný na kalendářní měsíce

Č.3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

Objednatel:



Ve Valašském Meziříčí dne

V Leskovci dne 25. 2021



odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 60
IČO: 00303984
DIČ: CZ001674002199

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy



756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
DIČ: CZ00167446330

Ing. Jana Šťastná, starostka

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na XXV/4 zasedání zastupitelstva obce Leskovec konané dne 24.5.2021

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1200807 Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 48035599

Husova 1514

DIČ: CZ 48035599

757 01

Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			566 779,22
PSV			31 154,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			597 933,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		597 933,42 CZK
Základní DPH	21 %		125 566,02 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

723 499,44 CZK

v

dne


SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 příspěvkový závod Dopravní stavby MORAVA
 Husova 60, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
 Za zhotovitele

2. 6. 2017
OBEC LESKOVEC
 756 11 Leskovec 67
 IČO: 00303984
 Tel.: 571 446 330

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Leskovec	0,00	481 405,44	101 095,14	582 500,58	81
1	Rozpočet chodník obec Leskovec	0,00	481 405,44	101 095,14	582 500,58	81
02	Vedlejší nákl přechod Leskovec	0,00	116 527,98	24 470,88	140 998,86	19
2	Vedlejší nákl přechod Leskovec	0,00	116 527,98	24 470,88	140 998,86	19
Celkem za stavbu		0,00	597 933,42	125 566,02	723 499,44	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Ostatní	HSV			116 527,98	19
1	Zemní práce	HSV			164 436,83	28
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			49 369,86	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 029,33	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			150,92	0
5	Komunikace	HSV			56 370,56	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 947,98	1
8	Trubní vedení	HSV			13 855,30	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			60 932,38	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 901,17	1
97	Prorážení otvorů	HSV			21 315,96	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 940,95	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			31 154,20	5

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O: 01	Leskovec
R: 1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1									
1	113108321R00	Zemní práce Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 210 mm	m ²	14,00000	423,39	5 927,46	822-1	RTS 20/1	
						164 436,83			
				14,00000					
2	113106231R00	Úzký pruh v šířce 0,50m u hlavní silnice : (7,00+21,00)*0,5 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ²	14,00000	56,23	787,22	822-1	RTS 20/1	
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm Podsypaná vrstva - úzký pruh v šířce 0,50m u hlavní silnice : (7,00+21,00)*0,5 Podkladní vrstva pod částí chodníků určené pro předláždění : 14,00	m ²	28,00000	38,55	1 079,40	822-1	RTS 20/1	
4	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm Úzký pruh v šířce 0,50m u hlavní silnice : (7,00+21,00)*0,5	m ²	14,00000	56,05	784,70	822-1	RTS 20/1	
5	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	28,00000	49,35	1 381,80	822-1	RTS 20/1	
				28,00000					
6	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Celkové odkopávky pod novým chodníkem : (22,05+2,75+0,95)*0,25 rozšíření po obvodu : 40,50*0,25*0,25	m ³	8,96875	109,00	977,59	800-1	RTS 20/1	
				2,61750					
7	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 96 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Zpětný zásyp za chodníkovým obrubníkem : (15,00+2,45)*0,15	m ³	2,61750	52,32	136,95	800-1	RTS 20/1	
				2,62000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O:	01	Leskovec
R:	1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,20000	251,78	1 057,48	800-1 RTS 20/1
		Hloubení rýh pro drenáž : 0,50*0,40*21,00		4,20000			
9	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	58,09500	420,69	24 439,99	800-1 RTS 20/1
		pro přípojku od vpusti a hlubokou vsakovací drenáž : 0,90*1,50*(1,50+21,00)		30,38000			
		Pro základ opěrné zídky v místě plotu : 1,40*1,10*18,0		27,72000			
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	105,68000	89,74	9 483,72	800-1 RTS 20/1
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,50*2,0*21+1,10*2*(18,0+1,40)		105,68000			
11	151101111R00	Odstánění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	105,68000	59,45	6 282,68	800-1 RTS 20/1
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
12	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Srovnatelná položka pro odstranění podzemní části podezdívky oplocení : 20,0*0,40*0,70	m3	5,60000	2 904,70	16 266,32	800-1 RTS 20/1
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp rýh od přípojky uliční vpusti a hluboké vsakovací drenáže : 0,90*(1,50-0,10-0,15-0,30)*(1,50+21,00) Zpětný zásyp u opěrné zídky v místě plotu : 1,40*1,10*18,0-(0,90*0,35+0,30*0,70)*14,60-(0,90*0,35+0,20*0,50)*3,40	m3	37,88150	108,89	4 124,92	800-1 RTS 20/1
		kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm, třída A	t	44,25200	306,78	13 575,63	SPCM RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O:	01	Leskovec
R:	1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Nakupované kamenivo pro zásep rýhy přípojky uilič vpusti a navazující hluboké drenáže : 19,24*2,3					
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Srovnatelná položka pro obsyp potrubí přípojky od vpusti a obsyp potrubí hluboké vsakovací drenáže : 0,90*(0,15+0,30)*(1,50+21,0) V případě obsypu hluboké vsakovací drenáže bude použito drcené kamenivo frakce 16-32 :	m3	9,11250	1 096,58	9 992,59	800-1 RTS 20/1
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	58,10000	108,24	6 288,74	800-1 RTS 20/1
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	92,52400	372,77	34 490,17	800-1 RTS 20/1
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Z odkopávek a výkopů rýh na skládku : 8,97*4,20+58,09 Ze skládky (meziskládky) k násypům : 2,62 Ze skládky (meziskládky) pro zpětný zásep u opěrné zidky v místě plotu : 1,40*1,10*18,0-(0,90*0,35+0,30*0,70)*14,60-(0,90*0,35+0,20*0,50)*3,40					
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	71,26000	22,18	1 580,55	800-1 RTS 20/1
		Srovnatelná položka pro uložení zeminy na skládku (meziskládku) : 8,97*4,20+58,09					
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	71,26000	222,35	15 844,66	800-1 RTS 20/1
20	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,26400	236,15	5 021,49	800-1 RTS 20/1
		Srovnatelná položka pro naložení zeminy pro násypy na meziskládku : 2,62 1,40*1,10*18,0-(0,90*0,35+0,30*0,70)*14,60-(0,90*0,35+0,20*0,50)*3,40					
21	181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Úprava pláně pod chodníkem : 22,05+2,75+0,95 rozšíření po obvodu : 40,50*0,25	m2	35,87500	12,64	453,46	800-1 RTS 20/1
		25,75000 10,13000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O:	01	Leskovec
R:	1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, pod zatravněnými plochami : 23	m2	23,00000	12,96	298,08	800-1	RTS 20/I
				23,00000				
23	181301102R00	Rozproštění a urovnaní ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	23,00000	59,71	1 373,33	800-1	RTS 20/I
				23,00000				
24	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Nákup ornice : 23,00*0,15	m3	3,45000	606,42	2 092,15	SPCM	RTS 20/I
				3,45000				
25	183403151R00	Obdělávání půdy smykovaním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,00000	0,75	17,25	823-1	RTS 20/I
26	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,00000	0,45	10,35	823-1	RTS 20/I
27	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,00000	4,46	102,58	823-1	RTS 20/I
28	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	23,00000	0,30	6,90	823-1	RTS 20/I
29	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	23,00000	24,29	558,67		Vlastní
Díl: 2							49 369,86	
30	212792112R00	Základy,zvíaštní zakládání Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, Drenáž u hlavní silnice : 21,00	m	43,50000	177,65	7 727,78	827-1	RTS 20/I
				21,00000				
				22,50000				
31	28611225.AR	Hluboká vsakovací drenáž od vpustí : 1,50*21,00 trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	43,50000	151,01	6 568,94	SPCM	RTS 20/I
				342,54000				
32	583415024R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	9,66000	493,46	4 766,82	SPCM	RTS 20/I
				9,66000				
33	273321321R00	Dodávka kameniva pro výplň drenážních žeber u silnice : 0,50*0,40*21*2,3 Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže	m3	3,95000	2 670,63	10 548,99	801-1	RTS 20/I
				3,95000				
34	273351215R00	15,80*0,25 Bednění stěn základových desek zřízení	m2	9,28750	765,91	7 113,39	801-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O:	01	Leskovec
R:	1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 37,15*0,25 9,29000						
35	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	9,28750	66,06	613,53	801-1	RTS 20/I
36	273361821R00	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 37,15*0,25 9,29000	t	0,29625	36 145,09	10 707,98	801-1	RTS 20/I
37	274353101R00	včetně distančních prvků 3,95*0,075 Bednění kotev, otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,25 m 8,00000 148,63 1 189,04	kus	8,00000	148,63	1 189,04		Vlastní
38	278311041R00	Srovnatelná položka pro vytvoření kotevních otvorů v betonové plotové nadezdívce pro sloupky oplocení : 8 Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,02 m3 8*0,10*0,10*0,4 0,03000 133,39	m3	0,03200	4 168,44	133,39		Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							59 029,33	
39	31112330RT4	Stěny z betonových bednicích tváric a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tváric a zálivka betonem, dílek podezdívky plotu : 14,65*1,00 14,65000	m2	14,65000	1 747,12	25 595,31	801-1	RTS 20/I
40	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků Výztuž části podezdívky z bednicích tváric : 14,65*0,30*0,075 Výztuž tvarově členěné substilní monolitické podezdívky u sloupu NN : 0,75*0,075 0,06000	t	0,38588	39 832,34	15 370,50	801-1	RTS 20/I
41	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, popravních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, substilní tvarově členitá jižní část plotové podezdívky v tl. 20 cm u sloupu NN : 0,75*1,00 0,75000	m3	0,75000	3 398,73	2 549,05	801-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovce (objekt SO 101chodník)
O: 01	Leskovce
R: 1	Rozpočet chodník obec Leskovce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	31135111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	7,85000	555,48	4 360,52	801-1	RTS 20/1
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obládkových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.								
7,85*1,00								
43	31135112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	7,85000	148,63	1 166,75	801-1	RTS 20/1
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obládkových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.								
44	318261125RT1	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 400 mm, hladká, přírodní	m	14,65000	681,72	9 987,20	801-1	RTS 20/1
14,65000								
Stříška pro podezdívku plotu z bednicích tvárníc : 14,65								
Díl: 4								
Vodorovné konstrukce								
45	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,13500	1 117,93	150,92	827-1	RTS 20/1
Lože pod přípojku od uliční vpusti ke vsakovací drenáži : 0,90*1,50*0,10								
0,14000								
Díl: 5								
Komunikace								
46	56486112RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	49,87500	241,96	12 067,76	822-1	RTS 20/1
49,88000								
47	596215021R00	14,00+22,05+40,50*0,25+0,95+2,75 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	39,75000	199,76	7 940,46	822-1	RTS 20/1
39,75000								
48	596215028R00	14,00+22,05+0,95+2,75 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	7,00000	23,78	166,46	822-1	RTS 20/1
7,00000								
49	596215029R00	Varovné a signální pásy : 3,30+2,75+0,95 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	7,00000	29,73	208,11	822-1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O: 01	Leskovec
R: 1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.							
		Varovné a signální pásy : 3,30+2,75+0,95							
50	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	28,81000	208,09	5 995,07	822-1	RTS 20/1	
		50% celkového obvodu : 0,50*(17,12+40,50)							
51	59245020R	dlažba betonová zámková, dvourvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	34,03700	231,87	7 892,16	SPCM	RTS 20/1	
		(14,00+3,30+23,0)*1,01							
52	592451151R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,07000	428,06	3 026,38	SPCM	RTS 20/1	
		Pro signální a varovné pásy : (3,30+2,75+0,95)*1,01							
53	56485111R00	Podklad ze šetrkorditi s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	14,00000	183,13	2 563,82	822-1	RTS 20/1	
		Podsypaná vrstva - úzký pruh u nového obrubníku u hlavní silnice : (21,00+7,00)*0,5							
54	567143115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6, tloušťka po zhutnění 250 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	14,00000	486,60	6 812,40	822-1	RTS 20/1	
		Podkladní vrstva - úzký pruh u nového obrubníku u hlavní silnice : (21,00+7,00)*0,5							
55	56514111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	14,00000	388,44	5 438,16	822-1	RTS 20/1	
		s rozprostřením a zhutněním							
		Podkladní vrstva krytu vozovky - úzký pruh u přídlažby u hlavní silnice : (21,00+7,00)*0,5							
56	57713111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	14,00000	304,27	4 259,78	822-1	RTS 20/1	
		Podkladní vrstva krytu vozovky - úzký pruh u přídlažby u hlavní silnice : (21,00+7,00)*0,5							
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 947,98							
57	631313411R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,95400	3 044,00	5 947,98	801-1	RTS 20/1	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O: 01	Leskovec
R: 1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Srovnatelná položka pro provedení podkladního betonu pod železobetonovou desku základu plotové zidky : 19,54*0,10		1,95000				
Díl: 8		Trubní vedení				13 855,30		
58	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	1,50000	350,77	526,16	827-1	RTS 20/1
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojka od vpusti zatížena do vsakovací drenáže : 1,5		1,50000				
59	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm	kus	2,00000	133,77	267,54	827-1	RTS 20/1
		v otevřeném výkopu,						
60	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00000	77,29	77,29	827-1	RTS 20/1
		v otevřeném výkopu,						
61	28651812.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	77,29	154,58	SPCM	RTS 20/1
62	28651661.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	83,23	83,23	SPCM	RTS 20/1
63	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	1 569,33	1 569,33	827-1	RTS 20/1
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
64	899204111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000	594,53	594,53	827-1	RTS 20/1
65	VI pol 552	Dodávka litinové obrubníkové vpusti, mříž s rámem	kus	1,00000	10 582,64	10 582,64		Vlastní
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci				60 932,38		
66	919735115R00	Rezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 200 do 250 mm včetně spotřeby vody	m	29,50000	209,94	6 193,23	822-1	RTS 20/1
		0,5+7,00+0,5+21,0+0,5				29,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O: 01	Leskovec
R: 1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	91786211RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	13,00000	394,77	5 132,01	822-1	RTS 20/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 7,00-4,00-2,00+21,0-4,0-2,00-2,00-1,00				13,00000				
68	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00000	258,03	3 870,45	822-1	RTS 20/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 4,00+2,00+4,00+2,00+2,0+1,0				15,00000				
69	91786211RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	17,50000	258,03	4 515,53	822-1	RTS 20/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 15,00+2,50				17,50000				
70	59217476R	obrubník silničního nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá (4,0+4,0+2,0)*1,01	kus	10,10000	111,77	1 128,88	SPCM	RTS 20/1
71	59217481R	obrubník silničního přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	338,88	677,76	SPCM	RTS 20/1
72	59217480R	obrubník silničního přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,00000	338,88	1 016,64	SPCM	RTS 20/1
73	91793212RT2	Osazení silničního přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	28,00000	335,32	9 388,96	822-1	RTS 20/1
7,00+21,00				28,00000				
74	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého (7,00+21,00)*(0,35*0,18+0,27*0,03)	m3	1,99080	2 170,04	4 320,12	822-1	RTS 20/1
				1,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O:	01	Leskovec
R:	1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	vlastní pol 917	Trvale pružná závilka styčné spáry asfaltová 0,50*7,00+0,50*21,00+0,5	m	30,00000	252,68	7 580,40		Vlastní
76	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000	356,72	713,44	822-1	RTS 20/1
77	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	2,00000	1 961,95	3 923,90	822-1	RTS 20/1
78	40445045.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7, IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie II.tř.; záruka 10 let	kus	2,00000	574,32	1 148,64	SPCM	RTS 20/1
79	404459505R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 4000 mm	kus	2,00000	583,83	1 167,66	SPCM	RTS 20/1
80	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šípky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Vyznačení přechodu : 7,0*4,0	m2	28,00000	5,95	166,60	822-1	RTS 20/1
81	91572112RT1	Vodorovné značení krytů silniřtvou barvou, bílou, stopčár, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. Vyznačení přechodu : 7,0*4,0	m2	28,00000	356,72	9 988,16	822-1	RTS 20/1
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 901,17		
82	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Odstranění nadzemní části podezdívky plotu : 20,00*0,50*0,25	m3	2,50000	1 841,56	4 603,90	801-3	RTS 20/1
83	vl.pol 966	Odstranění atypických sloupků dopravních značek , včetně základové patky Srovnatelná položka pro odstranění sloupku dopravní značky včetně jejího základu : 1	kus	1,00000	297,27	297,27		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				21 315,96		
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km Podle demontážní hmotnosti : 33,57+5,50+0,11 betonová suť z bouraných konstrukcí ve vykopávkách : 20,00*0,40*0,70*2,3	t	52,06000	28,81	1 499,85	822-1	RTS 20/1
85	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	989,14000	3,79	3 748,84	822-1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec (objekt SO 101chodník)
O:	01	Leskovec
R:	1	Rozpočet chodník obec Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
				989,14000			
86	979093111R00	Příplatek za dalších 19 km : 19*52,06 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	52,06000	11,36	591,40	800-6 RTS 20/1
87	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů dle demontažní hmotnosti (asfaltové vrstvy) : 78,34+37,49	t	6,46800	297,27	1 922,74	801-3 RTS 20/1
88	vl.pol. 979	Poplatek za skládku suti kamenivo, beton 52,06-6,468	t	45,59200	297,27	13 553,13	Vlastní
				45,59000		13 940,95	
Díl: 99	998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m 65,61+30,04+14,59+0,26+49,14+4,93+3,23+19,55+0,04+0,19	t	187,58000	74,32	13 940,95	822-1 RTS 20/1
				187,58000		31 154,20	
Díl: 767	90 767911822R00	Konstrukce zámečnické Demontáž oplocení demontáž pleťiva, výšky do 2,0 m	m	20,00000	118,91	2 378,20	800-767 RTS 20/1
91	vl pol 767	Dodávka a montáž oplocení z TR 44/3 a poplast, pleťiva výšky do 2m Dodávka a montáž atypického oplocení z tr 44/3 kotvených do kotev otvorů podezdívky a poplastovaného pleťiva 50x50 mm výšky do 2,0 m, povrchová úprava sloupků pozink. : 185	kg	185,00000	142,69	26 397,65	Vlastní
				185,00000			
92	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg Srovnatelná položka pro demontáž stávajících sloupků oplocení : 65	kg	65,00000	36,59	2 378,35	800-767 RTS 20/1
				65,00000			
						481 405,44	

Položkový soupis prací a dodávek


S: 1200807	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec
O: 02	Vedlejší nákl přechod Leskovec
R: 2	Vedlejší nákl přechod Leskovec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Ostatní								
Díl: 00							116 527,98	
1	Pol_0001	Vytýčení stávajících podzemních vedení	soubor	1,00000	4 161,71	4 161,71		Vlastní
2	005121050R	Dočasné dopravní značení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení úpravy provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby v	Soubor	1,00000	53 507,75	53 507,75		RTS 20/I
3	005281010R	Propagace Informační tabule 2,4*5,1m (vyhotovení, umístění po dobu stavby, demontáž)	Soubor	1,00000	2 378,12	2 378,12		RTS 20/I
4	Pol_0004	Vytýčení stavby Vytýčení stavby odborným geodetem. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a vytyčovací náčtem.	soubor	1,00000	23 781,22	23 781,22		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby, ve čtyřech listinných vyhotoveních, dle vyhlášky č.62/2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č.7	Soubor	1,00000	9 512,49	9 512,49		RTS 20/I
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a na osvětlení staveniště.	Soubor	1,00000	5 945,31	5 945,31		RTS 20/I
7	Pol_0010	Zpětná předání sítí správcům	soubor	1,00000	1 783,59	1 783,59		Vlastní
8	Pol_0011	Kompletační činnost Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.	soubor	1,00000	1 189,06	1 189,06		Vlastní
9	005121R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení ploch do původního stavu.	Soubor	1,00000	5 350,77	5 350,77		RTS 20/I
10	Pol_0014	Čištění komunikace	soubor	1,00000	2 972,65	2 972,65		Vlastní
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.	Soubor	1,00000	5 945,31	5 945,31		RTS 20/I
Celkem							116 527,98	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		46 620,39
Montáž - práce		62 023,43
Mezisoučet 1	0,00	108 643,82
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		2 172,88
Nátěry		0,00
Zemní práce		45 636,43
PPV 2,00% z nátěrů a zemních prací		912,73
Mezisoučet 2	0,00	157 365,86
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		157 365,86
Vedlejší náklady		
GZS 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 147,32
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 147,32
Vedlejší náklady celkem		6 294,63
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		163 660,49

OLBO LESKOVEC
756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
Tel: 71 446 330

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
Svítlidla veřejného osvětlení									
Svítlidla firmy ELEKTRO - LUMEN									
MARUT S 2P 9x0 750	ks	2,00	3 990,00	7 980,00		1 289,43	2 578,86	5 279,43	10 558,86
Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství									
AMAKO									
STP 6 - B s plastovou manžetou	ks	2,00	5 981,00	11 962,00		2 379,29	4 758,58	8 360,29	16 720,58
Výložník UD1-2000/B	ks	2,00	1 415,00	2 830,00		683,70	1 367,40	2 098,70	4 197,40
Pojistková rozvodnice EKM 1271, IP43	ks	2,00	909,00	1 818,00		249,15	498,30	1 158,15	2 316,30
Číslování sloupu	ks	2,00	15,00	30,00		68,24	136,48	83,24	166,48
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV									
CYKY-J 4x10 mm ² , volně	m	135,00	91,00	12 285,00		40,87	5 517,45	131,87	17 802,45
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
CYKY-J 3x1.5 mm ²	m	15,00	11,10	166,50		25,76	386,40	36,86	552,90
Zemní kabelové spojky									
Gelová T spojka pro vodiče do 25 mm ²	sada	1,00	1 500,00	1 500,00		1 115,93	1 115,93	2 615,93	2 615,93
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
do 25 mm ²	ks	12,00		0,00		74,55	894,60	74,55	894,60
Chráničky KOPOS									
TRUBKA KOPOFLEX KF09090	m	130,00	39,00	5 070,00		47,80	6 214,00	86,80	11 284,00
TRUBKA KOPOFLEX KF09063	m	10,00	25,00	250,00		40,40	404,00	65,40	654,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	30,00	34,00	1 020,00		46,86	1 405,80	80,86	2 425,80
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	4,00	21,00	84,00		69,37	277,48	90,37	361,48
Protikorozivní ochrana zemnicího drátu	m	2,00	50,00	100,00		74,85	149,70	124,85	249,70
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
SP připojovací	ks	2,00	15,00	30,00		80,13	160,26	95,13	190,26
SK křížová	ks	6,00	20,00	120,00		81,07	486,42	101,07	606,42
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Napojení na stavající zařízení	hod	6,00		0,00		416,17	2 497,02	416,17	2 497,02
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00		0,00		416,17	1 664,68	416,17	1 664,68
Montáž nespecifikována	hod	10,00		0,00		416,17	4 161,70	416,17	4 161,70
Pomocné zemní práce	hod	15,00		0,00		416,17	6 242,55	416,17	6 242,55
Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00		0,00		416,17	1 664,68	416,17	1 664,68
Projekční práce elektro (následně stupně PD)	sada	1,00		0,00		4 161,71	4 161,71	4 161,71	4 161,71
Použití vysokozdvizné plošiny	hod	8,00		0,00		772,89	6 183,12	772,89	6 183,12
Použití montážního jeřábu	hod	4,00		0,00		772,89	3 091,56	772,89	3 091,56
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	8,00		0,00		594,53	4 756,24	594,53	4 756,24
Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,00		0,00		416,17	1 248,51	416,17	1 248,51
Podružný materiál				1 374,89				1 374,89	1 374,89
Elektromontáže - celkem				46 620,39			62 023,43		108 643,82
Zemní práce									
SEJMUTÍ ORNICE									
Vrstva do 15cm, zemina tř.2	m3	6,00		0,00		416,17	2 497,02	416,17	2 497,02
JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ									
O OBJEMU DO 2 m3									
Zemina třídy 3, strojně	m3	2,00		0,00		255,65	511,30	255,65	511,30
Betonový základ pro sloup VO	ks	2,00		0,00		2 675,39	5 350,78	2 675,39	5 350,78
Zához jámy pro stožáry VO	m3	2,00		0,00		89,18	178,36	89,18	178,36
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 900mm	m	120,00		0,00		136,74	16 408,80	136,74	16 408,80
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	120,00		0,00		26,16	3 139,20	26,16	3 139,20
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	120,00		0,00		5,95	714,00	5,95	714,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1100mm	m	120,00		0,00		74,91	8 989,20	74,91	8 989,20
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	40,00		0,00		29,73	1 189,20	29,73	1 189,20
Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	set	1,00		0,00		3 567,01	3 567,01	3 567,18	3 567,01
Montáž patic stožárů									
betonových	ks	2,00		0,00		1 545,78	3 091,56	1 545,78	3 091,56
Zemní práce - celkem				0,00			45 636,43	0,00	45 636,43

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Předběžný seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec
Projekt	SO401 – Osvětlení přechodu pro chodce, DÚR+DSP
Investor	Obec Leskovec, Leskovec 67, 756 11 Valašská Polanka
Z. č.	19-10-27
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Smutek Pavel, DIS.
Kontroloval	
Datum	30.10.2019
Zpracovatel	
CÚ	09/2019
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	2,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	2,00
Provozní vlivy %	2,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

HARMONIZOVANÉ PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
1. Vizuální rozpočtové mířady
2. Činnosti pro pěší a přechod pro chodce
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a komolité komunikace
Centroné konstrukce
Komunikace
Podlahy a podlahové konstrukce
Tržební veřecí
Doplňující práce na komunikaci
Boční konstrukce
Průhledy/otvory
Stavební přesun hmot
Konstrukce železniční
Elektromotory
Finanční harmonogram

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovce

červenec 2021

1	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	Chodník pro pěší a přechod pro chodce				
	Zemní práce				
	Základy a zvláštní zakládání				
	Svislé a kompletní komunikace				
	Vodorovné konstrukce				
	Komunikace				
	Podlahy a podlahové konstrukce				
	Trubní vedení				
	Doplňující práce na komunikaci				
	Bourání konstrukcí				
	Prorážení otvorů				
	Staveništní přesun hmot				
	Konstrukce zámečnické				
	Elektromontáže				
Finanční harmonogram					761 594 Kč

OBEC LESKOVEC
756 IV Leskovce 67
IČO: 00303984
Tel.: 571 446 330

SWIETELSKY®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jáhodová 60
IČ: 480 33 599, DIČ: CZ480 33 599