

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele č. 1: 15PT-001154
číslo smlouvy objednatele č. 2: Nepoužije se
číslo smlouvy zhotovitele: 760309 27423 5 498

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (Objednatel č. 1)

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupen: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Karel Chudárek, Ing. Marek Bednář
tel.: 954 917 462, marek.bednar@rsd.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Lukašík, vedoucí úseku výstavby
tel.: 954 917 449, Josef.lukasik@rsd.cz

a

Město Kunovice (Objednatel č. 2)

se sídlem: náměstí Svobody 361, 868 04 Kunovice
IČO, DIČ: 00567892, CZ00567892
bankovní spojení: KB, č. ú. 12626721/0100
jehož jménem jedná: Ing. Pavel Vardan, starosta Města Kunovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta Města Kunovice,
tel.: 572 432 720, pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a
územního plánování, tel.: 572 432 722,
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen "**objednatelé**")

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO, DIČ: 262 71 303, CZ699004845
bankovní spojení: ING Bank N.V., č.ú. 1000570366 / 3500
zastoupen: Ing. Alešem Krupkou, prokuristou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Soják, stavbyvedoucí, mimo podpisu smlouvy
tel. 737 257 115, jiri.sojak@skanska.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Soják, stavbyvedoucí
tel. 737 257 115, jiri.sojak@skanska.cz

(dále jen "**dodavatel/zhotovitel**")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatelé přejí, aby Dílo **I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření**, Evidenční číslo ŘSD ČR (ISPROFIN/ISPROFOND) 572 151 0002, bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 116 008 172,90 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Rozdělení SO mezi objednateli v souladu se Smlouvou o spolupráci ze dne 18.8.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

SO 000A	Vedlejší a ostatní náklady - ŘSD
SO 001	Příprava území
SO 002	Demontáž SSZ
SO 101	Silnice I/55, I/50
SO 101A	Silnice II/498
SO 101B	Silnice I/50H
SO 102	Silnice I/55, I/50 – dopravní značení
SO 102A	Silnice II/498 – dopravní značení
SO 102B	Silnice I/50H – dopravní značení
SO 103	Místní komunikace
SO 104	Místní komunikace – dopravní značení
SO 106A	Sjezdy (uznatelné)
SO 301	Přeložka vodovodu
SO 301A	Přeložka vodovodu – Jednota UO
SO 401	Přeložka NN kabelů
SO 421	Veřejné osvětlení
SO 461	Přeložka sdělovacích kabelů
SO 501	Přeložka STL/NTL plynovodu
PS 001	Světelné signalizační zařízení

Město Kunovice:

SO 000B	Vedlejší a ostatní náklady - Kunovice
SO 103A	Účelové komunikace
SO 105	Komunikace pěší a cyklistické
SO 106	Sjezdy (neuznatelné)
SO 107	Parkovací stání
SO 422	Místní rozhlas
SO 701	Přístřešky autobusových zastávek
SO 801	Vegetační úpravy
SO 802	Drobné objekty, mobiliář
SO 803	Úpravy sousedících pozemků, oplocení
PS 002	Metropolitní síť

I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření	ŘSD ČR	Město Kunovice	CELKEM
Nabídková cena / Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	88 162 049,10	27 846 123,80	116 008 172,90
DPH v Kč	18 514 030,31	5 847 685,80	24 361 716,31
Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH	106 676 079,41	33 693 809,80	140 369 889,21

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatelé a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-041814 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení – nepoužije se
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 25. 01. 2021.

Vzhledem k platbám, které mají objednatelé uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednatele, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatelé se tímto zavazují zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel bude fakturovat práce provedené pro jednotlivé objednatele odděleně, tj. samostatnými oddělenými fakturami pro každého z objednatelů zvlášť.

Objednatel není plátcem DPH, dodavatel/zhotovitel nepoužije režim přenesené daňové povinnosti (faktura bude vystavena včetně DPH).

Finanční krytí části ceny Díla objednatelem Město Kunovice je závislé na přidělení finančních prostředků z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany si proto ujednaly rozvazovací podmínku, ve smyslu, které tato Smlouva, včetně veškerých závazků, práv a povinností z ní vyplývajících, zaniká, pokud objednatel Město Kunovice neobdrží předpokládané finanční prostředky na krytí části ceny Díla nejpozději do jednoho (1) roku od nabytí účinnosti této Smlouvy. Použití poskytnutého Příspěvků z dotačního programu SFDI podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči Příjemci Příspěvků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit Příspěvek SFDI.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatelé.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro

objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Objednatel si vyhrazují možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatelů z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazují možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatelé mohou uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Skanska a.s.

.....
Ing. Aleš Krupka
prokurista