

SMLOUVA O DÍLO

č. VaK/99/2021

č. zhotovitel 056/MBAA/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ a
Ing. Karel Vaculík, OTÚ oblasti Východ

zastoupená ve věcech technických:

Lubomír Kovařík, stavbyvedoucí

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
č. účtu: 5061885001/2700

Email:

lubomir.kovarik@strabag.com

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést stavbu „**Oprava Vodovodu Zašová – pod vodojemem**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla bez DPH 994 208,17 Kč

1. Cena je sjednána jako závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení díla v rozsahu stanoveném v této smlouvě a jejích přílohách.

2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem písemně číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

Termín zahájení díla: **10.5.2021**

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **7.10.2021**

Místo plnění: obec Zašová

V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště předávacím protokolem v termínu do 7 dnů před zahájením prací
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
3. Dozor nad stavbou bude vykonávat technický dozor objednatele.
4. Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.
2. Od data předání staveniště objednatelem až do předání díla objednateli nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
3. Zhotovitel povede o stavbě stavební deník v souladu s právními předpisy. Zhotovitel předá stavební deník objednateli v termínu předání dokončeného díla. Zápisy se budou provádět denně a to čitelně. Stavební deník bude během pracovní doby, tj. denně od **6.30 do 16.00 hodin** objednateli trvale přístupný. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 10 pracovních dnů k zápisu vyjádřit.
4. Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení stavby uvede staveniště do řádného původního stavu v naprosté čistotě. Náklady spojené s pořízením staveniště a jeho uvedením do původního stavu a čistoty jsou součástí ceny díla.
5. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím.
6. Zhotovitel zajistí v době provádění prací trvalou přítomnost odpovědného vedoucího pracovníka, tzn. stavbyvedoucího nebo mistra. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět kontinuálně a práce na díle nezastavit, vyjma dnů pracovního volna a situace, kdy to povětrnostní vlivy vylučují.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do termínu sjednaného pro předání celého díla.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění díla všechny právní předpisy a technické normy, rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.
9. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků.
11. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a upozorní objednatele na všechny okolnosti a skutečnosti, které v průběhu provádění díla zjistí a které mohou ovlivnit kvalitu nebo rozsah díla nebo sjednaný postup při provádění díla.
12. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.
13. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při stavební činnosti dle zákona o odpadech.
14. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

VII. Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před sjednaným termínem předání dokončeného díla.
2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména tyto doklady:
 - stavební deník
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, atesty výrobků,
 - protokoly o zkouškách těsnosti potrubí,
 - fotodokumentaci stavby, zejména míst křížení stavby se sítěmi technického vybavení území,
 - zápis o odevzdání a převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkovi,
3. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“, podepsaný oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména:
 - popis přejímaného díla
 - zjištěné zjevné vady, pokud bude objednatel souhlasit s převzetím díla i s vadami a lhůty pro jejich odstranění
 - seznam předávané dokumentace,
 - datum předání a převzetí díla
 - jméno, příjmení a podpisy oprávněných zástupců stran.
4. Pokud bude mít dílo vady, není objednatel povinen ho převzít. V případě, že objednatel odmítne dílo pro jeho vady převzít, sepišou strany zápis o důvodech odmítnutí a náhradním termínu předání dokončeného díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje složení zálohy
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného provedení a předání sjednané části díla objednateli v rámci termínů podle odst. IV. této smlouvy.
3. Dílčí plnění bude fakturováno na základě soupisu provedených prací řádně schváleno a podepsáno objednatelem díla.
4. Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura). Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a to zejména:
 - označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - číslo faktury,
 - datum vystavení faktury,
 - den splatnosti,
 - fakturovanou částku,
 - účel platby – rozpis provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou prací uvedených v soupisu provedených prací podle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy o dílo nebo faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury.
6. Dílčí faktury (daňové doklady) budou splatné 21 dnů po jejich doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
7. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení vystavené faktury.
5. Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši.

X. Odpovědnost za vady – „Záruka“

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců a běží ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli.
2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí to neprodleně objednatel písemně zhotoviteli. Zhotovitel v termínu do 5 pracovních dnů zahájí práce potřebné na odstranění vad, bude o tom písemně informovat objednatele a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada odstraněna, a to tak aby byla odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě.
3. Zhotovitel odstraní vady bezplatně.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla.

XI. Bezpečnost práce

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.

XII. Náhrada škody

1. Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo smluvních povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu.
2. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené právními předpisy nebo smluvní povinností podle této smlouvy, zejména pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo bude dílo vykazovat vady, a to i přes marné uplynutí lhůty, kterou mu k jejich odstranění objednatel stanoví v písemné výzvě, zavazuje se zhotovitel odčinit nebo uhradit objednateli vedle škody také nemajetkovou újmu.

XIII. Rizika a pojištění

Zhotovitel díla prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu do výše min. 5.000.000,- Kč, kterou je pojištěn pro případ újmy vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

XIV. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

XV. Spory

Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání.

XVI. Ochrana informací

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez její písemného souhlasu ani že tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo ve sjednaném termínu.

XVIII. Vlastnictví díla

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

XIX. Ostatní ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky.
2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené smlouvy o dílo.
3. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Ve Vsetíně, dne **24. 06. 2021**

Ve Zlíně, dne 7.5.2021

objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
755 01 VŠETÍN, Jasenická 1106

zhotovitel:

.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman P i l a ř
ředitel společnosti

.....
STRABAG a.s.
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. Ing. Karel Vaculík
ekonom oblasti Východ vedoucí OTÚ oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021
Stavba: Přeložka vodovodu Zašová - pod vodojemem DTP

KSO:
Místo: Zašová

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652

Zpracovatel:
Kyjovská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 994 208,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	994 208,17	208 783,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 202 991,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



STRABAG
STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6) Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7. 5. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba: Přeložka vodovodu Zašová - pod vodojemem DTP

Místo: **Zašová**

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Projektant: Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Kyjovská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		994 208,17	1 202 991,89
2021	Přeložka vodovodu Zašová - pod vodojemem DTP	994 208,17	1 202 991,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodu Zašová - pod vodojemem DTP

KSO:

Místo: Zašová

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Zpracovatel:

Kyjovská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

994 208,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	994 208,17	21,00%	208 783,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 202 991,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodu Zašová - pod vodojemem DTP

Místo: Zašová

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Projektant: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Kyjovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

994 208,17

HSV - Práce a dodávky HSV

978 208,17

1 - Zemní práce

796 833,67

4 - Vodorovné konstrukce

42 797,70

5 - Komunikace pozemní

33 526,80

998 - Přesun hmot

105 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 000,00

VRN5 - Finanční náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka vodovodu Zašová - pod vodojemem DTP

Místo: Zašová

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Projektant: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Kyjovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

994 208,17

D HSV Práce a dodávky HSV

978 208,17

D 1 Zemní práce

796 833,67

7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	74,90	2 247,00
18	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	248,00	992,00
19	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	10,000	461,00	4 610,00
5	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,600	382,00	9 779,20
6	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	38,400	506,00	19 430,40
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	24,190	569,00	13 764,11
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	132,480	446,00	59 086,08
4	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	36,290	782,00	28 378,78
2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	198,720	604,00	120 026,88
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,000	509,00	16 288,00
8	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	662,400	115,00	76 176,00
9	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	662,400	68,30	45 241,92
10	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	182,270	100,00	18 227,00
23	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	147,960	100,00	14 796,00
11	K	162451126	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	273,410	115,00	31 442,15
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,740	256,00	68 797,44
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 687,400	19,40	52 135,56
22	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	147,960	60,70	8 981,17
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	455,680	18,50	8 430,08
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	295,920	133,00	39 357,36
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	60,390	195,00	11 776,05
24	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	108,702	376,00	40 871,95
25	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	266,328	398,00	105 998,54

D 4 Vodorovné konstrukce

42 797,70

13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,370	1 210,00	42 797,70
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

33 526,80

17	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	250,200	134,00	33 526,80
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot

105 050,00

26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	110,000	955,00	105 050,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00
27	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 000,00
28	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
29	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
30	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN5	Finanční náklady				3 000,00
31	K	053002000	Poplatky - vytyčení sítí aj.	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemska 224, vedoucího OTÚ
Ing. Adama Beneše, nar. 29.7.1976, bytem Zlín, Kamenná 3857, ředitele oblasti VÝCHOD
Ing. Jiřího Svobodu, Ph.D., nar. 27.9.1984, bytem Zlín, Mladcová, U Hřiště 456, ekonoma oblasti VÝCHOD
Ing. Vítězslava Rypa, nar. 26.7.1984, bytem Luběnice 57, Luběnice, vedoucího PJ ZLÍN
Ing. Petra Kydlíčka, nar. 16.1.1977, bytem Kunovice, Na Bělince 147, vedoucího PJ UHER. HRADIŠTĚ
Ing. Michala Pavlíka, nar. 26.3.1980, bytem Boršice 744, vedoucího PJ VYŠKOV
Ing. Richarda Doležala, nar. 31.7.1971, bytem Velké Hostěradky 88, vedoucího PJ MOSTY
Ing. Karla Vaculíka, nar. 4.11.1963, bytem Uherské.Hradiště, Vladislava Perutky 1274, vedoucího OTÚ
oblastí VÝCHOD

(dále společně jen „Zmocněnci“)


k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce


- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.
- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 1.1.2021


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.