

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 31/2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Senice na Hané
Sídlo: Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
Zastoupený: Ing. Michal Tichý, starosta
Tel. / mail: +420 777 770 430 / starosta@senicenahane.cz
IČ / DIČ: 00299421 / CZ00299421
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.: 4200323857/6800
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Tichý, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Tichý, starosta
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Sídlo: Masarykova 34, 772 00 Olomouc
Zastoupený: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
Tel. / mail: 585 224 472 / modos@modos-olomouc.cz
IČ / DIČ: 00576832 / CZ00576832
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 237
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 367344811/0100
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Kučera, ředitel výroby
(dále jen *zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce při **rekonstrukci místní komunikace v obci Senice na Hané** v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky „**Rekonstrukce místní komunikace Polní**“, ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí **rekonstrukce místní komunikace Polní v obci Senici na Hané včetně obnovy uličních vpustí a samostatných sjezdů**. Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v technické zprávě z listopadu 2020 zpracované Ing. Hanou Zajíčkovou.
4. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
5. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

6. Místem plnění díla je obec Senice na Hané, pozemky parc. č. 1168/1, 1167, 1149/6; vše v katastrálním území Senice na Hané.

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **07.07.2021**.
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **07.07.2021**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 07.12.2021**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 810 380,00 Kč |
| DPH 21 % | 380 180,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 2 190 560,00 Kč |

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení zadavatelem, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Závěrečná faktura na doplatek zbývajících částí celkové ceny díla bude vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržovaný, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předemtná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
 - předmět plnění
 - cena provedených prací
 - DPH v plné výši
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - účtovaná částka
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými

právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodloužení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nesé zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do

3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.

4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení
- sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností, definovaných v bodě 8.13 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků Zhotovitele činí 10.000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokumentované pochybení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušování stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.

4. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
5. Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačního programu MMR. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dáována písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: **Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané**
IDDS: 89pbbid
Zhotovitele: **MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc**
IDDS: nshncdn

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
 - bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
 - byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Rady obce Senice na Hané dne 30.06.2021 usnesením číslo UR/96/2021/22.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Senici na Hané, dne 7.7.2021

V Olomouci, dne 7.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Michal Tichý, starosta







.....
Zdeněk Černocký, jednatel

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34
772 00 Olomouc

1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| Rozpočet | 1 | Genová kalkulace | JKSO | |
| Objekt | | | SKP | |
| | | | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Rekonstrukce místní komunikace Polní | Počet jednotek | |
| Rekonstrukce místní komunikace Polní | | | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | | Obec Senice na Hané | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 1 765 248 | Zařízení staveniště | 44 131 |
| Z | PSV celkem | 0 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| | ZRN celkem | 1 765 248 | | |
| | | | | |
| | HZS | 0 | | |
| | ZRN+HZS | 1 765 248 | Ostatní náklady neuvedené - publicita | 1 000 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 810 380 | Ostatní náklady celkem | 45 131 |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | | Podpis: MODOS spol. s r.o. Masarykova 34 772 00 Olomouc 1 | Podpis:  |
| | | |  |  |
| | Základ pro DPH | 21,0 % | | 1 810 380 Kč |
| | DPH | 21,0 % | | 380 180 Kč |
| | Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| | DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 2 190 560 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Rekonstrukce místní komunikace Polní | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | | Cenová kalkulace |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 146 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 1 251 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 123 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 33 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 555 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 31 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 172 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 5 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 210 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------|----|-----|-----------|---------------|
| Zařízení staveniště | 0 | 2,5 | 1 765 248 | 44 131 |
| CELKEM VRN | | | | 44 131 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Rekonstrukce místní komunikace Polní | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | ZPŮSOBILÉ NÁKLADY | Cenová kalkulace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | | Frez.živič.krytu pl.do 500 m2, tl.10 cm | m2 | 283,00 | 47,57 | 13 462,31 |
| 2 | | Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm | m2 | 565,00 | 95,14 | 53 754,10 |
| 3 | | Odkopávky pro silnice do 1000 m3, s naložením na DP | m3 | 52,08 | 232,62 | 12 113,69 |
| 4 | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 52,08 | 287,52 | 14 972,60 |
| 5 | | Popl. za uložení výkopku na skládce | t | 98,94 | 528,54 | 52 295,33 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 146 598,03 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 6 | | Sanace obal.kamen se srov.podkladu | m2 | 283,00 | 334,00 | 94 522,00 |
| 7 | | Vyrovnávka asf ACO 11, tl 3cm | m2 | 1 335,00 | 250,50 | 334 417,50 |
| 8 | | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 1 335,00 | 25,05 | 33 441,75 |
| 9 | | Beton asfalt. ACO 11 obrusný, š. do 5 m, tl. 4 cm | m2 | 1 335,00 | 334,00 | 445 890,00 |
| 10 | | Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t | t | 43,00 | 5 427,48 | 233 381,64 |
| 11 | | Vybourání obrub.silničních | m2 | 35,00 | 158,60 | 5 551,00 |
| 12 | | Obrubník nájezdový ABO 100/15/15 | m | 91,00 | 209,30 | 19 046,30 |
| 13 | | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 | m | 22,00 | 190,27 | 4 185,94 |
| 14 | | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 101,00 | 486,76 | 49 162,76 |
| 15 | | Dlažba zámková šedá 20x10x8 cm | m2 | 7,00 | 488,37 | 3 418,59 |
| 16 | | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do bet. lože, ztíž.podm. | m2 | 7,00 | 375,39 | 2 627,73 |
| 17 | | Zřízení zemních krajnic z recyklátu, tl.7cm, š 0,3 m | m | 628,00 | 30,06 | 18 877,68 |
| 18 | | Přesun hmot pro komunikace | t | 6,69 | 1 057,07 | 7 071,80 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 1 251 594,69 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 19 | | Demontáž uliční vpusti, bet. | kus | 2,00 | 1 318,78 | 2 637,56 |
| 20 | | D+M uliční vpusti vč. napojení 5m DN150, usaz do bet.lože | kus | 1,00 | 32 960,30 | 32 960,30 |
| 21 | | D+M uliční vpusti/poklop, kompl. usaz. do bet.lože | kus | 2,00 | 21 223,23 | 42 446,46 |
| 22 | | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 15,00 | 2 431,24 | 36 468,60 |
| 23 | | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 6,00 | 1 479,94 | 8 879,64 |
| | Celkem za | 8 Trubní vedení | | | | 123 392,56 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 24 | | Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton metením | m2 | 1 335,00 | 10,89 | 14 538,15 |
| 25 | | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 129,80 | 31,71 | 4 115,96 |
| 26 | | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 1 038,40 | 14,38 | 14 932,19 |
| | Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | 33 586,30 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| Stavba : | Rekonstrukce místní komunikace Polní | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY | Cenová kalkulace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|-------------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | <i>sjezdy</i> | Odkopávky pro silnice do 1000 m3, s naložením na DP | m3 | 38,80 | 528,60 | 20 509,68 |
| 2 | <i>sjezdy</i> | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 38,80 | 287,52 | 11 155,78 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 31 665,46 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 3 | <i>sjezdy</i> | Podklad z kam.drceného 0-63 tl. 10 cm | m2 | 282,50 | 192,85 | 54 480,13 |
| 4 | <i>sjezdy</i> | Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 194,00 | 25,05 | 4 859,70 |
| 5 | <i>sjezdy</i> | Beton asfalt. ACO+16, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 194,00 | 556,66 | 107 992,04 |
| 6 | <i>sjezdy</i> | Podklad za asf.recyklátu tl. 5cm | m2 | 88,50 | 61,73 | 5 463,11 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 172 794,97 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 7 | <i>odvodnění sjezdu</i> | D+M Žlab betonový s litin.roštem, š=250mm, D400 vč.koncových dílů; d 5m | kus | 1,00 | 5 616,35 | 5 616,35 |
| | Celkem za | 8 Trubní vedení | | | | 5 616,35 |