Smlouva o dilo

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢, 89/2012 Sh., obCanského zékoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

zastoupeny:

bankovni spojeni:
¢. uctu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smiuvnich:
Tel.:

E-mail:

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Tel.:
E-mail:

(déale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel:
Nazev:
Sidlo:

ICO:

DIC:

zapsan v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojeni:

¢. tctu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
Tel.:

E-mail:

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Tel.:
E-mail:

(déle jen ,,Zhotovitel)

Mésto Kunovice

namésti Svobody 361, 686 04 Kunovice
00567892

Ing. Pavel Vardan, starosta mésta
Komeréni banka a.s.,

12626721/0100

Ing. Pavel Vardan, starosta mésta
572732721, 725 486 665
pavel.vardan@mesto-kunovice.cz

Ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a
(1zemniho planovani M&U Kunovice
572732722, 725121 028
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Bublacom s.r.o.

Bystfice pod Lopenikem €. p. 409
687 55 Bystfice pod Lopenikem
(07944829

CZ07944829

KS v Brné C111061

Fio banka s.r.o.
608708808/2010

Jaroslav Bublik

608 708 387
iaroslav.bublik@gmail.com
Jaroslav Bublik

608 708 387
jaroslav.bublik@gmail.com

Objednatel a Zhotovitel spole¢ne dale také jako ,Smluvni strany” uzavieli v souladu
s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (dale jen ,NOZ") tuto smlouvu o dilo

(dale jen ,Smlouva®).




2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY

2.1,

2.2,

221.

222
2.23.

2.24.

2.25.

Pfedmét Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro

Objednatele déle specifikované dilo (dale jen ,Dilo") a Objednatel se zavazuje fadné dokoncené
Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmét Dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem stejnojmenné

vefejné zakazky ,,Osvétleni sportovisté u ZS Kunovice U Palenice® podle dale specifikované

projektové dokumentace, a podle podminek stanovenych:

a) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro realizaci stavby s ndzvem
,Osvétleni sportovisté u ZS Kunovice U Palenice” vypracovala spoletnost MM-StavProjekty
s.r.0., C.p. 427, 687 12 Mistfice, hlavni projektant Ing. MICHAL ONDROUSEK, jednatel
spoleCnosti (déle téz ,Projektova dokumentace”). Presna specifikace autorl jednotlivych
¢asti projektové dokumentace je uvedena v projektové dokumentaci. Soucasti Projektové
dokumentace je soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale téz ,soupis praci").

Zhotovenim Dila se rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialli a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni Dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni Dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, dopravni znaceni, bezpe¢nostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletacni
Cinnosti celé stavby. Dilo je fadné zhotoveno, pokud splfiuje tyto poZzadavky jako celek i jako
jednotliva jeho ¢ast.

Soucasti realizace dila neni propagace projektu.

Soucésti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby dilenské a
vyrobni dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Zze Dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a stavebnim povolenim.

Mimo vsechny definované &innosti patii do dodavky nasledujici prace a ¢innosti:

2251, zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokondeni Dila,
véetné zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektii pfed zahajenim vystavby a po dokondeni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukei viivem vystavby,

2.25.2. vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravciim

2.25.3. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila,

2254, zajisténi pfepojeni siti stanovenych Projektovou dokumentaci v€. koordinace
s distributory &i spravei siti.

2255, zdokumentovani polohy a stavu vSech prvk( a rozvodd, které budou zakryty,

2.2.5.6. zajisténi pribéZné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi
pfedani stavby,

2.25.7. zajisténi a provedeni vdech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoll) a pozadavkii
Stavebniho povoleni,




2.2.5.8. zajisténi atestl a dokladli o poZadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist — prohladeni o shodé) a revizi
veskerych elekirickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
provedeni odpovidajiciho zaskoleni obsluhy jednotlivich ¢asti dila i dila jako celku,

2.259. zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a piipadnjch jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé provadeni a
predani Dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a piedepsanych
technickych parametrd Dila. Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN
(rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouziti pfichazi pii provadéni Dila v Gvahu, budou
pro provedeni Dila povaZovat obé smluvni strany za zavazné v piném rozsahu,

2.25.10. zajisténi a predloZeni vzorkd vyrobkl a materiéld,

2.25.11. zfizeni a odstranéni zafizeni staveniété véetné napojeni na inzenyrské sité,

2.25.12. odvoz a uloZeni vybouranjch hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné
nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,

22513, uvedeni vdech povrchd dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pikopy, propustky apod.),

2.2.5.14. disledny, pravideiny a priib&zny Uklid stavenisté a okoli pfed protokolarim pfedanim
a prevzetim Dila. Uklid pfed pfedanim dila zahrnuje kompletni a apiné vycisténi
stavby, staveni$té a okoli pfed predanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery
umozni okamzité uZivani bez provadéni jakéhokoliv daliho Uklidu ze strany
Objednatele. Soucasti Uklidu je i uklid stavbou dotcenych okolnich ploch, stavebnimi
pracemi dotéenych budov a stavebnimi pracemi dotéenych komunikaci.

2.25.15. veskeré naklady na zajisténi stavenisté, néklady na vnitro-stavenistni dopravu a
ochranu nezasazenych Gasti objektu pied poskozenim a provédeéni praci v souladu
s PD a planem BOZP

2.2.5.16. naklady na zajisténi vyrobni, dilenské dokumentace a provedeni v souladu s
technologickymi postupu dle odstavee 2.3.2.1 této smiouvy

2.25.17. vdostatetném predstihu pfed zahajenim stavby a béhem stavby informovani a
komunikace s Objednatelem,

2.2.5.18. umoznit provadéni kontrol dokumentd i kontrol v misté realizace Dila véem subjektim

-povéfenym kontrolnim organdm CR,

2.2.5.19. poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veskeré doklady souvisejici
s realizaci Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy,

2.25.20. soutinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

2.3.  Projektova dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu ¢l. 2.2 pism. b) této
Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

2.3.1.  Dokumentace pro provadéni stavby podie ¢l. 2.2 pism. b) Smiouvy je vypracovana v souladu se
zakonem &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (dale téZ jako ,stavebni
zakon") a provadécimi predplsy v rozsahu specifikovaném vyhlaskou ¢ 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlagky ¢. 62/2013 (déle téz jako ,vyhlaska o dokumentaci
staveb”).

2.3.2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

2.32.1. Objednatel pfeda Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS) pii podpisu Smlouvy a to v poétu 1 ks v listinné podobé a
v postu 1 ks v elektronické podobg, formatu PDF, DWG na datovém nosici.




2.33.

2.32.2. Pred zahgjenim stavebnich praci zhotovitel ovéfi skutecny stav na misté (stav siti,

stavebni pfipravenost atp.) a pfipadné odchylky od DSP zapise do stavebniho deniku,
vysledné umisténi VO a kone¢né umisténi jednotlivych stavebnich prvkd zakrytych i
viditelnych pak zaznamenéa do dokumentace skute¢ného provedenti.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2.3.3.1.  Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast dodavky

stavby. Ustanoveni ¢l. 2.3.1. této Smlouvy se pouZije obdobg.

2.3.3.2. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve ftfech

vyhotovenich v grafické (listinné) podobé a jednou v elektronické podobé na datovém
nosici CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu pedani a pievzeti Dila. Datovy
nosic bude fadné oznafen a bude na ném oznadeno, o jakou projektovou
dokumentaci se jedna a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.

2.3.3.3. Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) Do dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektli a provoznich soubor(
budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni Dila.

b) Ty Casti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
budou oznaceny napisem ,beze zmén“.

c) Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

d) U vjkresd obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele
a jeji souhlasné stanovisko.

e) Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim Ufadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve v8ech svych ¢astech vyrazné
oznacena ,dokumentace skute¢ného provedeni” a bude opatiena razitkem a podpisem
odpovedneho a opravnéného zéstupce Zhotovitele s autorizaci. V piipadé pfipominek
stavebniho Gfadu vramci schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezlplatné dotcenou &ast dokumentace skute¢ného provedent.

2.334. Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno

24,
241,

24.2.

opravnénym zeméméficskym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni pozdgjsich
pfedpisti a bude piedano zadavateli Gtyfikrat v grafické a dvakrat v digitaini podobé.
Soucasti tohoto zaméfeni jsou: Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila,
Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitostf, Doklady o vytyceni stavby.

Technicka specifikace Dila

Obg smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel doda a namontuje vyrobky a materialy, které jsou
v souladu s projektovou dokumentaci a maji takové vlastnosti, aby po celou dobu
predpokladané Zivotnosti Dila (s ohledem na jeho charakter) byly pii bézné udrzbé a provozu
pro stavebné technicky Ucel, pro né&jz bude stavba kolaudovana, zaruéena poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozamni bezpecnost, hygienické pozadavky ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uZivani stavby, ochrany proti hiuku a dspora energie
uvedeného Dila.

Odchylka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych pfedpisil pro montaz téchto vyrobkli nebo odchylka, ktera by méla negativni
dopad na kvalitu téchto vyrobkld provedend bez souhlasu Objednatele, se povaZuje za
podstatné porueni Smiouvy.




2.5.  Zudéastnéné osoby realizace dila
Technicky dozor

Kontaktni osoba: ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a (zemniho
planovani M&U Kunovice

Telefon: 725121028

E-malil: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

3. TERMINY A MiSTO PLNENI

3.1.  Terminy

Termin pfedani a prevzeti staveni§té: 26.08.2021 mezi Objednatelem a Zhotovitelem na zaklade

pfedavaciho protokolu;

Termin zahajeni stavebnich praci (Dila): ihned ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté, nejpozdé;i véak

do 5 kal. dn{i ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté

Termin dokonéeni stavebnich praci (Dila): 11.11.2021

Termin predani a pfevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne terminu dokonceni stavebnich praci;

Termin vyklizeni staveni§té: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne pfedéani a pfevzeti Dila.

Soucinnost pfi kolaudaci stavby: Zhotovite! je povinen zajistit v rozsahu svych povinnosti veskeré

prace, doklady a dokumentace, které jsou nutné pro fadnou kolaudaci a uvedeni stavby do provozu a to

v terminech stanovenych v odstavci 3.1.5. této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen Ucasti zavérecné

kontrolni prohlidky pfi kolaudaci stavby. Zhotovitel bere na védomi, ze zavéretna kontrolni prohlidka

stavby bude uskutecnéna v terminech shodnych s terminy dokonceni stavebnich praci a prevzeti dila
tak, aby bylo mozno zahajit uzivani dila nejpozdéji do 7 dnli ode dne dokonceni stavebnich praci

3.1.1.  Zhotovitel je opravnén dokonit prace na Dile i pfed uplynutim Ihity pinéni a Objednatel je
povinen dfive fadné dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit.

3.1.2. Termin dokondeni je zévisly na fadném a v&asném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutjch ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
souginnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohod&, prodiuzuje se Termin dokondeni Dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v
plnéni jeho soudinnosti, toto ustanoveni se v piipadé nepfiznivych klimatickych podminek,
majici prokazatelny viiv na dodrZeni technologickych postupl, pouzije obdobné, vyjma
nepfiznivych klimatickych podminek v daném obdobi obvyklych.

3.1.3. Prodleni Zhotovitele s dokon¢enim Dila ve smyslu Terminu pfedani a pfevzeti Dila delsi jak
15 kal. dnli se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodieni
Zhotovitele nevzniklo z diivodil na strané Objednatele.

3.14. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin zavazny termin
pro odstranéni poruseni povinnosti dle této Smlouvy, a to z&pisem do stavebniho deniku nebo
jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

3.15.  Zhotovitel je povinen predloZit nejpozdéji k datu konani prvniho kontrolniho dne harmonogram
provadéni praci véetné predpokladaného finanéniho pinéni. Harmonogram bude vyhotoven
v souladu s ¢l 3.1. této smlouvy. Zhotovitel mé povinnost uzplisobit harmonogram provadeéni
dila tak, aby neprovadél prace, které neni mozno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek
v dobé, kdy jsou tyto podminky béZné (napf. zimni obdobi).

3.1.6. V piipadé zmény zavazkli ze smlouvy podle nebo obdobné jako dle § 222 odst. 6 zakona €.
134/2016 Sb., o vefejnych zakézkach ve znéni pozdéjsich predpisl, si objednatel vyhrazuje
pravo prodlouZit termin dokonceni stavebnich praci a dalsich navazujicich termind.




3.2.

Misto pInéni .
Mistem plnéni je areél ZS U Palenice, Kunovice, ul. U Palenice. Dottené parcely jsou uvedeny
v Projektové dokumentaci.

4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.13.

4.14.
4.2.

4.21.
422

4.23.

Vyse sjednané ceny

Cena dila odpovida vysledku zadavaciho fizeni podle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakézek a nabidce zhotovitele. Za Fadné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu &l. 2.
této Smlouvy se smiuvni strany v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjSich pedpisi dohodly na cené ve vysi:

Cena Dila celkem bez DPH 1198 715,00 K¢
Vyse DPH (21%) 251 730,00 Ké
CELKOVA CENA DILA v¢. DPH 1450 445,00 Ké

Bude aplikovan reZim pfeneseni dafové povinnosti podle §92a Zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nabyti statufu ,nespolehlivy platce”, ve smyslu zakona ¢.
235/20048b., o dani zpfidané hodnoty, bude o této skutenosti neprodlené objednatele
informovat. Objednatel je poté opravnén zaslat hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané
hodnoty pfimo na ucet spravce dané v rezimu podle §109a zakona o dani z pfidané hodnoty.

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdgjSich predpisti s vyjimkou ustanoveni tykajici se DPH.
Cena je stanovena podie Projektove dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli, jejiz
soucasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zadavacim fizeni Objednatelem ocenén a to tplné
a omyluprosté.
Sjednané cena je kone¢na a zahrnuje veskeré Cinnosti a dodavky, jejichz provedeni vyplyva ze
smlouvy a jejich pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisti. Cena zahrnuje také naklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni Dila. Cena obsahuje mimo vlastni
provedeni praci a dodavek specifikovanych v ¢l. 2. této Smlouvy zejména i naklady na:
- vybudovéni, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na spotfeby energii a
vodného, stoného a vytapéni, naklady na zfizeni stavenistni pfipojky NN,
- zabezpeCeni bezpecnosti a hygieny prace,
Néklady na zajisténi BOZP,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
- opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi,
- organizatni a koordinacni Cinnost,
- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfent,
- pojisténi stavby a pojisténi osob v&. Skod na tieti osobé,
- likvidaci odpadu,
- zavéreCny Uklid po dokondeni stavebnich praci a po vyklizeni stavenisté,
- finanéni zaruky
- zajisténi potiebnych rozhodnuti a povoleni vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy
- néklady na geodetické zaméfeni skuteCneho stavu realizovaného dila.




4.24.

4.3.
4.31.

432

433

4.4.
4.41.

442

4.5.
45.1.
452.

453

- Uhrada veskerych spravnich poplatkd, poplatkli za zabor vefejnych ploch a jinych
poplatkdl, jez s realizaci pfedmétu dila souviseji
- zajisténi veskerych potiebnych dokladd, revizi, osvédceni, atestd, Skoleni obsluhy vC.
navod( na obsluhu a pouZiti dila jako celku i jednotlivych Casti dila.
- naklady na zaji$téni provedeni pfepojeni do sité distributora NN
- naklady na propagaci projektu
Zhotovitel je povinen se pfed podpisem této Smlouvy seznamit se vSemi okolnostmi a
podminkami svého plnéni, které mohou mit jakykoliv viiv na cenu za dilo. Veskeré naklady
Zhotovitele vyplyvajici ze Smlouvy jsou ve formé Ostatnich nakladli zahmuty ve sjednané cene.

Doklady urcujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle Pfislusné dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodéavek a sluzeb s vykazem vymer,
ktery byl soucasti pfedané Pfisludné dokumentace.

Cena je doloZena Polozkovymi rozpotty a Zhotovitel ruci za to, Ze tyto Polozkové rozpocty jsou
v Uplném souladu se Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer
predlozenym Objednatelem. Polozkové rozpoéty slouzi k prokazovéni skutecné provedenych
praci (tj. jako podklad pro mési¢ni fakturaci) a dale pro stanoveni ceny piipadnych Vicepraci
nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyeni sjednané ceny za dilo z divodd chyb nebo
nedostatkll v Polozkovém rozpoCtu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
netplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Podminky pro zménu ceny
Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou zahrnujici veskeré néklady Zhotovitele na
zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a fadné ocenénym soupisem praci
v Priloze ¢. 1 této Smiouvy (Polozkovy rozpocet stavebnich praci a sluZeb vypracovany na
zakladé soupisu praci dale t6Z Polozkovy rozpotet) a cenové vlivy v pribéhu pinéni této
Smlouvy a mlize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek.
Zména sjednané ceny je moZné pouze
a) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu plnéni.
b) pokud po podpisu Smiouvy a pred uplynutim Lhitty pro dokonceni pfedmétu pinéni dojde
ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesené dafiové povinnosti.
¢) pokud nastanou dlvody pro zménu rozsahu praci zdivodd, které nebyly mozné
snaleZitou péc¢i predvidat vramci Projektové dokumentace a s ni souvisgjiciho
stavebniho priizkumu, a to vsouladu s § 222 Z&kona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz ,ZZVZ").

Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypodet zmény nabidkové ceny a pfedioZit jej Objednateli k odsouhlasent.
Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve vpfipadé, Ze zmeéna bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smiouve.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejino prekrodeni a vy$i poZadovaného zvySeni ceny bez zbyteCného odkladu pote, kdy se
ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo




4.54.

455,
4.5.6.

457,

458.

Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pfipadnych vicepraci podle ¢l. 4.4.2 pism. a) a c) bude
vypracovana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele, U
polozek, které nejsou ve vykazu vymér specifikovany a nabidkou zhotovitele dle pfilohy ¢. 1
této smlouvy ocenény Zhotovitel pouZije datovou zakladnu rozpoctového programu, ve kterém
je predlozen soutézni soupis praci, definovanou pro to obdobi, ve kterém byly vicepréce
zjistény, piicemz jednotlivé polozky budou ponizené o 5 % bodu. V piipadé absence vhodnych
polozek v rozpodtové datové zakladné, Ize pro kalkulaci pouzit jiny vhodny rozpodtovy program.
Postupy uvedené v ¢l. 4.5. a nasl. musi byt v souladu s ZZVZ.

Pro ucely financovéni dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat
vsouladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy
predloZi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci‘ a pouze a jenom ,méné praci”.
Déle pfedioZi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patmné celkova suma
vicepraci, celkovd suma ménépraci a jejich souet. Soucasti kazdého kryciho listu bude
zménovy list ¢ zménové listy sfadnou ¢Ciselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou
uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude
uvedeno procentuélni navyseni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢&l. 4.1.2 dle této
Smlouvy a déle navrh zarazeni vicepraci dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s oddvodnénim
zafazeni techto zmén a uvedenim zmény zévazku, a to jak pro viceprace & ménéprace
pfedlozené na Krycim listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace s uvedenim cenového nardstu, od
pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL a ZL) vypracovava Zhotovitel a
predklada jej technickému dozoru objednatele (dale téz ,TDO") k zahajeni schvalovaciho
procesu. TDO KL a ZL pfedklada k vyjadfeni autorskému dozoru a odpovédnym zastupcim
Objednatele. Schvalovaci proces pro KL a ZL je ukonéen samostatnym dodatkem ke Smiouvé
v souladu s ZZVZ. Navrzené zmény dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmitne v pfipadg, Ze
nejsou v souladu s ZZVZ. V pfipadé dalSich vice a méné praci se tento postup pouzije obdobné
s tim, ze na kazdém dalSim takovém krycim listu bude uvedeno procentualni vyjadieni
vicepraci v souctu s pfedchozimi jiz dodatkem ke Smiouvé schvalenymi vicepracemi. Celkova
suma vicepraci danych takovymi dodatky nesmi pfekrogit zakonné maximum vicepraci.
Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodamost a ekonomickou vyhodnost celkového
feSeni Dila, a to jiz od pocatku. Zhotovitel bude dale potladovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdlivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace Dila.
Smluvni strany se dohodly, ze § 2620, § 2621 a § 2622 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zékoniku, ve znéni pozdéjsich prepisd (dale téz ,NOZ") a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou
svym smyslem nebo Uginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

5. PLATEBNi PODMINKY

5.1.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb
Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné na zakladé faktur (dale jen ,Faktura®)
vystavenych Zhotovitelem vzdy za 1 kalendaini mésic.




5.2.2.  Zhotovitel prediozi Objednateli vzdy nejpozdéji do étvrtého dne nésledujiciho mésice zjistovact
protokol (dale tZ ,ZP*) provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na zaklade
Polozkového rozpogtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdéji do 5
pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel
Fakturu nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Nedilnou soudasti Faktury musi byt Objednatelem odsouhlaseny ZP, pokud tak bylo ve
stanovené Ih(té Objednatelem uginéno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatna.

5.2.3. Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujici Gdaje:

523.1.  cenuzaZP celkem,

5.2.3.2.  provedeno v obdobi,

5.2.3.3.  provedeno od pocatku uzavieni Smiouvy,
52.3.4.  zbyva provéstdle této Smilouvy.

5.2.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodévky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiZze Zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce ani urok zprodieni vyplyvajici z
penézitého dluhu Objednatele.

5.25. Prace a dodavky, u kterjch nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé& o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizent,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim diivodt obou stran.

5.2.6. DIl fakturace na zakladé ZP ma datum uskutecnéni zdanitelného pinéni vzdy k poslednimu
dni v mésici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkova ¢astka mésicnich plateb
Uétovana Zhotovitelem nepfesahla ve svém souctu hodnotu 90 % z Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. této
Smlouvy, méa Zhotovitel pravo vystavit dilct mésiéni fakturaci do vySe 100% za dané obdobi.
Prekroci-li celkova ¢astka mésiénich plateb tétovana Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Dila,
je Objednatel opravnén odepfit poskytnuti dal$i platby za provadéni Dila. V piipadé, ze Cast
hodnoty vystavené Faktury bude je$té pod hranici vj3e sjednaného 90 % limitu, je Objednatel
povinen uhradit pouze tuto ¢ast Ceny Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem
uhrazen spolu s thradou konetné Faktury. Na zbyvajici Cast ve vysi 10 % z Ceny Dila ma
Zhotovitel pravo vystavit kone¢nou Fakturu, a to aZ po pfevzeti Dila bez vad a nedodélkd.
Nedilnou soucasti konedné Faktury je finalni rozpocet Dila, ktery musi obsahovat polozkovy
rozpodet skuteéné vyfakturovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Objednatel je povinen
uhradit zadrzenou &ast v terminu do 15 dnd po piedani a prevzeti dila pfipadné prodlouzeném
do doby odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o pfedéni a pfevzeti dila.

5.2.7. Dokonéenim celého Dila se rozumi denftermin pfedani a pfevzeti Dila ob&ma smluvnimi
stranami ve smyslu ¢l. 3.1. této Smlouvy.

5.2.8. Pfipadné viceprace schvalené dodatkem k této Smiouvé budou Zhotovitelem Uctovany vzdy na
samostatné faktuie a to pro kazdy takovy dodatek samostatné. Faktura za viceprace musi
kromé jinych, vy3e uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

5.2.9. Pokud se na Uhradé dila budou podilet finanéni prostfedky ze zdroji Evropské unie,
v takovém plipadé budou zhotovitelem fakturovany zplisobilé a nezplisobilé naklady na
samostatné fakture.

5.3.  Lhaty splatnosti
5.3.1.  Splatnost faktury je 30 dnd.




5.32. Objednatel je v8ak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdgji do 30 dnli ode dne doruceni
faktury Objednateli. Za dorugeni faktury se povazuje den pfedani faktury do podtovni evidence
Objednatele, ktera je shodna se sidlem Objednatele v &l. 1 této Smlouvy.

5.4.  NaleZitosti daovych dokladu (faktury)

54.1. Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu & 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakonu ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpistl a musi obsahovat:

- oznaceni tcetniho dokladu a jeho pofadové ¢islo:
identifika¢ni iidaje Objednatele véetn& DIC;
identifikacni idaje Zhotovitele véetné DIC;
néazev projektu, (cel platby (,Osvétleni sportovisté u ZS Kunovice U Palenice");
popis obsahu G¢etniho dokladu;
datum vystaveni;
datum splatnosti;
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni;
vy3i ceny bez dané celkem;
podpis odpovédné osoby Zhotovitele;
pilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpdsobu (162 viz ZP);
naleZitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat ¢islo bankovniho Gétu uréeného k Uhradé Ceny Dila, které neni
spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako &islo bankovniho Gétu, které je Zhotovitelem
pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila, na né? byla
vystavena Faktura, na bankovni Ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH, jako
bankovni cet, ktery je Zhotovitelem pouzZivan pro ekonomickou &innost,

54.3. Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel opravnén tuto
Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu vystavenim nové Faktury. 30 denni splatnost bézi ode dne dorugeni nové vystavené
faktury.

5.5.  Termin spinéni povinnosti zaplatit

55.1. PenéZity zavazek Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je ¢astka odepsana z Uctu
Objednatele (pfipadné odepséna z Gétu Gvérujiciho bankovniho Gstavu). Jestlize dojde z
divodd na strané banky k prodleni s provediteinou platbou faktury, neni Objednatel po tuto
dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

5.5.2. Objednatel prohladuje, Ze je platce DPH.

5.5.3.  Zhotovitel prohlauje, Ze je platce DPH.

6. MAJETKOVE SANKCE
6.1.  Sankce za neplnéni dohodnutych termint
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti sjednanému Terminu dokonéeni stavebnich praci Dila

dle ¢l. 3.1 této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny
dila bez DPH, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, a to za prvnich 15 dnii prodleni. Vyse
smluvni pokuty byla stanovena z diivodu véasného zahéajeni $kolni vyuky.
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6.1.2.

6.2

6.2.1.

6.2.2.

6.3

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4

6.4.1.

6.5

6.5.1.

6.6

6.6.1.

Pokud prodleni Zhotovitele proti Lhité pro dokondeni dila pfesahne 15 kalendafnich dnd, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jesté dali smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané
ceny dila bez DPH, a to za Sestnacty a kazdy dali i zapoCaty den prodieni.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani a pfevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu pedani a prevzeti Dila k odstrafiovani vad
¢i nedodélkli uvedenych v zépise o pfedani a pfevzeti Dila, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichZ odstranovani nenastoupil ve
sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti Dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek &i vadu,
u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité do deseti dnli ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodlen.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za
kazdy den prodleni takovéto vady.

Oznacil-i Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd bréani fadnému uzivani Dila,
piipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havérie), sjednévaji obé smiuvni strany
smiuvni pokuty ve vy$i 5.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni a
za kazdy den prodleni.

Sankce za nedodrZovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinitorem BOZP, ma
Objednatel pravo, na zakladé zépisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie pfedmétneho
porugeni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K¢ za kazdé zjisténi a kazdy i
zapoGaty den prodleni odstranéni poruseni podminek dodrzovani zasad BOZP. Zjevnou vadu
porudeni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDO), potvrdit koordinator BOZP. (Napt.
zaslanim fotografie koordinatorovi BOZP prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak do Terminu
vyklizeni stavenisté dle ¢l. 3.1 této Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
2.000 K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodlent.

Sankce za nepritomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel nepredlozi Objednateli nebo jeho smiuvnimu zastupci stavebni denik
v priibéhu pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy takovyto pfipad. Za pracovni den se pro tcely tohoto clanku
povazuje kazdy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na pfedmétném pinéni teto
Smlouvy.
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6.7.
6.7.1.

6.7.2.

6.8.
6.8.1.
6.8.2.

6.8.3.

6.9.

Urok z prodieni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou faktury

Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,056% z dluzné Castky za kazdy i zapodaty den
prodleni.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zvlast
a vplné vysi vzniklé mu v pfiCinné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢i opomenutim
Zhotovitele, s nimZ je spojena sankce dle této Smiouvy. Smiuvni strany vyslovné vyluduji
ustanoveni § 2050 NOZ.

Zpusob vyuétovani smiuvnich pokut:

Smluvni pokutu &i rok z prodleni vy(étuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.
Ve vylctovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyactovani smluvni pokuty Ci
uroku z prodleni opraviiuje a zplisob vypoctu celkové vyse smiuvni pokuty &i Groku z prodleni

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokutu &i aroku z prodieni vyjadfit nejpozdéji do
deseti dnii ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuétovanim souhlasi. Vyjadienim se
v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i Groku z prodleni je povinna
pisemné ve sjednané [hit¢ sdélit opravnéné strané divody, pro které vyactovani smiuvni
pokuty ¢i iroku z prodleni neuznava.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dnli od data, kdy byla povinné strané dorutena pisemna
vyzva k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5,

Pfedani a prevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) pfedat nejpozdéji v
terminu dle ustanoveni ¢l. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 3.1 zahéjit
stavebni prace pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Stavenisté
a zahajeni stavebnich praci je podstatnou naleZitosti Smlouvy, na niz je zavislé spinéni
Terminu pfedani a pfevzeti Dila.

O pedani a pfevzeti Staveni$té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani Stavenidté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
piislusného protokolu. Stavenistém se pro Ucely této Smlouvy rozumi misto provadéni Dila, ve
smyslu podminek této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro GCely souvisejici s provadénim predmétu
pInéni a pii uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své néklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti ¢i éinnosti tfetich osob na
stavenisti a technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Vrozsahu tohoto z&vazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veskerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZeného, pficemz néklady
s pinénim tohoto zavazku, jsou zahmuty v cené za Dilo.

Za provoz stavenidté zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel bude mit v pribéhu provadéni Dila na
stavenisti vyhradni odpovédnost zejména za:

a) zajisténi bezpe€nosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisti a udrZovani
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7.16.

7.7

7.18.

7.1.9.

7.1.10.
7111,

7.2.
7.2.1.
722,

7.3.

7.4.

staveniété v uspofadaném stavu za (Celem pfedchazeni vzniku Skod a za bezpecné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodelm,

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiald a techniky vnesenych Zhotovitelem
na staveniété, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim Dila a za osazeni
piipadného dopravniho znaceni,

c) dodrzovani piislusnych bezpecnostnich a hygienickych opatfeni a predpist,

d) provedeni veskerych odpovidajicich Ukond k ochrang Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku kod znegisténim, hlukem, nebo z jinych diivodi vyvolanych
a zplisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pripravu stavenisté a zafizeni stavenidté, véetné zajisténi piipojnych bodd

energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na pfipojné body osadi podruzna mérent.

Mozné pfipojné body pro Fadné provedeni Dila ur¢i TDO ve spolupraci objednatelem. Zajisténi

piipojnych bod( a podruznych méfidel ma zhotovitel v cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

staveniétd, jeho zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici, jakekoli reklamni zafizent, at jiz

vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen v ramci objektl zafizeni staveni$té poskytnout objednateli, osobam

vykonavajicim funkci Technickeho dozoru, koordinatora BOZP, autorského dozoru odpovidajici

provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi kontrole provadéni pfedmetu
pinéni.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, koordinatoru

BOZP, AD pouZivani socialnich zafizent, které Zhotovitel vybudoval v ramci zafizeni stavenisté

ZpUsob zabezpeceni stavenisté a zafizeni staveniste

PH zabezpetovani stavenisté a zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrzovat zéasady

BOZP dle svych internich smémic, pozadavkd této Smlouvy, planu BOZP (pokud byl

vypracovan), Projektové dokumentace a Stavebniho povoleni.

Vyklizeni staveni$té a odstranéni zafizeni staveniste

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Staveni$té nejpozdéji do 5 dni ode
dne Pfedani a pevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniété ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni Stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Veskers potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, objizdnym
trasam nebo prekopim vefejnych ploch ¢i komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskere
pHipadné poplatky. Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim predmétu
pnéni bude tfeba umistit nebo premistit docasné ¢i trvalé dopravni znaceni podle predpisti o
pozemnich komunikacich, obstar4 tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znadek v souvislosti s priibéhem provadeni
praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady 8kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a viezd na Stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd
Z néj.

13




8. STAVEBNI DENiK, KONTROLA PROVADENI DILA

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.15.

8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

8.2,
8.2.1.

Povinnost vést stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prievzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb a jeji piilohou €. 16 (vyhlagky
499/2006 Sh.).
Stavebni denfk musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, kterymi jsou technicky
dozor objednatele (dale téz TDO), koordinator BOZP a pipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho zapisovat a to po celou dobu provadéni dila. Stavebni denik bude ulozen na
stavenisti. Nebude-li stavebni denfk uloZen a piistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
pozastavit ¢innost zhotovitele po dobu nepiitomnosti a nepfistupnosti stavebniho deniku. Pro
tento Gcel Objednatel zfidi stavebni denik vlastni.
Zépisy do stavebniho deniku se provadi Citelné vorigindle a dvou kopiich. Zapisy do
Stavebniho deniku provédi stavbyvedouci Zhotovitele nebo jim pisemné ve stavebnim deniku
uréena osoba formou dennich zaznamdi. Veskeré okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt
ucinény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originaly deniki je Zhotovitel povinen predat
Objednateli pffi pfedani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutetnosti rozhodné pro provadéni Dila.
Zejmena je povinen zapisovat (daje o:
- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikll a jejich jména, nasazeni strojii a dopravnich
prostfedkd;
¢asovém postupu praci;
- kontrole jakosti provedenych praci;
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi;
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozami ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;
- udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni Dila.
Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadfovat k zapisim ve Stavebnim dentku ucinénych Zhotovitelem nejpozdéji do péti
pracovnich dnii ode dne vzniku zapisu, jinak se m4 za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povefena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, piipadné osoba vykonavajici funkci
Autorského dozoru nebo funkei Koordinatora BOZP, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnl, jinak se méa za to, Ze se zapisem souhlas.
VSechny listy stavebniho deniku musi byt o&islovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.
V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvladtni vjznam pro dal$i postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soudasti stavebniho
deniku.
Zépisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfisludnych dodatki ke smlouvé

Kontrola realizace dila, Kontrolni dny

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostiednictvim Technického
dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provédi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadenim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neugini ani v piiméfené
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8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.3.
8.3.1.

Ihiit& mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved| nepochybné k podstatnemu poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pro ugely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje Objednatel resp. zastupce Objednatele -
technicky dozor objednatele Kontrolni dny v pravidelnych terminech, zpravidia 1x tydné po
dobu stavebnich praci, v pfipravné fazi 1 x za 14 dni.

Vedenim Kontrolnich dnli je povéien Objednatel nebo jim povéfeny technicky dozor.
Objednatel nebo jim povéfeny technicky dozor poiizuje z Kontrolniho dne zépis o jednani, ktery
nejpozdéji do tii pracovnich dnli ode dne konani Kontrolniho dne rozesle objednatel nebo jim
povéfeny technicky dozor véem zugastnénym osobam tj. zhotoviteli, objednateli, technickemu
dozoru, koordinatorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailove korespondence k
odsouhlaseni. Nebudou-li do péti dnli ode dne rozeslani zapisu vzneseny pfipominky, bude se
zapis z kontrolniho dne povaZovat za odsouhlaseny. Takovy zapis bude pisemné potvrzen pii
konani nasledujiciho kontrolniho dne.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani a ¢islo Kontrolniho dne a jeho z&véry do Stavebniho
deniku. Zapisy takto vedenych kontrolnich dnli budou povaZovany za nedilnou piilohu
stavebniho deniku, kopie zapisu z kontrolniho dne budou uloZeny spolecné se stavebnim
denikem na stavenisti

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci ¢i konstrukei, ktere
budou dalsim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem, v némZ budou pfedmétné prace
zakryty (zapis ve Stavebnim deniku a telefonické nebo mailova vyzva). Pokud se objednatel ke
kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace nebo
konstrukce zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace
nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybneho
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. O provedené kontrole konstrukei, které budou dal$im
postupem praci zakryty, provede TDO do stavebniho dentku zapis. Zhotovitel nesmi pokracovat
v pracich, pokud byly pii této kontrole zji$tény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych casti
Dila TDO neproved!.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukei. Tuto foto dokumentaci je
TDO opravnén pozadovat pfi pfedani a pfevzeti Dila. Foto dokumentaci provadi Zhotovitel
bezliplatng. Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych fotografii, jednotlivé
fotografie musi obsahovat pofadové &islo fotografie, Udaj o Case, datu a misté pofizeni a
vyznadenim na vikresové Gasti dokumentace skuteéného provedenti stavby (dale tez ,DSP").
Individualni a komplexni vyzkouseni. Individu&lnim a komplexnim vyzkouSenim se rozumi
provedeni vyzkou$eni jednotlivych elementli (napf. ventilatory, klapky, spinace apod.), skupin a
sestav elementt, strojli a zafizeni v rozsahu nutném k provéfeni Gplnosti a spravnosti montaze
a spravné funkce zafizeni &i soustav zafizeni. Jestlize podle smlouvy méa byt fadné provedeni
dila prokazano provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncene
teprve, kdyz tyto zkousky byly Uspé$né provedeny. Zhotovitel je povinen ke kazdemu
vyzkouseni piizvat Objednatele, ktery ma pravo se kteréhokoliv vyzkouseni zicastnit. O datu
provedeni a vysledku vyzkougeni provede zhotovitel z&pis ve Stavebnim deniku s odkazem na
pislusny protokol o vyzkouseni. Naklady na vyzkouseni hradi Zhotovitel a jsou soucasti
sjednane ceny.

Technicky dozor

Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem jedna
a vydava pokyny sméfujici k fadnému a véasnému dokonéeni dila. Osoba, kterou takto
Objednatel ustanovi, se nazyva Technicky dozor objednatele (TDO).
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8.3.2

8.4.
8.4.1

8.4.4

. |dentifikace osoby, ktera vykonavé Technicky dozor je uvedena ve Smlouvé nebo v zépise ve
Stavebnim deniku.
8.3.3.  Opravnéni Technického dozoru

8.3.3.1.

8.3.3.2.

8.3.3.3.

8.3.34.

Technicky dozor jednd jménem Objednatele a jeho rozhodnuti & pokyny vici
Zhotoviteli ¢i jinym Géastnikim vystavby se chapou tak, jako by je uéinil Objednatel.
Technicky dozor neni oprévnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud
maji rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy pinéni & sjednanou cenu nebo
jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto skute¢nost povinen
neprodlené informovat Objednatele.

Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finanéni a kvalitativni stranku
provadéni stavby a zlCastfiuje se jako zastupce Objednatele vdech kontrol na
provadéném dile.

Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru
neprovadi dilo v souladu se Smlouvou popfipadé hrozi-li Objednateli z provadéni
nebezpedi Skody, ¢i nejsou-li pinény jakékoliv kvalitativni parametry stavby. O dobu
takového preruseni se doba realizace dila neprodluzuie.

Koordinator bezpeénosti prace
. Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpe¢nosti prace pii provadéni stavebnich praci a pH
vykonu souvisejicich Cinnosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem jedna a

o

vydava pokyny sméfujici k dodrzovani bezpeénosti prace.

8.4.2.  Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazjva Koordinator bezpednosti prace.

8.4.3. Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce Koordinatora bezpecnosti prace ustanovena, je
uvedena ve Smlouvé nebo v zépise ve Stavebnim deniku.

Opréavnéni Koordinatora bezpecénosti prace

8.4.4.1.

8.44.2.

8.4.4.3.
8444

8.44.5.

8.44.6.

8447

Koordinator bezpecnosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny
vici Zhotoviteli ¢i jinym ucastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil
Objednatel.

Koordinator bezpeCnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
pfipadnych dalSich Cinnosti Zhotovitele &i jeho Poddodavatelil z hlediska provadéni v
souladu s pfedpisy tykajicimi se bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci a dale
kontrolovat, zda Zhotovitel Ci jeho Poddodavatell dodrzuji veskeré pravni predpisy
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Koordinator bezpecnosti prace ma pravo upozomit Zhotovitele na nedostatky v
uplatiovéni pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na Stavenisti
a vyzadovat zjednani napravy;

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatfeni k napravé a
vyzadovat jejich spinéni,

Koordinator bezpeCnosti prace neni opravnén schvalovat zménu Smiouvy ani jejich
Casti. Pokud maji rozhodnuti Koordinatora bezpecnosti prace vliv na terminy pinéni &i
sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skutecnost povinen neprodlené informovat Objednatele.

Koordinator bezpecnosti prace se z(¢astiiuje jako zastupce Objednatele vech kontrol
na provadénéem dile.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud je podle jeho
nazoru jejich provadénim ohroZena bezpetnost a ochrana zdravi pii praci, popiipadé
hrozi-li z provadéni praci nebezpedi Urazu. O dobu takového prerueni se doba
realizace dila neprodiuzuje.
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8.4.4.8.  Koordinator bezpecnosti prace je opravnén provadét dalsi &innosti, pokud mu je

8.4.5.

stanovi pravni pfedpis.
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpecnosti prace

8.45.1.  Zhotovitel je povinen se pied zahajenim stavebnich praci seznamit s planem

bezpecnosti prace.

8.4.5.2.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zah&jenim praci na Stavenisti

informovat koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

8.453.  Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpecnosti prace soucinnost

potfebnou pro pinéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a
provadéni stavby, zejména mu véas pfedavat informace a podklady potfebné pro
zhotoveni planu bezpecnosti a jeho zmény.

8.454.  Zhotovitel je povinen vzit v ivahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpecnosti prace.

9. PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.
9.2.

9.2.1.
9.2.2.

9.3.
9.3.1.

Pokyny Objednatele

Pii provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a sodbornou péci. Prace provadi
prostiednictvim svych zaméstnancti, pracovnik{ a smiuvnich partnerd v souladu s ustanovenim
&l. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se v8ak zavazuje provadét veskeré pokyny Objednatele, TDO a
koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného Dila a upozoriiujici na mozné
poruovani smluvnich povinnosti Zhotovitele. Odborné prace provadi Zhotovitel prostrednictvim
kvalifikovanych ~ zaméstnancl, pracovniki a smluvnich partneri rovnéZ v souladu
s ustanovenim ¢l. 10 této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele, pokynd danych mu Objednatelem k provedeni Dila nebo na
zji$téné vady a nedostatky predané projektové dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci
na piislusné ¢asti dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
pece.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti na vefejnych
komunikacich pofadek a istotu. Okamzité odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho
pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se
zékonem &, 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpis, véetné jeho provadécich
vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje odstrafiovat odpady na vlastni néklady, vést o odpadu
pfislusnou evidenci a pfi pfedant Dila pfedloZit Objednateli doklady o zakonném zplsobu
likvidace odpadd.

Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a sut, které vznikla pfi praci.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrZeni veSkerych bezpeCnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozari ochrané provadéného Dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisiuSnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svafovani.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z fitulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
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932
9.3.3.

9.4

9.41.

94.2.

943.

944,

945,

94.6.

94.7.

jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozne, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojd,
pfistrojt nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pii provadéni Dila.

Provadeéni Dila

Zhotovitel se zavazuje Dilo podle této smlouvy zhotovit vsouladu s touto smlouvou,
s pozadavky objednatele, s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, s dotéenymi technickymi
normami (zejména platnymi CSN normami), v souladu se zadavaci dokumentac.

Zhotovitel je povinen zicCastnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dalSimi Gcastniky
vystavby Dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen pfipravit i
Objednatelem vyZadané podklady, ktereé souviseji s pfedmétem jeho pinéni. Zhotovitel vSak
neni opravnén, neni-li k tomu pro konkrétni akt konkrétné Objednatelem povéren, poskytovat &i
sdélovat jakékoliv informace ¢i podklady, které souviseji sjeho pinénim ¢i stavem na
pfedmétné stavbé, tfetim stranam.

Zhotovitel je povinen dodrZovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvalenou DPS,
dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobki a technologické postupy. Zhotovitel je
povinen pouzit pro své pinéni pouze materidly a zafizeni, které maji deklarovanou jakost a
které jsou specifikovany v Objednatelem schvélené dokumentaci & jejichz pouziti bylo
samostainé Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvaleno. Vopaéném pfipadé je
Zhotovitel povinen tyto materialy a zafizeni odstranit na své naklady. Pokud tak neucini, je
Objednatel oprévnén tyto odstranit sém nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady
Zhotovitele. Objednatel nebo jim povéfenym TDO je opravnén pozadovat prikaz plivodu a
kvality pouzitych materiald, které je Zhotovitel povinen predioZit — tento priikaz Ize nahradit
prohlaSenim o shodé ve smyslu pfislusného zakona.

Zhotovitel je povinen pro stavbu pouzit jen takové vyrobky a materialy, konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny Géel zaruduji, Ze stavba pii spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu existence spliiuje poZadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pii
udrzovani a uZivani stavby, ochranu proti hiuku a na Usporu energie a ochranu tepla. Veskeré
takové vyrobky a materiély, konstrukce budou pouZity v prvni tfidé jakosti.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli veSkeré pouZité prvky, vyrobky a materialy
k posouzeni shody vlastnosti a kvality téchto materialli s projektovou dokumentaci a pozadavky
této smlouvy a to v dostatecném pfedstihu pfed zabudovanim téchto materialli. Objednatel ma
pravo predlozeny prvek, vyrobek ¢i material odmitnout a vyZadat jiny pokud svymi vlastnostmi a
kvalitou neodpovidé pozadavkiim stanovenym touto smlouvou. V takovém piipadé je zhotovitel
povinen pfedloZit jiny, odpovidajici prvek, vyrobek ¢i material.

Neni-li v projektové dokumentaci jednoznatné stanovena barevnost, vzhled daného vyrobku
nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podminka odsouhlaseni jednotlivych prvkd,
vyrobk( ¢i barevnosti na zékladé vzorkl ¢i podléha-li takovy vyrobek zpracovani dilenské
dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky & dilenskou dokumentaci objednateli
pfedlozit, a to vdostateném pledstihu pfed objednanim. Objednatel je povinen se
k predlozenym vzork(m vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnd.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Poddodavateli majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je Zhotovitel na pozadani Objednatele
povinen dolozit. Vykonava-li takove prace osoba, ktera neprokaZze odbornou zplisobilost ¢i
kvalifikaci je objednal nebo technicky dozor opravnén takové prace zastavit a Zhotovitel je

18



9438.

9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9412,

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

povinen sjednat neprodlené napravu, neodborné provedené prace odstranit a nechat provést
osobou kvalifikovanou. O dobu preruseni praci se doba realizace dila neprodluzuje.

Docasné uskladnéni materialli a zafizeni Zhotovitele, pfed jejich zabudovénim je mozné pouze
v prostorech, které jsou stanoveny v zapise o pfedani stavenisté nebo, které budou k tomu
uréeny Objednatelem v priibéhu dali vystavby (zaznamem ve stavebnim deniku ¢i jinym
pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbyteénych ¢i zbytkovych materialli na stavenisti mimo
Objednatelem schvélené prostory je nepfipustné a Objednatel je opravnén je na naklady
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovédny za zplisob dotasného uskladnéni materiall a
zafizeni tak, aby nedo$lo k jeho poskozeni ¢i znehodnoceni. Objednatel nepfebird Zadnou
zodpovédnost za pfipadné ztraty &i poskozeni materialli a zafizeni Zhotovitele, umistnéne
v prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni poddodavatele (dale téz ,personal
Zhotovitele") nebyli na staveniti/pracovisti pod viivem alkoholu &i toxickych latek. Zhotovitel je
povinen pfijmout takova opatfeni, aby ze strany personalu Zhotovitele nedochazelo k
jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrznictvi nebo nepfistojnému chovéni na stavenisti ¢i
vijeho bezprostfednim okoli. V opaéném pfipadé nebo v pfipadé opakované nekvalitniho
provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn Objednatele vyménu svého personélu.

Odmitnuti spinéni jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDO ¢i koordinatora
BOZP, zejména voblasti kvality praci, postupd vystavby, koordinace praci na stavbg,
pozadavku na vyménu personélu, bezpeénosti praci, protipozarnich a ekologickych opatent,
stejné jako protipravni jednani a neetické chovéni personalu Zhotovitele na stavenisti je
podstatnym porudenim Smiouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo zdravotné a odborné zplsobilym personalem. V pfipade,
kdy jsou soucasti pfedmétu Dila dodavky stroji a zafizeni, je Zhotovitel povinen tyto stroje a
zafizeni instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to autorizovanou osobou véetné jejich
vyzkouseni a pfedani revizni zpravy Objednateli, o éemz strany pofidi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené s pinénim Dila Zhotovitelem jako zednicke, tesarské,
leSenaiske, truhlafské apod., jsou zahmuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajistuje Zhotovitel Dila
(netyka se centrainiho nebo bezpeénostniho osvétleni celého objektu, pokud je zfizeno) a neni-
li schopen ¢i ochoten toto zajistit sém, mlze pozadat Objednatele o jeho provedeni (bude-li to
technicky a kapacitné mozné) s tim, Ze tyto naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Seffil prav tfetich osob,
které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci nerusil vykon jejich
ginnosti. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedochézelo k poskozovéni praci
provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto ucelem je Zhotovitel povinen piijmout nezbytna
opatfeni (napf'. provést ochranu stavajicich konstrukci, zakryti dotéenych Casti stavby apod.).
Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim ¢i jinym vhodnym zpdsobem, aby do
okamziku pfedani a prevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako napf. povrchové Uprava, ochranny
obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni diivodem pro navySeni ceny.

Pokud by &innost Zhotovitele zasahla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno jakychkoli
povoleni jako napf. zabor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud jiz
takovou &innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovnéz na nadmérnou
pfepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni Dila Zhotovitelem a plnéni smiuvnich
podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dét piikaz k pferuseni praci personalu
Zhotovitele v piipadé, kdyZz odpovédny zastupce Zhotovitele bude nedostupny a bude-
ohrozena bezpecnost ¢i kvalita provadénych praci. Provadéni kontrol ze strany Objednatele
vSak nezprostuje Zhotovitele jeho piné odpovédnosti za kvalitni, véasné a bezpetné provedeni
Dila.
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9.4.17.

9.4.18.

9.4.19.

9.4.20.

9.4.21.

9.4.22.

9.4.23.

V piipadé, kdy pfi kontrolni Cinnosti budou zjistény skutecnosti, které jsou vrozporu &i
nesouladu technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smiuvnimi podminkami, pokyny Objednatele,
nebo bude zjisténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel opravnén piikazat
Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat napravu. V piipadé, Ze tak ve stanoveném
terminu neucini, jde o podstatné poruseni Smlouvy.

Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné prislusnych reviznich zpréav, prohlaseni o
shodé/ dokladi o posouzeni shody ve smyslu zakona &  22/1997 Sb,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékonl, ve znéni
pozdéjSich pfedpisi a daldi dohodnuté doklady osvédéujici jakost Dila predd Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o zahajeni pfedani a pevzeti Dila, nebude-li stanoveno
jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouzivat osoby s jinou nez deskou statni prislusnosti
(cizince) je povinen dodrzovat vSechny Ceské pravni predpisy vztahujici se k zaméstnavani a
pobytu cizincd. | osoby s Ceskou statni prislusnosti musi Zhotovitel pouzivat k provedeni Dila
jen v souladu s pracovnépravnimi pfedpisy a neporusovat ustanoveni o zakazu nelegalni prace.
Pokud dojde k pferuSeni dila z divodi objektivnich klimatickych podminek dle ¢l 3.1.2 této
Smlouvy, kdy nelze z technologickych divod( provadét nékteré prace, bude o prerudeni a
divodu proveden zépis do stavebniho deniku, prerueni musi odsouhlasit stavbyvedouci a
TDO, po dobu peruSeni nebézi lhlty, stavba je zahéjena ihned poté, co 3 po sobé jdouci dny
jsou jiz klimatické podminky vhodné a pominul dlivod pro pferuseni (napf. extrémné vysoké
nebo nizké teploty, velky vitr apod.). Zhotovitel mé& povinnost uzplsobit harmonogram
provadeéni dila tak, aby neprovadél prace, které neni mozno provadét za klimaticky nepfiznivjch
podminek v dobg, kdy jsou tyto podminky b&zné (napf. zimni obdobi). Zhotovitel je povinen
vytvolit odpovidajici klimatické podminky v interiéru pro provadéni praci tak, aby nebyl ovlivnén
termin provadeéni dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy a dodrzeny odpovidajici technologické predpisy.
Zhotovitel je povinen dodrzet zavazné podminky souvisejici s realizaci Dila, které vyplyvaji
z pfisludnych rozhodnuti a stanovisek dotéenych organl a organizaci. Pokud nesplnénim této
povinnosti vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nema,
prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré mozné péde, kterou na
ném |ze spravedlivé pozadovat.

Pfi provadéni dila bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodrzovany hygienické limity
hluénosti dle zavazného stanoviska krajské hygienické stanice zlinského kraje, které je soutasti
dokladove Casti PD.

Archeologické nalezy. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je
povinen prerusit prace a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotéené orgény statni
spravy ¢i jiné dotCené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to
pisemné a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrZel. Zastaveni praci z
dlvodu provadéni archeologickych praci neni diivod k odstoupeni od smlouvy ze strany
Zhotovitele.

10. PODDODAVATELE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti Dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé vsak Zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by Dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych poddodavatelskych Smlouvach spinéni véech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy.
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10.1.3.

10.14.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.24.

Viichni pracovnici kazdého poddodavatele musi byt pii pohybu na stavenisti fadné oznaceni a
vedeni ve stavebnim deniku.

Do stavebniho deniku bude zhotovitelem zapsan seznam poddodavateld, kiefi byl
identifikovani Zhotovitelem pred podpisem smlouvy. Pokud se nasledné zapoji do realizace dila
jini poddodavatelé, je Zhotovitel povinen predloZit objednateli identifikaéni daje takovych
poddodavatel(i, a to 10 pracovnich dnii pied zah&jenim pinéni poddodavatelem (zapisem do
stavebniho deniku). Za porugeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vy&i 5.000 K& za kazdé poruSeni. V pfipadé poddodavek pozaduje
Objednatel po Zhotoviteli pedioZit a aktualizovat seznam poddodavateld, kterymi neprokazoval
kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatel bude provedena zépisem do stavebniho
deniku.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci

Poddodavatele dle ¢l. 10. této Smlouvy je mozné zménit pouze za souhlasu Objednatele a
vsouladu spodminkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadavaci dokumentaci (zadavacimi
podminkami).

Poddodavatel musi splfiovat kvalifikacni pfedpoklady dané zadavacimi podminkami. Zhotovitel
predioZi Objednateli tyto doklady: Originaly nebo ovéfené kopie vSech pozadovanych
kvalifikagnich prohlageni, technicko kvalifikadnich dokumentd a dokladi dle Zadavaci
dokumentace. Zhotovitel predloZi platnou Smiouvu o Smiouvé budouci s navrhovanym novym
poddodavatelem.

Objednatel a TDO posoudi relevantnost a spravnost pozadovanych dokladi. V pfipadé
pochybnosti o spravnosti poZadovanych podkladd musi Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele do 5 pracovnich dnli od pisemné vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné
doklady doplnit. V opaéném piipadé nemusi Objednatel na Zadost Zhotovitele reagovat.

Zména poddodavatele je zpravidla mozna jen ze z&vaznych divodi, ktere by mély negativni
vliv na kvalitu Dila, provadéni nebo dokonéeni Dila poddodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1.
11.1.1.

1.2,
11.2.1.

11.2.2.

11.23.

Organizace predani Dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji & dnd pfedem, kdy bude Dilo
piipraveno k piedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen spole¢né s TDO nejpozdéji do
dni od terminu stanoveného Zhotovitelem zahéjit pejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Protokol o piedani a prevzeti Dila
O pribéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel bez zbytecného odkladu zapis
(protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

soupis zjidténych Vad a Nedodélk;

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpiisobu narovnani;
dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za (¢elem odstranéni Vad nebo
Nedodglkd,

Objednatel je opravnén odmitnout prevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodelky, s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepfeda nize uvedené doklady.

21




V pipadé, Ze Objednatel odmita Dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti Dila i
divody, pro které odmita Dilo prevzit.

11.24. Pokud Dilo vykazuje pfi pfedavani Dila vady je Objednatel opravnén pii piejimacim a
pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dal$ich dodateénych zkousek véetné zdiivodnéni prog
je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je poZzaduje provést.

11.2.5. Dodatecné zkousky nad ramec zkousek predepsanych Projektovou dokumentaci vé. dokladové
Casti a nad rdmec zkouSek poZadovanych normami uvedenymi v Projektové dokumentaci
provede a hradi Objednatel. V pfipadé, Ze vysledky dodateéné(ych) zkousky(Sek) nevyhovi
predepsanym nebo normativnim poZadavkim, naklady na tyto zkousky jdou k tizi Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozdeji pfi pfedani a prevzeti Dila pfeda Zhotovitel Objednateli dokladovou ¢ast Dila,
nebude-Ii uvedeno jinak v pogtu 3 vyhotoveni, zahrujici zejm.:

11.2.6.1.
11.26.2.
11.2.6.3.
11.2.64.

11.2.65.
11.2.6.6.
11.26.7.
11.2.6.8.

11.2.6.9.

11.2.6.10.
11.26.11.

11.2.6.12.
11.2.6.13.
11.2.6.14.

11.2.6.15.

Dokumentaci skutecného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem provedenych zmén
Dila;

Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatfil v souvislosti
s provadénim Dila;

Zapisy o veskerych zkouskach, méfenich a revizich a jejich tispésném vysledku:
Zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

Doklady o zakoleni obsluhy;

Zapisy a vysledky o provéfeni praci a zakrytych konstrukei v prabéhu praci:

Original(y) stavebniho(ch) deniku(();

Doklady ~prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného Dila (zejm. osvédgeni
0 pouZitych materidlech, provedenych pracich, atesty):

Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila v¢. seznamu strojii a zafizeni, které jsou
soucasti dila, doklady nutné k uzivani dila tj. navody na uzivani a (drzbu zhotoveného
dila nebo jeho Casti; (napf. navod na obsluhu, Udrzbu, oSetfovani zabudovanych
prvkd, vybudovanych ¢asti dila, pasporty, provozni fady atd..), pfipadné popis &innosti,
ktere je nutné pfi uzivéni dila vykonavat (napf. pokyny pro tdrzbu);

Skutecné zamefeni dila v poctu 4 vyhotoveni + 2x elektronicka podoba na CD;
Seznam vyrobki a technologii, u kterych vyrobce stanovil krat$i zaruéni Ihatu nez 60
mésich v&. zaruénich listl tuto Ihdtu deklarujicich;

Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smiouvy na CD nebo
obdobném datovém nosici;

Ostatni doklady vztahujici se kdilu (zejm. doklad o tom, Ze Zhotovitel vyuzil &
odstranil vedkeré odpady v souladu se zakonem o odpadech);

Dokladova ¢ast bude v plném rozsahu pfedana v éeském jazyce. Pokud bude predana
v jiném jazyce, pfihlizi se na ni jako na nepiedanou;

NedoloZi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokon&ené a schopné
predani.

12. ZARUKA ZA JAKOST DILA

12.1.  Odpovédnost za vady Dila a zaruka za jakost dila.

12.1.1. Zhotovitel odpovidd Objednateli za to, Zze Dilo bude mit vdobé jeho predani a po celou
sjednanou  zaruéni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf. viastnosti obvyklé. Zhotovitel
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12.1.2.

12.1.3.
1214,

12.1.5.

12.2.
12.21.

12.2.2.

12.2.3.

12.24.

d4le odpovida za to, Ze dilo bude pouZitelné k Géelu vyplyvajicimu z této Smlouvy a dale za to,
7e je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma
Dilo v dobé& jeho pfedani a dale odpovida za vady Dila zji$téné v zarucni dobé. Zhotovitel
poskytuje na Dilo zéruku, Ze v8echny jeho &asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez
vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané DPS, ocenénym soupisem praci a technickymi
normami, a Dilo bude zplisobilé k fadnému uzivani.

Zaruéni doba je stanovena pro celé dilo v délce 60 mésict. Zaruéni Ihiita pro dodévky strojli a
zafizeni, na néZ vyrobce téchto zaiizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v delce
Ihiity poskytnuté vyrobcem, nejmené véak v délce 24 mésicl. Seznam vyrobkii a technologif
v&. kopie zaruénich listli, u kterych vyrobce stanovi krat$i zaruéni Ihitu, nez 60 mésicl bude
soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila, pitemz se ma za to, Ze pro vyrobky a technologie
v tomto vyétu neuvedené plati zaruéni lhita nezkracena.

Zaruéni doba za¢ina bézet dnem podpisu zépisu o pfedani a pfevzeti celého Dila, v némz
objednatel dilo neodmitl prevzit.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uZivat pro vady Dila,
za které Zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba dila neb&zi po dobu, po kterou objednatel nem(ize pfedmét dila uzivat pro vady
dila zplisobené Zhotovitelem. Zaruéni doba na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuje o dobu
odstrafiovani vady. Na dily, vyméfiované v ramci zaruky, poskytuje zhotovitel novou zaruku v
pivodni poskytnuté délce za stejnych podminek uvedenych v bodé 12.1.2 smlouvy, maximéalne
véak do doby uplynuti 12 mésicli po skondeni zaruéni doby sjednané pro dilo jako celek.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrzeni reklamace zaslat Objednateli pisemne
vyjadieni k reklamaci. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamace Objednatele se uznava.
Vzdy véak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt delsi nez 10 dni ode dne obdrZeni reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatne
odstranit nejpozdgji do 20 dnd ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na
klimatické a technologické podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se stfechy, fasady a vSech konstrukei
v exteriéru nejpozdéji do 20 dnl ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na
klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro
dotéené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu, aby napf. nedochazelo
k zatékani stfechou & daldimu poskozovani dotéené konstrukce, budovy, mistnosti, Vyrobku,
Technického vybavent &i jiného Zaifzeni Objednatele a zaroveri se s Objednatelem dohodne na
konkrétnim terminu odstranéni reklamované vady. Ujednani o havarijni opravé, neni
ustanovenim tohoto Clanku dotceno.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahéjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po obdrzeni reklamace
(oznamenl). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 dnl ode dne nastoupeni
k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané hité, je Objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu. Veskere
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Opravnéni Objednatele Uctovat Zhotoviteli
smiuvni pokutu zlistavaji nedotceny.

O reklamagnim Fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim
vyhotovenim, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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13. VLASTNICTVI DiLA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

13.1.  Vlastnictvi Dila

13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel.

13.2. Nebezpeci Skody na dile

13.2.1. Nebezpeti Skody nese od potatku Zhotovitel, a to az do doby Fadného predani a prevzeti Dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je védom odpovédnosti za $kodu vznikiou porugenim smluvnich nebo zakonnych
povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i Skody vzniklé uloZenim povinnosti vratit pfijatou dotaci
nebo jeji Cast vCetné pfisludenstvi v pfipadé, Ze piicinou vraceni prijatych prostfedk( bylo
poruSeni povinnosti Zhotovitele.

14, ZAJISTENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

14.1.  Zaji8téni zévazk(i Zhotovitele po celou dobu realizace Dila, tzn. ode dne zahajeni
stavebnich praci aZ do dne protokolamniho pfedani a pfevzeti Dila, podepsaného obéma
smiuvnimi stranami — zadavatel nepoZaduje zaruky

15. POJISTENI DILA

15.1.  Pojisténi Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplisobenym jeho Ginnosti (vjkon podnikatelské
cinnosti) véetné moznych Skod pracovnikii Zhotovitele (napf. kradeze), dale proti vn&j$im
podminkam (viz vy88i moc). Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli.
Minimalni limit pojistného plnéni pfi pojisténi odpovédnosti  Zhotovitele proti $kodam
zplsobenym jeho &innosti véetné moznych $kod pracovnikli Zhotovitele a to i $kod na treti
0sobg se sjednava ve vysi min. 100% ze sjednané ceny dila bez DPH.

16.1.2. Naklady na poji§téni nese Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

16. VYSSi MOC

16.1.  Definice vy$§i moci

16.1.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelni pohromy apod.

16.2, Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

16.2.1. Pokud se provadéni pfedmétu pinéni za sjednanych podminek stane nemoznym v déisledku

vzniku vy88i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$$i moc odvolat, pozada druhou stranu o
tpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se diivodné odvolala na vy$s$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéenf oznameni.
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17. ZMENA SMLOUVY

171,
1711,

17.1.2.

17.1.3.

Forma zmény Smlouvy

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podie
pofadového éisla pfislusné zmény Smiouvy.

Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smiouvy formou pisemného Dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 15 dnl ode dne
nasledujiciho po doruéeni ndvrhu Dodatku ke smlouve.

18. OSTATNi UJEDNANI

18.1.
18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.14.

Odstoupeni od Smlouvy

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z dvodd uvedenych

v této Smlouvé nebo v piisludnych ustanovenich Ob&anského zékoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smiouvy v pfipadé zavazného poruSeni zavazkd Ci

povinnosti ze strany Zhotovitele, pficemz za zavazné poruseni zavazki ¢i povinnosti ze strany

Zhotovitele se v tomto pfipadé povazuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodieni s dokoncenim Dila dle ¢l. 3.1. po dobu delsi nez 15
kalendarnich dnd;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodateéné pfiméfené Ihité stanovene
Objednatelem, vady &i nedodélky Dila, na které byl pisemné Objednatelem upozornén;

c) Zhotovitel i pfes pisemné upozormnéni Objednatele provédi Dilo neodborné nebo v rozporu
se Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen Dilo zhotowvit,
v rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouzivé k provedeni Dila vadnych, pfipadné jinych
nez schvalenych vyrobkd;

d) Zhotovitel vyuzie ke zhotoveni Dila nebo jeho Casti poddodavatele bez predchoziho
souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel prerusi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje umysl|
nepokracovat v pinéni svych povinnosti dle Smiouvy.

f) V pHipadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smiouvy bez dalsiho
pisemného upozornéni.

Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smiouvy po pfedchozim pisemnem

upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané piiméfenou nahradni Ihdtu pro spinéni jeji

povinnosti. Tato lhita vsak nesmi byt kratdi nez 3 pracovni dny pocinaje dnem nésledujicim po

doruéeni upozornéni druhé smiuvni strané. Po marném uplynuti Ihiity je pak opravnéna smiuvni

strana opravnéna od Smiouvy odstoupit, a to pisemnym ozndmenim doru¢enym druhé smluvni

strané.

Obé& smiuvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni od Smlouvy je jednostrannym pravnim

jednanim, jehoz Ucinky nastavaji doruenim projevu vile opravnéné smluvni strany druhe

smluvni strang. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyk& naroku na nahradu Skody vzniklé

poru$enim Smiouvy, naroku na zaplaceni smiuvnich pokut, narokii Objednatele vyplyvajicich z

titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady, narok( z titulu zaruky za provedeni Dila a dalSich prav

a povinnosti, u nichz to vyplyva z pfislusnych ustanoveni ObCanskeho zakoniku nebo z
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18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

ustanoveni Smlouvy, ktera podle projevené viile smiuvnich stran nebo vzhledem ke své povaze

maji trvat i po ukonCeni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy se Smlouva rusi az od okamziku Gcinnosti odstoupeni. Odstoupenim

od Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledné ¢asti zavazku zaloZzeného

Smlouvou a nespinéného ke dni G¢innosti odstoupeni. Pro &ast zavazku, spinéného do dne

uéinnosti odstoupent, zlistavaji podminky sjednané Smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli dlvodu, nebo jinym zplsobem, neZ je

spinéni zavazku smluvnich stran, jsou smiluvni strany povinny vzajemné vypofadat své

zévazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za nize uvedenych podminek cenu za ¢ast

Dila, kterou do doby ukongeni Smlouvy Zhotovitel proved! a ktera nevykazuje zadné vady &i

nedodélky.

Zhotovitel je v pfipadé ukonceni Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy zejména povinen:

a) zastavit provadéni Dila a ucinit véechna opatfeni nutnd k zabranéni vzniku $kod na
provedené &asti Dila;

b) provést soupis vSech dosud provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s touto
Smlouvou, pii¢emz tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

¢c) pfedat Objednateli provedenou &ast Dila podle pravidel sjednanych pro predani Dila
s piihlédnutim ke skuteCnosti, Ze je pfedavana pouze ¢ast Dila; zejména je povinen predat
Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené casti Dila a které by piedkladal
Objednateli v souladu se Smlouvou pfi vystavovani danovych doklad( nebo pii piedani Dila;

d) uklidit a vyklidit staveni$té ke dni, kdy bude zahajeno predavaci fizeni dosud provedené
¢asti Dila;

e) po pievzeti dokoncené Casti Dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny provedené &asti Dila
Objednatelem, vystavit dafovy doklad na zbyvajici cenu provedené a pfedané ¢asti Dila;

f) postoupit Objednateli prava, kterd nabyl ke dni ukonéeni Smlouvy, zejména prava
z fitulu poddodavatelskych smiuv, u kterych to Objednatel bude vyzadovat, ostatni
poddodavatelské Smlouvy ukonCit a vyporadat veskeré naroky z téchto smiuv, postoupit
Objednateli pfipadné préva z licenénich smiuv, patentl, know-how apod.

Kazda smiuvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druha smluvni strana do

likvidace nebo podala-li insolvenéni navrh v disledku svého Upadku. Toto pravo trva po

prohlaseni konkursu na majetek druhé smiuvni strany i po dobu, po kterou se miize insolvenéni
spravce vyjadiit, Ze Smilouvu spini.

Objednatel mize bez ohledu na vySe uvedené odstoupit od Smlouvy také v pfipadé, Ze:

18.1.9.1.  Vinsolventnim Fizeni bylo soudem rozhodnuto o zplsobu fedeni tpadku Zhotovitele,

event. byl insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

18.1.9.2.  Zhotovitel je v prodleni s plnénim realizace dila oproti harmonogramu vyhotovenym a

pfedanym zhotovitelem v souladu s ¢l. 3.1.5. o vice nez 45 dnd;

18.1.9.3.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smiouvy podstatnym zplisobem:;
18.1.9.4.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym zplsobem a

takove poruseni neodstranil v Objednatelem dodatecné poskytnuté Ihité.

18.1.10. Zhotovitel miZe odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze v insolvenénim fizeni bylo rozhodnuto o

zplsobu Fedeni Upadku Objednatele, event. byl insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek
majetku.

18.1.11.Odstoupeni od Smlouvy je u¢inné okamzikem doruceni ozn&meni o odstoupeni od Smiouvy do

sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tyka.

18.1.12.V pfipadé odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci

provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel
opravnén zastavit a neprovadét zadné byt jiz odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to az do doby
vyporadani smiluvnich stran v souvislosti s odstoupenim od Smiouvy.
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18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.
18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.3.
18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pii cinnosti podle této Smiouvy,
ani prava a zavazky z této Smlouvy plynouci tfetim subjektlim, nad ramec svych zakonnych
povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména obfanskym z&konikem
a predpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut ktomu vécné piislusnym soudem, pficemz soudem mistné
pfislusnym k rozhodnuti bude na zé&kladé dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla
Objednatele.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy a G¢innosti dnem zvefejnéni v informacnim
systému vefejné spravy, registru smluv, v souladu se zékonem €. 340/2015 Sh. o registru
smiuv.

Smlouva je vyhotovena ve Gtyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz Objednatel obdrZi
tfi vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotoventi po jejich podpisu.

Tato Smlouva miZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou pfedpokiadané (napf'. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rizné vyzvy k pinéni i
placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporucenym dopisem na adresu
uvedenou v zahlavi této Smiouvy. Nebude-li na této adrese zésilka UspéSné dorucena Ci
prevzata druhou smiuvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v dlozni dobé a drZitel
postovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspé$né doruceni, se vdemi pravnimi disledky,
povazovan tieti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. €) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zékond, ve znéni pozdéjSich predpisii, osobou povinou
spolupisobit pi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou zboZzi nebo sluzeb
z veiejnych vydajd.

Uvefejnéni Smiouvy

V souladu s ust. § 219 ZZVZ méa Objednatel povinnost uverejnit na svém profilu zadavatele tuto
Smlouvu véetné jejich zmén a dodatkl, uvefejnit vysi skute€né uhrazené ceny za plnéni
pfedmétu Smiouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelich pro potieby
uvefejnéni informaci na profilu Objednatele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
stouto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych Udaji Objednatelem
s ohledem na zakon ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpist, a rovnéz se zveiejnénim smiuvnich podminek obsazenych v této Smlouvé v rozsahu
a za podminek vyplyvajicich z piislusnych pravnich pfedpisi, zejména zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisd. Smluvni strany se zavazuji,
e obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezpfistupni tretim
osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto informace k jinym aéeldm, nez
je k pinéni podminek Smlouvy. Vykresy a informace ziskané od Objednatele smi Zhotovitel
pouzit pouze pro Ucely vyplyvajici ztéto Smiouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
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18.34.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

18.3.9.

Zhotovitel souhlasi se shromazdovanim, uchovanim a zpracovanim svych tidaji nebo osobnich
udajd svych zaméstnancl a dalsich dotéenych osob (jména a piijmeni, adresy trvalého, piip.
pfechodného bydlisté, data narozeni, telefonniho Cisla) obsazenych v této Smlouvé
Objednatelem (pfip. jeho zaméstnanci), a to pouze pro Ucely vedeni evidence a majetkopravni
agendy, projednavani v organech zadavatele a zvefejnéni rozhodnuti téchto organd, uzavieni
smluv, apod., ve kterych jsou tyto udaje obsazeny, tj. vdude tam, kde Ize uvedenim osobnich
Udajli pfedejit zaméné ucastnikd pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu
neuritou, nejdéle vak do okamziku, kdy pomine Gcel, pro ktery budou uvedené osobni tidaje
zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Zhotovitel si je zarover védom svych
prav podle § 12 a 21 z&kona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaji a o zméné nékterych
zakon(i, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel déle souhlasi s tim, ze ze strany Objednatele bude, resp. miize byt, pii dodrzeni
podminek stanovenych zékonem ¢.101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaji a o zméné
Smlouvy a jejiho pinéni.

Smluvni strany prohladuji, Zze objednatelem stanoveny technicky dozor stavebnika neni
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem této Smiouvy toto prohlaseni
stvrzuje. Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dlikaz toho pfipojuji
své podpisy.

Zhotovitel prohlauje, ze neporuSuje etické principy, principy spoleéenské odpovédnosti ani
zakladni lidska prava.

V souvislosti s diivérnosti informaci bere zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou povinnosti
objednatele uvefejnit celé znéni této smlouvy vetné viech jejich pfipadnych dodatk( v souladu
se zékonem. Spinéni této, jakoZ i dalSich zakonnych povinnosti objednatele, neni porusenim
dlivérnosti informaci.

18.3.10.Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smiuv postupem dle zakona ¢.

340/2015 Sb., o zvladtnich podminkéch Ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a
o registru smiuv (zakon o registru smiuv), ve znéni pozdéjSich predpis. Smiuvni strany se
dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru smluv spini Objednatel.
SoucCasné berou smluvni strany na védomi, ze v pfipadé nespinéni zakonné povinnosti je
smlouva do 3 (tfi) mésicl od jejiho podpisu bez dalsiho zruSena od samého podatku. Smiuvni
strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem,
ktera bude obsahovat (idaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této
smlouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni (daje
uvedené v této smlouvé budou zpracovany pro Ugely vedeni evidence smiuv a dale vyslovné
souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisii v informacnim systému
vefejné spravy — Registru smiuv. Dale prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené vtéto smlouvé

nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalSich podminek.
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DOLOZKA
dle § 41 z&k. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéj$ich pfedpisi: o uzavieni této
smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 1096/45./2021 ze dne 19.08.2021.

Objednatel Zhotovitel

V Kunovicich, dne 26.08.2021 V Bystfici pod Lopenikem, dne 26.08.2021

Bublacom ...

zabezpeleni objektd
www.bublacom.cz tel.: 608 708 387
687 55 Bystlice pod Lopgnikem 409
1€0:07944 829 DIC; (207944829

/ G
Jaroslav Bu,blik/ V/

starosta mésta jednatel

Priloha tvofici nedilnou sou¢ast Smlouvy:
Pfiloha €. 1 - Polozkovy rozpodet stavebnich praci a sluzeb
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Piiloha &. 1- Polozkovy rozpoéet stavebnich praci a sluzeb

Stavba: 00001 ELEKTRO
Objekt: 103 VO zS$ U Palenice Kunovice
Rozpocet: Vo Venkovni osvétleni
Objednatel: Mésto Kunovice ICO: 567892
nam. Svobody361 DIC:
686 04 Kunovice
Zhotovitel: Bublacom s.r.o. ICO: 07944829
Bystfice pod Lopenikem ¢&. p. 409 DIC: CZ07944829
687 55 Bystfice pod Lopenikem
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PsSv 0,00
MON 1198 715,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1198 715,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH i5 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1198 715,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 251 730,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem s DPH 1 450 445,00 CzK
v BystFici pod dne 26.08.2021
Lo eni em
@ BUb| nl ob;ektﬁ S
zabezpele 608 708 387 & 71 ?‘C)
W, bublacom.C2 teo" enikern 400 S/
687 55 Bys"“%‘""#g gmmno ardgﬁavf”'
1€0: 079 448 Bublik v . &

Za zhotovitele

Za objednatele %_”:‘/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Nazev Typ dilu Celkem
EQ7.01 Rozvadé¢ RVO01 MON 61 350,00 5
M21 Elektromontaze MON 921 430,00 77
M46 Zemni prace pfi montazich MON 215 935,00 18
Cena celkem 1198 715,00 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2
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