



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy zhotovitele: 11/2021

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. **Objednatel:** Obec Čechy pod Kosířem
Sídlo: Náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
IČ: 00288128
DIČ: CZ00288128
Stat. zástupce: Ing. Milan Kiebel, starosta obce
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2722701/0100

a

I.2. **Zhotovitel:** Svoboda SDK s.r.o.
Sídlo: Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 81961
Zastoupený: Martin Svoboda, jednatel společnosti
IČ: 02647133
DIČ: CZ02647133
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 263588061/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za Objednatele: Ing. Milan Kiebel, starosta obce
za Zhotovitele: Martin Svoboda, jednatel společnosti
V technických věcech jedná za Objednatele:
za Zhotovitele: Martin Svoboda

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Záchytné nádrže na dešťové vody“

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací stavby vč. soupisu prací v elektronické podobě pod názvem stavby „ZÁCHYTNÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVÉ VODY V RÁMCI 144 VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ zpracovanou projekční kancelář ENVIprojekt CZECH s.r.o. (Eva Opletalová, ČKAIT: 1201058) v roce 2020.
- b) Výzvou k podání nabídky (Zadávací dokumentací) předmětné veřejné zakázky zpracovanou firmou Timoris Projekt a.s.
- c) Nabídkou Zhotovitele ze dne 15.09.2021



- d) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Podmínky vyplývající z vydaného rozhodnutí a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí Zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zajištění a provedení všech potřebných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přijímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného provedení díla apod.). Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací, fotodokumentaci v průběhu realizace (zvláště pak zakrývaných konstrukcí) a fotodokumentaci po ukončení realizace. Zhotovitel zajistí předání fotodokumentace objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku.
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení provozu přilehlých komunikací a sousedních pozemků nad rámec prováděných prací.
- II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce.
- II.8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce Zhotovitele, na základě požadavku Objednatele nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny a Zhotovitelem oceněny dle odst. IV.2. smlouvy. Veškeré změny v části Díla, podpořeném z OPŽP, musí být předem projednány se Státním fondem životního prostředí ČR. Teprve po jejich odsouhlasení je Zhotovitel povinen tyto změny provést.
- II.9. Požaduje-li změny stavby Zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. IV.2. této smlouvy a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení může Zhotovitel tyto změny provést. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a II.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má Zhotovitel právo na jejich úhradu.
- II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku Zhotovitele podle čl. II. 11., kdy Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech Zhotovitelem prováděných prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků Zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s Objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): **Martin Svoboda, +420 722 760 537**



III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1. Práce budou zahájeny **nejpozději 01.11.2021**
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán **nejpozději 28.02.2022** od zahájení realizace prací. Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla, tj. splnění konkrétní části veřejné zakázky v celém rozsahu. V případě, že realizace zakázky nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně Objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny.
Za ukončení realizace zakázky se považuje ukončené protokolární předání dokončené dodávky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní předat Objednateli k odsouhlasení harmonogram realizace zakázky, ze kterého bude patrné časové i finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit Objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro Zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je Objednatel nucen změnit harmonogram realizace zakázky, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je Zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně Objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu realizace zakázky, má Objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny Objednatele, není Zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení, odsouhlasenou TD Objednatele stvrzujícím zápisem ve stavebním deníku.
- III.8. Místo realizace zakázky je Zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není Objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení s vyklizením místa realizace zakázky po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla za každý další i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru realizace zakázky a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do



5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný a zdokumentovaný případ takového porušení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technické normy, podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, dojednání této smlouvy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se bude dále řídit smluvními ujednáními, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran zastoupených odpovědnými osobami a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
- III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem výše uvedeným.
- III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost v místě realizace zakázky po celou dobu vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související s realizací zakázky musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění Objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena předmětného díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkový rozpočet předloží uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání předmětné zakázky v rozsahu výkazu výměr.

Cena zakázky činí:

Cena bez DPH	650 714,18 Kč
DPH 21 %	136 649,98 Kč
Cena celkem vč. DPH	787 364,16 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění zakázky.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;



- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen v cenové soustavě URS platné v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v cenové soustavě URS, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Cena díla bude hrazena postupně splátkami ve formě dílčích faktur, vystavených Zhotovitelem na základě oběma stranami potvrzeného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu) vždy na konci kalendářního měsíce. Závěrečná část ceny díla (minimálně ve výši **5%** celkové ceny díla) bude zúčtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu. Bez potvrzeného soupisu provedených prací je příslušná faktura neplatná. Případné změny rozsahu realizovaných činností budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu po jejich odsouhlasení zástupci zúčastněných stran.
- V.2. Zhotovitel vystaví za každé fakturované období **samostatnou fakturu pro činnosti podpořené z příslušného dotačního zdroje (OPŽP)**.
- V.3. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.4. Faktury Zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - **fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti – bez DPH**
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - předmět plnění
 - cena provedených prací
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - účtovaná částka
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - **název a číslo dotačního projektu:**
OPŽP: „Záchytné nádrže na dešťové vody, Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014001
 - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.
- V.4. Veškeré provedené změny požadované Objednatelem nebo Zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD Objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (ve výkazech výměr) a které nejsou z důvodů na straně Zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne v konečné faktuře samostatnými položkami.



- V.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- V.6. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- V.7. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- V.8. Při případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- V.9. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u Zhotovitele naplněny podmínky ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátc) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je Objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je Objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet Zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek Objednatele vůči Zhotoviteli za zcela vyrovnaný.
- V.10. V případě, že vinou Zhotovitele dojde k snížení výše finančních prostředků poskytovaných z Integrovaného operačního programu nebo z Operačního programu Životního prostředí, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo požadovat po Zhotoviteli náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky sníženy.
- V.11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za Zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.12. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči faktuře Zhotovitele nebo vůči pozastávce - zádržném (na podkladě Objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále Zhotovitel předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla (ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na datovém nosiči), se zakreslením všech odchylek v minimálním rozsahu dokumentace předané Objednatelem pro provedení díla.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 3 dny předem Objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li jeho provedení - objemu a jakost- dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu Zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle uvážení Objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li Zhotovitel Objednateli dostatečné záruky, že vady řádně odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou



určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětného díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na Objednatele a začíná běžet záruční doba.

- VI.3. Jestliže Zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla (maximálně 1.000 Kč)** za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má Objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady Zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace, je-li příslušným stavebním úřadem nařízena. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce Zhotovitel na základě očíslovaného a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. Jestliže Zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla (maximálně 1.000 Kč)** za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má Objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady Zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu po provedených pracech.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla, zejména příslušnou projektovou dokumentaci.
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem technického dozoru (TD) Objednatele je pověřen pověřený pracovník, který je oprávněn:
- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy.
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.
 - v případě technologického souběhu prací koordinovat činnost jednotlivých Zhotovitelů a rozhodovat o pořadí realizace jednotlivých technologických postupů
- Nerespektování požadavků technického dozoru Objednatele ze strany Zhotovitele opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele v této smlouvě uvedené s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.22. této smlouvy.
- VII.3. Dojde-li z objektivních důvodů (např. technologický souběh prací, zásah vyšší moci apod.) k situaci, kdy Zhotovitel nebude moci nikoli z vlastní vůle realizovat předem naplánované činnosti, bude o této skutečnosti proveden záznam ve stavebním deníku, který svým podpisem stvrdí TD Objednatele. O



stejný počet kalendářních dnů, po kterou překážka v realizaci díla trvala, bude prodloužena lhůta pro dokončení díla.

- VII.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.5. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.6. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace zakázky stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci Objednatele, pracovníci TD, dále zástupci Zhotovitele, projektant (AD).
- VII.7. Zhotovitel je povinen písemně průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítáním. Jestliže se Objednatel nedostaví, ač k tomu byl řádným způsobem vyzván, a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí Zhotovitel. V případě, že Zhotovitel nevyzve písemně Objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a Objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně, telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
- VII.8. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných Zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly Zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- VII.10. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit kdykoliv Objednateli.
- VII.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.12. **Záruky:**
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má Objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
- c) Reklamací vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění



oprávněné reklamace. Pokud Zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže Zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí Objednateli, že neuznává nárok Objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

- VII.13. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.14. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a Objednatele.
- VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej Objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.16. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně podpisem této smlouvy potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky Zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektové dokumentace předané Objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.18. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.19. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.20. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.21. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.22. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- Je-li na majetek Zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 - Za podmínek dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, jestliže Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
 - Jestliže Zhotovitel nezačíná, přerušuje nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na



adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u příslušného poštovního úřadu. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen na vlastní náklady do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému Zhotoviteli určenému Objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- VII.23. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.24. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel se zavazuje:
- poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Evropské unie a dalších oprávněných subjektů,
 - poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
 - uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.
- VII.25. Zhotovitel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení realizace díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita.
- VII.26. Zhotovitel bude minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které budou dohodnuty oběma smluvními stranami a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy Zhotovitele a Objednatelů, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro Objednatelů a jeden pro Zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému Zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu Objednatelů.
- VIII.6. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.



- VIII.7. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.8. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- VIII.9. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem dne 23.09.2021 usnesením číslo 28/8/2021.

V Pístovicích dne - 4 -10- 2021

V Čechách pod Kosířem dne - 4 -10- 2021


Svoboda SIK s.r.o.
Pístovice 122, 697 01
IČO: 026 47 133, DIČ

.....
Zhotovitel

Libel Pei
.....
Objednatel



PŘ2 ZD SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Rozpočet	1	Záchytné nádrže dešťové vody	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	ZN Čechy pod Kosířem		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2004	ZN dešťové vody		Náklady na m.j.
Objednatel	Obec Čechy pod Kosířem		IČ
	nám. Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem		DIČ
			CZ00288128
Dodavatel	Svoboda SDK s.r.o.		IČ
	Pístovice 122, 683 05		DIČ
			CZ02647133
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	647 738	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	2 976	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		650 714	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		650 714	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		650 714	Ostatní náklady celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing. Maršálek	Jméno :	Grenarová
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 Svoboda SDK s.r.o. Pístovice 122, 683 05 IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133	
Jméno :		Jméno :	Ing. Milan Kiebel
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		650 714,18
DPH	21,0 %		136 649,98
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			787 364,16

Poznámka :

VYPLŇUJÍ SE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE



Stavba :	2004 ZN dešťové vody	Rozpočet :	1
Objekt :	01 ZN Čechy pod Kosířem	Záchytné nádrže dešťové vody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	334 736,78	0	0	0,00	0
5 Komunikace	35 782,50	0	0	0,00	0
8 Trubní vedení	195 953,20	0	0	0,00	0
99 Staveništní přesun hmot	81 265,70	0	0	0,00	0
M21 Elektromontáže	0,00	0	0	2 976,00	0
CELKEM OBJEKT	647 738,18	0	0	2 976,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	647 738,18	0
Oborová přírážka	0	0,0	647 738,18	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	647 738,18	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	647 738,18	0
Zařízení staveniště	0	0,0	650 714,18	0
Provoz investora	0	0,0	650 714,18	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	650 714,18	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	650 714,18	0
CELKEM VRN				0

Svc. 
 Pis. 
 IČO: 026 47 133, IČD: 47133

Položkový rozpočet

Stavba :	2004 ZN dešťové vody	Rozpočet: 1
Objekt :	01 ZN Čechy pod Kosířem	Záchytné nádrže dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	12100	Geodetické vytyčení	soub	1,00	5 500,00	5 500,00
2	121101101	Sejmutí ornice premíst 50m 4,0*8,0*2	m3	6,40 6,40	95,00	608,00
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 4,0*7,2*3,25	m3	93,60 93,60	625,00	58 500,00
4	131301209	Příplatek za lepivost	m3	93,60	55,00	5 148,00
5	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 svody do nádrží:(17,2+4,7+16,7)*6*1,2 podmok:10,0*1,0*1,3 přípojka vody:10,3*6*1,0	m3	46,97 27,79 13,00 6,18	335,00	15 735,62
6	133201109	Příplatek za lepivost	m3	46,97	55,00	2 583,35
7	151301201R00	Pažení stěn výkopu - hnané - hloubky do 4 m 2*(4,0+7,2)*3,45	m2	77,28 77,28	305,00	23 570,40
8	151301211R00	Odstranění pažení stěn - hnané - hl. do 4 m	m2	77,28	85,00	6 568,80
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	46,97	78,00	3 663,66
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	93,60	187,00	17 503,20
11	162207111	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m přípojky kanalizace:(17,2+4,7+16,7)*6*5 přípojka vody:6,18	m3	17,76 11,58 6,18	45,00	799,20
12	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m nádrže:93,6 přípojky kanalizace:27,79-11,58 podmok:13,0	m3	122,81 93,60 16,21 13,00	245,00	30 088,45
13	162701109	Příplatek k vodorov. přemístění 122,81*5	m3	614,05 614,05	15,00	9 210,75
14	167101102	Nakládání výkopku pro zásyp	m3	17,76	52,00	923,52
15	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	122,81	13,00	1 596,53
16	171201211	Poplatek za uložení 122,81*1,6	t	196,50 196,50	320,00	62 878,72
17	174101101	Zásyp rýh se ztuhnutím přípojky kanalizace:11,58 přípojka vody:6,18	m3	17,76 11,58 6,18	95,00	1 687,20
18	175111101	Obsyp nádrží ručně 93,6-20,0-4,2*8,0*1,5	m3	68,56 68,56	348,00	23 858,88
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,60	15,00	759,00
20	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, do 500m2 (17,2+16,7+4,7+12)*1,0	m2	50,60 50,60	62,00	3 137,20
21	271532212	Lože pod potrubí a obsypy potrubí z kameniva přípojky kanalizace:(17,2+4,7+16,7)*6*5,5 podmok:13	m3	25,74 12,74 13,00	850,00	21 877,30
22	289971232R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	77,28	15,00	1 159,20
23	00572400	Směs travní parková I. sídlištní PROFÍ	kg	2,00	150,00	300,00
24	58337310	Kamenivo pro zásyp nádrží nádrže:68,56*1,5	t	102,84 102,84	345,00	35 479,80
25	69366008	Textilie netk.vpich.GETEK š.200cm 500g/m2	m	40,00	40,00	1 600,00
Celkem za 1 Zemní práce						334 736,78
Díl: 5 Komunikace						
26	113107132R00	Vybourání bet. plochy bet.prostý tl. 20 cm	m2	6,18	750,00	4 635,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2004 ZN dešťové vody	Rozpočet: 1
Objekt :	01 ZN Čechy pod Kosířem	Záchytné nádrže dešťové vody

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		10,3*6		6,18		
27	273361921	Výztuž desek ze svařovaných sítí - drát 6,0 oka 150/150 32*3,03*1,15*001	t	0,11 0,11	28 000,00	3 122,00
28	581141111	Kryt cementobetonový C20/25 kolem nádrží:4*8 po připojce vody:10,3*6	m2	38,18 32,00 6,18	695,00	26 535,10
29	625981151	Bednění betonových konstrukcí 2*(4+8)*15	m2	3,60 3,60	325,00	1 170,00
30	625981152	Odstranění bednění	m2	3,60	89,00	320,40
Celkem za		5 Komunikace				35 782,50
Díl: 8		Trubní vedení				
31	871264121	Montáž potrubí Pe 32 ve výkopu	m	10,30	74,00	762,20
32	871310310	Montáž kanalizačního potrubí DN 160 přívody do nádrže:17,2+4,7+16,7 přívod do podmoku:3 podmok:11	m	52,60 38,60 3,00 11,00	125,00	6 575,00
33	877265271	MTŽ lapače splavenin včetně dodávky Geiger Nicoll s klapkou	kus	4,00	1 300,00	5 200,00
34	IC8001	Osazení nádrží vč. doplňkových prvků a propojení	soub	1,00	30 000,00	30 000,00
35	IC80011	Dodávka nádrže 9 500 lt	ks	2,00	58 200,00	116 400,00
36	IC80012	Dodávka teleskopického víka se šachtou	kpl	2,00	7 830,00	15 660,00
37	IC8002	Dodávka potrubí Pe 32	m	11,00	60,00	660,00
38	IC8003	Dodávka kanal. potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek	m	41,60	185,00	7 696,00
39	IC8006	Dodávka + montáž čerpadla a vodovodní zásuvky	soub	1,00	13 000,00	13 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				195 953,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	188,99	430,00	81 265,70
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				81 265,70
Díl: M21		Elektromontáže				
41	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Ax2.5	m	24,40	40,00	976,00
42	M21 211	Kompletace elektro	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 976,00