


SWIETELSKY stavební s.r.o.

VAK a.s.
Jablonec nad Orlicí
10.09.2021
P3043 VIN - seman
č.j. vyřizuje: J. J. ...
1x repel

VAKJ. 083073



SMLOUVA O DÍLO

Název akce:

**Novostavba místní komunikace a inženýrských sítí
v obci Semanín**

Číslo smlouvy o dílo:
S22-045-0068

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Název akce:

**Novostavba místní komunikace a inženýrských sítí
v obci Semanín**

Číslo smlouvy o dílo:
S22-045-0068

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: 31/8/2021/Fi
Číslo u zhotovitele: S22-045-0068 Číslo stavby: 0405072302
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Vaňousem – prokuristou
IČO:	48173398
DIČ:	CZ4873398
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2506-611/0100
Telefon:	+420 463 030 222; +420 606 782 837
E-mail:	vak@vak.cz, fiedler@vak.cz

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Lubomír Fiedler MBA, výrobně technický náměstek a člen představenstva
Ve věcech technických	Ing. Lubomír Fiedler MBA, výrobně technický náměstek a člen představenstva
Ve věcech plnění a převzetí díla	Ing. Lubomír Fiedler MBA, výrobně technický náměstek a člen představenstva Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu vodovodu Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Sídlo:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice Tovární 209, 537 01 Chrudim
Zastoupený:	Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD Ing. Martinem Lukešem – ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci) Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	430201005/2700
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon:	+420 464 625 254
Fax:	464 625 254
E-mail:	j.fikejzlova@swietelsky.cz

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice, tel.: +420 601 090 551
Ve věcech technických	Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení, tel.: +420 601 090 553
Ve věcech plnění a předání díla	Radek Viktoryn, tel.: +420 702 099 129 Radek Viktoryn, tel.: +420 702 099 129

Stavbyvedoucí:
(dále jen „zhotovitel“)

Radek Viktoryn, tel.: +420 702 099 129

2. Předmět díla: Novostavba místní komunikace a inženýrských sítí v obci Semanín (stavební soubor SO 500 Vodovod)

Místo plnění: Semanín

Zhotovitel dílo provede v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dle této smlouvy o dílo.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	září 2021
Zahájení prací:	září 2021
Dokončení díla:	30.11. 2021

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. Přerušení stavebních prací z důvodu na straně objednatele, nezakládá zhotoviteli právo na smluvní pokutu či náhradu škody.

Posunutí termínu dokončení a předání díla je možné v těchto případech:

- došlo-li k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či jeho části v dohodnutém čase či kvalitě, za vyšší moc je považována překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran
- v případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí
- v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební práce, jejichž technologie nízké teploty nedovoluje (teploty pod +5°C pro technologii živичných nátěrů, pokládky asfaltových vrstev)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí **555 539,48 Kč bez DPH**

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Konečná cena za dílo bude stanovena dle položek oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a dle skutečně provedeného rozsahu prací odsouhlaseného objednatelem.

Vícepráce musí být předem objednatelem písemně věcně i finančně odsouhlaseny formou dodatků ke smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce 1x měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí faktury.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
 - 5.1.4 měsíční fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů. Platba bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele, č.ú.: 430201005/2700, vedeného u UniCredit Bank, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb dle této smlouvy odpovídá účtu, který zhotovitel nahlásil správci daně.
Zhotovitel prohlašuje, že není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a z.č. 235/2004 Sb. a že si plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správě daně dle zákona o DPH.

Plnění dle této smlouvy se týká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92 a) odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Dílo bude provedeno v souladu se zpracovaným časovým HMG a v souladu s platnými ČSN a TP
- 6.2. Zhotovitel vede dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště


- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.
- 8.5. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis zjevných vad a nedodělků, soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Zhotovitel k předávacímu protokolu doloží všechny potřebné písemné podklady nutné ke kolaudaci díla (zejména pak geodetické zaměření vodovodu v souladu se Směrnici pro zaměřování sítí ve správě VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., která je k dispozici na www.vak.cz/zakaznici/GIS, doklady o použitých materiálech pro styk s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb. v pl. znění, předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům pozemků, tlakové zkoušky vodovodu funkčnost a neporušenost vytyčovacího vodiče potrubí a zkoušky funkčnosti armatur a přípojkových ventilů.
- 9.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.



10. Reklamacce

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- ### 10.2.
- Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce **60 měsíců**.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za nesplnění díla ve sjednané době smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Za prodlení s převzetím nebo vyklizením staveniště, a to 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době, a to 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- Za prodlení s nástupem k odstranění vad a nedodělků, a to 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později.
- Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- Dostane-li se objednatel dle odst. 5.4. poslední věta do prodlení s úhradou faktury vystavené zhotovitelem, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

13. Platnosti smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s oceněným výkazem výměr (položkový rozpočet)
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.


14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 14.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 14.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 14.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 14.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet
Pověření Ing. Lubomíra Fiedlera MBA
Plná moc Ing. Martina Lukeše a Jarmily Fikejzlové

V Jablonné nad Orlicí dne: 10.9.2021

Objednatel



Ing. Bohuslav Vaňous
prokurista


**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.**

v pověření Ing. Lubomír Fiedler, MBA

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezska 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

V Chrudimi dne: 08.09.2021

Zhotovitel



Ing. Martin Lukeš
ředitel

oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY**[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Položkový rozpočet

TYKO04	Novostavba místní komunikace a inž sítí v obci Semanín
O: SO500	Vodovod
R: 1	Semanín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							Zemní práce		
							238 710,38		
1	141721103R00	Rizné pročištění a vtažení PE d 225 mm, hor. 1- 4	m	25,00000	2 230,00	55 750,00		RTS 21/I	Indiv
2	2861372R	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 225 x 13,4 mm PN 10	m	26,00000	742,00	19 292,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
3	230194008R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 250	kus	4,00000	380,00	1 520,00		RTS 21/I	Indiv
4	273443885R	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 220 mm	kus	4,00000	983,00	3 932,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
5	2R	Kluzná objímka (segmentový komplet)	kpl	28,00000	253,00	7 084,00		RTS 21/I	Indiv
6	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³ , STROJNĚ 347*0,6*(1,3+0,56)	m ³	154,06800	164,00	25 267,15		RTS 21/I	Indiv
7	132201116R00	Příp. za lipovost, hloubení rýh 80 cm, hor. 3, STROJNĚ	m ³	164,06800	15,00	2 311,02		RTS 21/I	Indiv
8	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	154,06800	85,00	13 095,78		RTS 21/I	Indiv
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m ³	154,06800	149,00	22 956,13		RTS 21/I	Indiv
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za dář. 1 km	m ³	154,06800	20,00	3 081,36		RTS 21/I	Indiv
11	171201201R00	Uložení sypání na skl. sypání na výšku přes 2m.	m ³	154,06800	12,00	1 848,82		RTS 21/I	Indiv
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 154,068-83,28-20,82	m ³	49,97000	130,00	6 495,84		RTS 21/I	Indiv
13	58344200R	Štěrkodrtě frakce 0-125 B 49,968*1,8	t	89,94240	200,00	17 988,48	SPCM	RTS 21/I	Indiv
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypáním s dodáním štěrkokopru frakce 0 - 22 mm 347*0,6*0,4	m ³	83,28000	420,00	34 977,60		RTS 21/I	Indiv
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	154,06800	150,00	23 110,20		RTS 21/I	Indiv
Díl: 2							Základy, zvláštní zakládání		
							57 904,00		
16	212792112R00	Montáž tratvodů z flexibilních trubek, lože	m	376,00000	125,00	47 000,00		RTS 21/I	Indiv
17	28611223 AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d. 100 mm	m	376,00000	29,00	10 904,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
Díl: 4							Vodorovné konstrukce		
							18 529,80		
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenné těženého D - 4 mm 347*0,6*0,1	m ³	20,82000	890,00	18 529,80		RTS 21/I	Indiv
Díl: 8							Trubní vedení		
							221 155,10		
19	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d. 90 mm	m	376,00000	95,00	35 720,00		RTS 21/I	Indiv
20	286134120R	Trubka tlaková AQUALINE RC1/PE100 90x8,2 mm PN10 tyč d. rýhy 12 mm 376*1,03	m	397,28000	185,00	73 516,80	SPCM	RTS 21/II	Indiv
21	877242121R00	Přírůžka za 1 spoj. elektrovodový d. 90 mm	kus	41,00000	145,00	5 945,00		RTS 21/II	Indiv
22	28613105 MR	Elektrospojka d. 69 mm SDR 11/PE 100 ELGEP Plus	kus	32,00000	310,00	9 920,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
23	28653935 AR	Koleno 45° elektrosvarovací ELGEP Plus d. 90 mm	kus	4,00000	490,00	1 960,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
24	28653765 R	Nákrutka lemový PE 100 d. 90 mm + GF+	kus	3,00000	420,00	1 260,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
25	286 V	Otvorná příruba PP-OCEL DN80	kus	1,00000	590,00	590,00		Vlastní	Indiv
26	28618126 MR	Elektro T-kus KIT d. 90 mm rovnokamenný/PE100 SDR11	kus	1,00000	620,00	620,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
27	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	2,00000	1 760,00	3 520,00		RTS 21/I	Indiv
28	422 VL	Pas navrtávací s přírubou na PE a PVC, pr. 110/80	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
29	891241111R00	Montáž vodorovných šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00000	860,00	2 580,00		RTS 21/I	Indiv
30	42228510 R	HAVLE šoupátka 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	3,00000	3 560,00	10 680,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
31	899401112R00	Osažení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	550,00	1 650,00		RTS 21/I	Indiv
32	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka DN 13,6580	kus	3,00000	440,00	1 320,00		RTS 21/I	Indiv
33	42291230 R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
34	899401112R00	Osažení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	550,00	1 650,00		RTS 21/I	Indiv
35	42291353 R	Poklop litinový ČSN 504 šoupátkový	kus	3,00000	580,00	1 740,00		RTS 21/II	Indiv
36	422916501 R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	3,00000	130,00	390,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
37	42291000 R	Díl armatury Y 1030 klíč ke kamňovým šoupátkům	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
38	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	910,00	910,00		RTS 21/I	Indiv
39	42239600 R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1000	kus	1,00000	16 760,00	16 760,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
40	899401113R00	Osažení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	690,00	690,00		RTS 21/II	Indiv
41	42291452 R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	1,00000	1 790,00	1 790,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
42	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 80	kus	2,00000	480,00	960,00		RTS 21/I	Indiv
43	552701200R	Koleno patní (PP 90° (N) - NATURAL) DN 80/PN 10-40	kus	1,00000	990,00	990,00	SPCM	RTS 21/I	Indiv
44	852702102R	TP (FF) - TT DN 80/PN 10-26, L= 200 mm	kus	1,00000	950,00	950,00	SPCM	RTS 21/II	Indiv
45	892241111R00	Tlaková zkouška vodorovného potrubí DN 80	m	376,00000	55,00	20 880,00		RTS 21/II	Indiv
46	892233111R00	Deaerifikace vodorovného potrubí DN 70	m	376,00000	16,00	5 640,00		RTS 21/II	Indiv
47	899731113R00	Vod. l. signalizační CYY 4 mm ²	m	376,00000	21,50	8 084,00		RTS 21/I	Indiv
48	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá šířka 22 cm	m	347,00000	9,50	3 296,50		RTS 21/II	Indiv
49	1	Trasírková tyč	ka	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99							Staveništní přesun hmot		
							19 240,20		
50	898278101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 232*30*2+83,3	t	368,30000	54,00	19 240,20		RTS 21/II	Indiv
							356,30000		
Celkem							555 539,48		

Musí být nadzemní AVK

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady hrazené obcí Semanín z dotace

238 710,38
18 529,80
19 240,20
276 480,38

Náklady hrazené VAKEM

221 155,10
57 904,00
279 059,10

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. 19. 07.1959, bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov

uděluje tímto

panu **Ing. Martinu Lukešovi**, bytem Kočí 192, 538 61 Kočí

a

paní **Jarmile Fikejzlové**, bytem Novoměstská 957, 537 01 Chrudim

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv, včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky, včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem, nebo k úkonům spojených s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2021.

V Pelhřimově dne: 01. 09. 2021

Zmocnitel:


Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:



Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Zdeněk Havel
vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby VÝCHOD



Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice

