



# Smlouva o dílo

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení“

## SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

### OBJEDNATEL

Obec Žďár nad Orlicí

Sídlo

Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí

Statutární orgán

Bc. Martina Benešová, starostka

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

Bc. Martina Benešová, starostka

b) ve věcech technických

Bc. Martina Benešová, starostka

IČ

00275565

Bankovní ústav:

Tel

Číslo účtu

E-mail

(dále jen jako „Objednatel“)

### ZHOTOVITEL

VČE – montáže, a.s.

Sídlo

Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice

Statutární orgán

Miroslav Janiš

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

Miroslav Janiš

b) ve věcech technických

IČ

25938746

DIČ

CZ25938746

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

(dále jen jako „Zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení“. Provedení díla obsahuje stavební práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 1.11. 2021, která je samostatně založena u obou smluvních stran.

### 1.1. Rozsah předmětu díla

- 2.1.1. Rekonstrukce veřejného osvětlení (dále také „předmět plnění“ či „dílo“).
- 2.1.2. Rozsah předmětu plnění je specifikován projektovou dokumentací Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaných zhotovitelem, výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a jejích příloh a touto Smlouvou.

## 2. TERMÍNY PLNĚNÍ

### Realizace:

Předpokládaný termín zahájení prací:	<b>3.11. 2021</b> (zahájení prací je podmíněno písemnou výzvou Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště)
Předání a převzetí staveniště:	do 5-ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k převzetí staveniště (nedohodnou-li se smluvní strany jinak)
Termín dokončení díla:	<b>do 30. 11. 2022</b>
Počátek běhu záruční lhůty:	den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla

### 2.1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 2.1.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení prací Objednateli k projednání.
- 2.1.2. Prodloužení lhůty pro dokončení prací je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 2.1.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný Dodatek ke Smlouvě, jinak je neplatný.

## 3. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 3.1. Výše sjednané ceny

Cena díla celkem bez DPH:	2.110.707,50 Kč
Samostatně DPH	443.248,58 Kč
Cena Díla vč. DPH	<b>2.553.956,08 Kč</b>

### 3.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je zpracován na základě podkladu předaného Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vč. zisku) Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.3. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.2.4. Soupis prací je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

### 3.3. Podmínky pro změnu ceny za dílo

3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

3.3.1.1. Pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení prací dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,

3.3.1.2. Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.3.1.3. Bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li Objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).

3.3.2. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.3.3. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy.

3.3.4. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z oceněného soupisu prací, který je přílohou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovitele. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatелеm.

3.3.5. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 5-ti kalendářních dnů od doručení návrhu.

3.3.6. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

## 4. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### 4.1. Zálohy

4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 4.2. Postup plateb

5.2.1 Cena za dílo bude hrazena Objednatелеm na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě Objednatелеm schváleného soupisu provedených prací.

5.2.2 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit Objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky Zhotovitele za uplynulé měsíční období, které Objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je Zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a Objednatel má právo vrátit fakturu Zhotoviteli zpět k doplnění.

#### 4.3. Lhůty splatnosti

4.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

#### 4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

4.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4.2. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu – do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla .

### 5. **SMLUVNÍ POKUTY**

#### 5.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení prací je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

#### 5.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování Vad či nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý nedodělek či Vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

#### 5.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou reklamovanou Vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

#### 5.4. Úrok z prodlení

5.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### 5.5. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

5.5.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

5.5.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

5.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

#### 5.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut

5.6.1. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

#### 5.7. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

5.7.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

### 6. STAVENIŠTĚ

#### 6.1. Předání a převzetí Staveniště

6.1.1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### 6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

6.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.

6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

#### 6.3. Užívání staveniště

6.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

6.3.2. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

6.3.3. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

#### 6.4. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

6.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### 7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

#### 7.1. Použité materiály a výrobky

7.1.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

7.1.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla



nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

## **7.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

7.2.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

## **7.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí**

7.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí.

## **7.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

7.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.4.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

7.4.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

# **8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

## **8.1. Organizace předání díla**

8.1.1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

8.1.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

8.1.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla a předání veškerých dokladů.

8.1.5. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla písemně. Výzva k převzetí díla bude Objednateli doručena nejpozději v termínu dokončení díla.

8.1.6. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 kalendářních dnů po obdržení výzvy Zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.

8.1.7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

# **9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

## **9.1. Odpovědnost za vady díla**

- 9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 9.1.3. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 9.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavatelem. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně Poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že Vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 9.1.5. Zhotovitel odpovídá za skryté Vady po dobu záruční doby.

## 9.2. Délka záruční doby

- 9.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce: 60 měsíců
- 9.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících užívání provozu a užívání.

## 10. ZMĚNA SMLOUVY

### 10.1. Forma změny Smlouvy

- 10.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 10.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 10.1.3. Zhotovitel vyhotoví písemný návrh Dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh Dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu.

## 11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 11.3. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.


## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 12.2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.5. Uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Žďár nad Orlicí dne 2.11. 2021
- 12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1).
- 12.7. Tato smlouva je platná v případě, že zhotovitel obdrží od objednatele dva originální výtisky této smlouvy podepsané objednatelem do 3. 11. 2021.

V Pardubicích, dne 1. 11. 2021



Miroslav Janiš, vedoucí sekce Obchod

VČE - montáže, a.s.   
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746  
Reg. KS Hradec Králové, odd. B, v. 2066

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Žďáře nad Orlicí, dne 2. 11. 2021



Bc. Martina Benešová, starostka

OBEC ŽĎÁR NAD ORLICÍ  
517 23 Žďár nad Orlicí čp.133  
IČ: 00275565



**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

S: 201118	Ždár nad Orlicí - Rekonstrukce veřejného osvětlení
O: 401	Rekonstrukce veřejného osvětlení
R: 201118	Rekonstrukce veřejného osvětlení

**Zhotovitel: VČE - montáže, a.s. Pardubice**

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>2 110 707,50</b>							
<b>Díl: 5 Kabely</b>							
22 210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	4 300,00000	81,20	349 160,00		
27 210810014RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm <sup>2</sup> , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	5 410,00000	221,00	1 195 610,00		
30 210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tváricových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg.	m	5 410,00000	8,75	47 337,50		
130 005241010R	Geodetické zaměření souběh s ČEZ	m	3 000,00000	15,00	45 000,00		
130 005241010R	Geodetické zaměření mimo trasu ČEZ	m	2 250,00000	30,00	67 500,00		
130 005241010R	Geodetické vyřčení	m	3 500,00000	41,00	143 500,00		
119 3457114702R	Trubka kabelová ohebná korugovaná chránička, čemá; vnější pr. = 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,0 mm	m	5 300,00000	16,00	84 800,00		
106 46051001T00	Pokládk chráničky PE do průměru 63 mm	m	5 300,00000	28,00	148 400,00		
105 460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	4 200,00000	7,00	29 400,00		
<b>2 110 707,50</b>							
<b>Samostatně DPH 21 %</b>							
<b>443 248,58</b>							
<b>2 553 956,08</b>							

V ceně jednotlivých položek nejsou započítány náklady na zemní práce, ty zajistí objednatel na svoje náklady.

V Pardubicích, dne 1. 11. 2021

VČE - montáže, a.s.  
 Atypická firma  
 581 000 000  
 IČO: 253 200 000  
 Miroslav ...  
 ... soci sekce Obchod

## POVĚŘENÍ A PLNÁ MOC

Společnost **VČE - montáže, a.s.**, IČ: 259 38 746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2066 jednající Ing. Karlem Ježem a Ing. Milošem Sládečkem, členy představenstva

**z p l n o m o c ň u j e**

**Miroslava Janiše, rodné číslo** [REDAKCE]

1. K jednání za společnost při podávání a podepisování nabídek na realizaci zakázek do výše 25 mil. Kč (slovy Dvacetpětmiliónůkorunčeských) za jednotlivý případ.
2. K podepisování objednávek, smluv o dílo nebo kupních smluv, kdy VČE-montáže, a.s. je zhotovitelem nebo prodávajícím do výše 5 mil. Kč (slovy Pětmiliónůkorunčeských) za jednotlivý případ.
3. K podepisování objednávek nebo smluv o dílo, kdy VČE-montáže, a.s. je objednatelem do výše 3 mil. Kč (slovy Třimiliónykorunčeských) za jednotlivý případ.
4. K podepisování objednávek a kupních smluv do výše 1 mil. Kč (slovy Jeden milión korun českých) za jednotlivý případ.
5. K provádění všech potřebných úkonů a jednání za společnost se všemi státními a správními orgány, samosprávními orgány a třetími osobami ve věcech souvisejících s přípravou a realizací staveb, včetně rozhodnutí vydaných v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Toto pověření je nepřevoditelné a zmocněnec jej nemůže dále delegovat.  
Pověření není časově omezeno.

V Praze dne 2.9.2019.

Zmocnitel: Ing. Karel Jež, člen představenstva

Ing. Miloš Sládeček, člen představenstva

Uvedené zplnomocnění přijímám:

Zmocněnec: Miroslav Janiš



**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**  
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Frýdku-Místku  
poř. č. legalizace 709  
uznal podpis na listině za vlastní

[Redacted signature area]

(Podpisová listina ověřovací)

(Ověřit jako osobu, na základě které byly zjištěny osobní údaje žadatele, uvedené v této ověřovací doložce)

Ve Frýdku-Místku dne 02.09.2019

Ing. Irena Loupová



Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 2

Poř.č.: 70200-0290-0147

Vlastnoručně podepsal: Sládeček Miloš  
Datum a místo narození: 24.07.1973, Ostrava, CZ  
Adresa pobytu: Ostrava, Lhotka  
Bobrovnická 380/60B, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 210934683  
Občanský průkaz



Ostrava 2 dne 02.09.2019  
Švančárová Kateřina

Podpis, úřední razítko