

## SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřená mezi

### Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Valašská Polanka  
**Sídlo:** Valašská Polanka čp. 270, PSČ 756 11  
**Zastoupená:** Josef Daněk, starosta obce  
**IČO:** 00304361  
**DIČ:** CZ00304361  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 1760700389/0800  
**Tel:** 571 446 111  
**e-mail:** [info@valasskapolanka.cz](mailto:info@valasskapolanka.cz)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Josef Daněk

Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Josef Daněk

**Zhotovitel:** SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.  
**Sídlo:** Mostní 5552, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:** Marek Bainer, jednatel společnosti  
**IČO:** 25560191  
**DIČ:** CZ25560191  
**Bankovní spojení:** KB, a.s.  
**Číslo účtu:** 35-1597080297/0100  
**Tel.:** + 420 603 410 373  
**e-mail:** [info@spzlin.cz](mailto:info@spzlin.cz)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Marek Bainer, jednatel společnosti

Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Josef Bartoš

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

# 1 Předmět smlouvy, rozsah díla

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Název zakázky: „**Modernizace tělocvičny ZŠ Valašská Polanka**“

**Dílem se rozumí:**

- a) Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem,

**ad a) Zhotovením stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Součástí díla dále je:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, zřízení, odstranění a zjištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačních a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení převjímký stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
- dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, v platném znění a projektové dokumentace „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka“ z 11/2020, zodpovědný projektant Ing. J. Čepický, ČKAIT: 1004103 a položkového soupisu prací.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 sb. a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně

prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 1.2 Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.3 Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
  - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
  - v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona
  - spolufinancování z dotačních prostředků z rozpočtu ČR, resp. prostředků EU
- 1.4 Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- 1.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na tuto veřejnou zakázku zajistil.
- 1.6 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem.
- 1.7 Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolních dnech.
- 1.8 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho možnost řádného trvalého provozování.

## **2 Termín zhotovení díla, místo plnění**

- 2.1 **Plnění prací bude zahájeno na základě předání staveniště vybranému dodavateli.** Staveniště bude předáno nejpozději 20.6.2021 za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace, pokud se zadavatel a vybraný dodavatel nedohodnou jinak (zadavatel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu předání staveniště v souvislosti s přidělením dotace poskytovatelem dotace).
- 2.2 Pokud nebude staveniště vybranému dodavateli předáno ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).
- 2.3 Stavební práce budou dokončeny **nejpozději do 30.9.2022**
- 2.4 Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 2.5 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.6 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 2.7 Místo plnění: Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, adresa: Valašská Polanka čp. 301, PSČ 756 11.

### 3 Cena díla

- 3.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu podle čl. 1 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně takto:

**Cena bez DPH: 2 444 851,33,- Kč**

**DPH ve výši 21 %: 513 418,78,- Kč**

**Cena celkem vč. DPH: 2 958 270,11,- Kč**

**(slovy: dva miliony devět set padesát osm tisíc dvě stě sedmdesát korun českých jedenáct haléřů)**

- 3.2 Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podpůrně podle metodického pro zadávání veřejných zakázek obce Ústí. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. **Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 3.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1.
- 3.4 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 3.1. je možné změnit:
- a) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
  - b) v případě méněprací
  - c) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů
- 3.6 Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 3.7 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce podle ceníku stavebních prací „URS“ platného ke dni uzavření smlouvy o dílo. Jednotková cena dané práce podle ceníku stavebních prací „URS“

je nejdříve přípustná, smluvní strany se však mohou dohodnout na nižší ceně.

## 4 Platební podmínky

### 4.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

4.2 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Bez zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. U konečného daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí díla.

4.3 Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

4.4 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

4.5 Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.

4.6 Splatnost daňových dokladů je do **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

- 4.7 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 4.6.
- 4.8 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.

## 5 Další podmínky

- 5.1 V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, může zhotovitel tohoto subdodavatele změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 5.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
- 5.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

## 6 Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Termín předání staveniště určí objednatel. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
- 6.2 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění odstranit.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které



s jeho vědomím na stavenišťe vstoupí.

- 6.5 Zhotovitel je povinen vyklidit stavenišťe do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

## 7 Podmínky provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí stavenišťe vést stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání stavenišťe jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí). Zhotovitel je povinen při předání stavenišťe seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
- 7.3 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 7.4 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 7.6 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 7.7 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.).



## 8 Kontrola prováděných prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje objednatel nebo technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
- stavební deník
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
  - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
  - přehled a seznam provedených zkoušek.
- 8.3 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
- 8.4 Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
  - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
  - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
  - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou

- e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
- i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.5 Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

8.6 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi má povinnost jmenovat objednatel, a to v případě, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

## 9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo, nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 9.2 Zhotovitel písemně oznámí formou zápisu ve stavebním deníku datum dokončení díla objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přijímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy.
- 9.3 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 9.4 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit případně účast technického dozoru objednatele případně i autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.

- 9.5 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 9.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 9.7 Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- 9.8 K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

## **10 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- 10.1 Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele, nebo třetí osoby.
- 10.3 Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 1 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

## **11 Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke

zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 11.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
- 11.5 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**.
- 11.6 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

## 12 Reklamacce

- 12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamacce). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamacce lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacce odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.2 Zhotovitel do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacce začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacce.
- 12.3 O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.5 Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- 12.6 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 12.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

### 13 Smluvní sankce

- 13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla **ve výši 0,1% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele.
- 13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 0,1% z ceny díla** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- 13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 0,1% z ceny díla** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- 13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště **ve výši 0,1% z ceny díla** za každý kalendářní den prodlení
- 13.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
- 13.6 Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.7 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

- 13.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

## **14 Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
  - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele
- 14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
- 14.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají

trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
  - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.


## 15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 15.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.3 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) s možným přístupem či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 15.4 Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 15.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
- 15.8 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.
- 15.9 Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

15.10 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

15.11 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 10.11.21



Za zhotovitele:

Ve Valašské Polance dne 8.11.2021

Obec Valašská Polanka  
IČO: 804361, DIČ: CZ00304361  
Valašská Polanka čp. 270  
756 11 -1-

Za objednatele:



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-169**    **Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**  
**Mostní 5552, 760 01 Zlín** DIČ: **CZ25560191**


Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	334 849,96
PSV	1 435 237,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	18 800,00
Ostatní náklady	16 500,00
<b>Celkem</b>	<b>1 805 387,95</b>

Rekapitulace daní		0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	1 805 387,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	379 131,47 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení \_\_\_\_\_  
**Cena celkem s DPH** **2 184 519,42 CZK**

v Zlíně dne 1. 11. 2021

 **SPORTOVNÍ** Mostní 5552  
**PODLAHY** 760 01, Zlín  
 ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191  
 DIČ: CZ25560191

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

**Obec Valašská Polanka**  
 IČO: 804361, DIČ: CZ00304361  
 Valašská Polanka čp. 270  
 756 11 -1-

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**Marek Binar, jednatel**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Objekt	0,00	1 805 387,95	379 131,47	2 184 519,42	100
RO0	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	35 300,00	7 413,00	42 713,00	2
RO1	Rekonstrukce tělocvičny	0,00	1 770 087,95	371 718,47	2 141 806,42	98
Celkem za stavbu		0,00	1 805 387,95	379 131,47	2 184 519,42	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			120 877,72	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			168 621,00	9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 971,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 717,28	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 662,96	0
713	Izolace tepelné	PSV			12 094,18	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			171 979,76	10
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 063 316,99	59
777.1	Sportovní vybavení	PSV			87 000,00	5
783	Nátěry	PSV			10 750,76	1
784	Malby	PSV			90 096,30	5
VN	Vedlejší náklady	VN			18 800,00	
ON	Ostatní náklady	ON			16 500,00	
Cena celkem					1 805 387,95	10



## Položkový rozpočet

S:	2020-169	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka
O:	SO 01	Objekt
R:	R00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>18 800,00</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 800,00	12 800,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00
						<b>16 500,00</b>
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00
6	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
						<b>35 300,00</b>

**Celkem**

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	2020-169	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka
O:	SO 01	Objekt
R:	R01	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11 Přípravné a přídružené práce</b>						<b>120 877,72</b>
1	777R005	Demontáž žebřin, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	8,00000	1 870,00	14 960,00
				8,00000		
2	777R007	Demontáž kladiny, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	4 300,00	8 600,00
				2,00000		
3	777R008	Demontáž basketbalových desek s obroučkou a sítkou odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	4,00000	2 370,00	9 480,00
				4,00000		
Včetně demontáže 2 kusů ocelové konstrukce. Další 2 kusy OK ponechat pro montáž nových desek.						
4	777R009	Demontáž kruhů odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	4 455,00	8 910,00
				2,00000		
5	R0051	Odstranění stávající dřevěné podlahy, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m2	281,54200	161,00	45 328,26
				281,54200		
tělocvična : 23,56*11,95						
6	R0052	Odstranění ocelových krytů radiátorů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	16,00000	460,00	7 360,00
				16,00000		
7	R0050	Odstranění dřevěných dveří 1600/1970 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
				1,00000		
8	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,20000	308,00	985,60
				3,20000		
1,6*2						
9	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	681,00000	10,50	7 150,50
				681,00000		
681						
10	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	40,82500	126,00	5 143,95
				40,82500		
(1,48+4,32+11,95)*2,3						
11	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	40,82500	32,10	1 310,48
				40,82500		
(1,48+4,32+11,95)*2,3						
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,33400	331,00	1 434,55
				1,20750		
obložení stěn : 40,25*0,03						
				0,40250		
podkladní rošt : 40,25*0,01						
				2,72400		
otlučení omítek : 681*0,004						
13	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	4,33400	132,00	572,09
				1,20750		
obložení stěn : 40,25*0,03						
				0,40250		
podkladní rošt : 40,25*0,01						
				2,72400		
otlučení omítek : 681*0,004						
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,33400	234,50	1 016,32
				1,20750		
obložení stěn : 40,25*0,03						
				0,40250		
podkladní rošt : 40,25*0,01						
				2,72400		
otlučení omítek : 681*0,004						
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	39,00600	16,00	624,10
				10,86750		
obložení stěn : 40,25*0,03*9						
				3,62250		
podkladní rošt : 40,25*0,01*9						
				24,51600		
otlučení omítek : 681*0,004*9						





## Položkový rozpočet

S:	2020-169	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka
O:	SO 01	Objekt
R:	R01	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	1,61000	1 546,00	2 489,06
		obložení stěn : 40,25*0,03		1,20750		
		podkladní rošt : 40,25*0,01		0,40250		
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,72400	1 363,00	3 712,81
		otlučení omítek : 681*0,004		2,72400		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>168 621,00</b>
18	612421211R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých	m2	681,00000	40,90	27 852,90
		681		681,00000		
19	R610003	Zdrsnění podkladu	m2	681,00000	35,00	23 835,00
		681		681,00000		
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	681,00000	21,10	14 369,10
		681		681,00000		
21	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	681,00000	144,00	98 064,00
		681		681,00000		
22	777R004	Zednická úprava ostění pro montáž obložkové zárubně	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>14 971,00</b>
23	946941102RT2	Montáž pojízdných věží lešení, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m	sada	1,00000	820,00	820,00
		1		1,00000		
24	946941192RT2	Nájemné pojízdných věží lešení, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m	den	30,00000	450,50	13 515,00
		30		30,00000		
25	946941802RT2	Demontáž pojízdných věží lešení, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m	sada	1,00000	636,00	636,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>28 717,28</b>
26	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	281,54200	102,00	28 717,28
		tělocvična : 23,56*11,95		281,54200		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 662,96</b>
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	4,25854	390,50	1 662,96
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>12 094,18</b>
28	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	288,64400	41,90	12 094,18
		tělocvična : 23,56*11,95		281,54200		
		po obvodu stěn : (23,56+11,95)*2*0,1		7,10200		
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>171 979,76</b>
29	766416122R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely MD, pl. do 1,5 m2	m2	38,16250	549,00	20 951,21
		obložení stěn : (1,48+4,32+11,95)*2,15		38,16250		
30	606216197R	Překližka truhlářská celobuk tl. 18 mm j. BB/CP 9 vrstev, 2500x1250 mm	m2	47,70313	867,00	41 358,61
		obložení stěn : (1,48+4,32+11,95)*2,15*1,25		47,70313		
31	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	77,40000	138,00	10 681,20
		obložení stěn : 2,15*36		77,40000		
32	60510055R	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	89,01000	33,00	2 937,33



## Položkový rozpočet

S:	2020-169	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka
O:	SO 01	Objekt
R:	R01	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obložení stěn : 2,15*36*1,15		89,01000		
33	R766 003	Kryt radiátorů rozměr cca 1,27x2,6 m dodávka a montáž	ks	16,00000	3 997,00	63 952,00
		17x bukové latě 1230x100x15 mm, 2x ocelový pás tl 3 mm, 4x úchytky, včetně nátěrů dřevěných latí a ocelové pásoviny. Další podrobnosti viz. výkres Výměna krytů radiátorů.				
		16		16,00000		
34	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl.	kus	1,00000	2 410,00	2 410,00
		1		1,00000		
35	61173139R	Dveře dřevěné plné palubkové 160x197 cm	kus	1,00000	19 836,00	19 836,00
		1		1,00000		
36	61181577R	Zárubeň obložková NORMAL š. 165 cm/stě. 18-25 cm dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00
		1		1,00000		
37	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	390,50	390,50
		1		1,00000		
38	549146421R	Dveřní kování, štítky klika-klika nerez	kus	1,00000	1 937,00	1 937,00
		1		1,00000		
39	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	178,50	178,50
		1		1,00000		
40	R61187498	Prah bukový délka 160 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	264,00	264,00
		1		1,00000		
41	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,95143	918,00	873,41
						<b>1 063 316,99</b>
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
42	777R001	Sportovní polyuretanová litá podlaha tl. 7+2 mm na dřevěném pružném roštu dodávka a montáž	m2	281,54200	3 714,00	1 045 646,99
		Sportovní PUR litá podlaha tl. 7 + 2 mm (7 mm pružná podložka celoplošně lepená + 2 mm litá PUR vrstva)				
		Desky přenášející zatížení - záklop 18 mm broušená překližka vodovzdorná multiplex bříza, CP/Cs, E1, 13 vrstev, DVOJITÁ pero drážka Vícevrstvé překližkové panely v rozměrech: 2467 x 1218 mm Překližkové desky vzájemně slepeny na dvojitou pero - drážku. Desky vůči sobě umístěny s posunem o polovinu délky. Multiplex prkno (70 x 2500 mm) tl. 18 mm Multiplex prkno (70 x 2500 mm) tl. 18 mm Vyrovnávací podkladní špalík Gumová podložka tl. 10 mm Tepelně izolační fólie 13-ti vrstvá, tl. do 10 mm  Další podrobnosti viz. technická zpráva a PD.				
		tělocvična : 23,56*11,95		281,54200		
43	777R002	Lajnování polyuretanovou barvou	m	161,00000	70,00	11 270,00
		161		161,00000		
44	777R003	Úprava a zpětné osazení kotevních prvků v podlaze	kus	4,00000	1 600,00	6 400,00
		4		4,00000		
<b>Díl: 777.1</b>		<b>Sportovní vybavení</b>				<b>87 000,00</b>
45	777R006	Demontáž kruhů, přesun a zpětná montáž	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
		2		2,00000		
46	777R011	Žebřina tělocvičná dodávka a montáž	kus	8,00000	7 650,00	61 200,00



## Položkový rozpočet

S:	2020-169	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Valašská Polanka
O:	SO 01	Objekt
R:	R01	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8		8,00000		
47	777R012	Basketbalová deska 1200x900 mm, bílá překližka, obroučka a síťka dodávka a montáž Montáž na stávající ocelovou konstrukci.	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
		2		2,00000		
48	777R010	Demontáž šplhových tyčí, přesun a zpětná montáž	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
						<b>10 750,76</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
49	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování obložení stěn : (1,48+4,32+11,95)*2,15*1,1	m2	41,97875	256,10	10 750,76
				41,97875		
						<b>90 096,30</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
50	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	681,00000	40,20	27 376,20
		681		681,00000		
51	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	681,00000	3,40	2 315,40
		681		681,00000		
52	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	681,00000	21,10	14 369,10
		681		681,00000		
53	784195312R00	Malba disperzní, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	681,00000	67,60	46 035,60
		681		681,00000		
<b>Celkem</b>						<b>1 770 087,95</b>

Poznámky uchazeče k zadání



Vázev	Hodnota
Vápis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
akce	<b>Modernizace tělocvičny ZŠ Valašská Polanka</b>
Projekt	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>
Investor	<b>Obec Valašská Polanka</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Pavel Raška</b>
Kontroloval	
Datum	<b>11/2020</b>
Pracovatel	
ČÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
(1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>1</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>1</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>5</b>
BZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>3,25</b>
Provozní vlivy %	<b>2</b>
Kompletační činnost - a	<b>1</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>2</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
2. sazba DPH %	
3. sazba DPH %	
4. sazba DPH %	
5. sazba DPH %	
6. sazba DPH %	
7. sazba DPH %	
8. sazba DPH %	
9. sazba DPH %	
10. sazba DPH %	
11. sazba DPH %	
12. sazba DPH %	
13. sazba DPH %	
14. sazba DPH %	
15. sazba DPH %	
16. sazba DPH %	
17. sazba DPH %	
18. sazba DPH %	
19. sazba DPH %	
20. sazba DPH %	
21. sazba DPH %	
22. sazba DPH %	
23. sazba DPH %	
24. sazba DPH %	
25. sazba DPH %	
26. sazba DPH %	
27. sazba DPH %	
28. sazba DPH %	
29. sazba DPH %	
30. sazba DPH %	
31. sazba DPH %	
32. sazba DPH %	
33. sazba DPH %	
34. sazba DPH %	
35. sazba DPH %	
36. sazba DPH %	
37. sazba DPH %	
38. sazba DPH %	
39. sazba DPH %	
40. sazba DPH %	
41. sazba DPH %	
42. sazba DPH %	
43. sazba DPH %	
44. sazba DPH %	
45. sazba DPH %	
46. sazba DPH %	
47. sazba DPH %	
48. sazba DPH %	
49. sazba DPH %	
50. sazba DPH %	
51. sazba DPH %	
52. sazba DPH %	
53. sazba DPH %	
54. sazba DPH %	
55. sazba DPH %	
56. sazba DPH %	
57. sazba DPH %	
58. sazba DPH %	
59. sazba DPH %	
60. sazba DPH %	
61. sazba DPH %	
62. sazba DPH %	
63. sazba DPH %	
64. sazba DPH %	
65. sazba DPH %	
66. sazba DPH %	
67. sazba DPH %	
68. sazba DPH %	
69. sazba DPH %	
70. sazba DPH %	
71. sazba DPH %	
72. sazba DPH %	
73. sazba DPH %	
74. sazba DPH %	
75. sazba DPH %	
76. sazba DPH %	
77. sazba DPH %	
78. sazba DPH %	
79. sazba DPH %	
80. sazba DPH %	
81. sazba DPH %	
82. sazba DPH %	
83. sazba DPH %	
84. sazba DPH %	
85. sazba DPH %	
86. sazba DPH %	
87. sazba DPH %	
88. sazba DPH %	
89. sazba DPH %	
90. sazba DPH %	
91. sazba DPH %	
92. sazba DPH %	
93. sazba DPH %	
94. sazba DPH %	
95. sazba DPH %	
96. sazba DPH %	
97. sazba DPH %	
98. sazba DPH %	
99. sazba DPH %	
100. sazba DPH %	
101. sazba DPH %	
102. sazba DPH %	
103. sazba DPH %	
104. sazba DPH %	
105. sazba DPH %	
106. sazba DPH %	
107. sazba DPH %	
108. sazba DPH %	
109. sazba DPH %	
110. sazba DPH %	
111. sazba DPH %	
112. sazba DPH %	
113. sazba DPH %	
114. sazba DPH %	
115. sazba DPH %	
116. sazba DPH %	
117. sazba DPH %	
118. sazba DPH %	
119. sazba DPH %	
120. sazba DPH %	
121. sazba DPH %	
122. sazba DPH %	
123. sazba DPH %	
124. sazba DPH %	
125. sazba DPH %	
126. sazba DPH %	
127. sazba DPH %	
128. sazba DPH %	
129. sazba DPH %	
130. sazba DPH %	
131. sazba DPH %	
132. sazba DPH %	
133. sazba DPH %	
134. sazba DPH %	
135. sazba DPH %	
136. sazba DPH %	
137. sazba DPH %	
138. sazba DPH %	
139. sazba DPH %	
140. sazba DPH %	
141. sazba DPH %	
142. sazba DPH %	
143. sazba DPH %	
144. sazba DPH %	
145. sazba DPH %	
146. sazba DPH %	
147. sazba DPH %	
148. sazba DPH %	
149. sazba DPH %	
150. sazba DPH %	
151. sazba DPH %	
152. sazba DPH %	
153. sazba DPH %	
154. sazba DPH %	
155. sazba DPH %	
156. sazba DPH %	
157. sazba DPH %	
158. sazba DPH %	
159. sazba DPH %	
160. sazba DPH %	
161. sazba DPH %	
162. sazba DPH %	
163. sazba DPH %	
164. sazba DPH %	
165. sazba DPH %	
166. sazba DPH %	
167. sazba DPH %	
168. sazba DPH %	
169. sazba DPH %	
170. sazba DPH %	
171. sazba DPH %	
172. sazba DPH %	
173. sazba DPH %	
174. sazba DPH %	
175. sazba DPH %	
176. sazba DPH %	
177. sazba DPH %	
178. sazba DPH %	
179. sazba DPH %	
180. sazba DPH %	
181. sazba DPH %	
182. sazba DPH %	
183. sazba DPH %	
184. sazba DPH %	
185. sazba DPH %	
186. sazba DPH %	
187. sazba DPH %	
188. sazba DPH %	
189. sazba DPH %	
190. sazba DPH %	
191. sazba DPH %	
192. sazba DPH %	
193. sazba DPH %	
194. sazba DPH %	
195. sazba DPH %	
196. sazba DPH %	
197. sazba DPH %	
198. sazba DPH %	
199. sazba DPH %	
200. sazba DPH %	
201. sazba DPH %	
202. sazba DPH %	
203. sazba DPH %	
204. sazba DPH %	
205. sazba DPH %	
206. sazba DPH %	
207. sazba DPH %	
208. sazba DPH %	
209. sazba DPH %	
210. sazba DPH %	
211. sazba DPH %	
212. sazba DPH %	
213. sazba DPH %	
214. sazba DPH %	
215. sazba DPH %	
216. sazba DPH %	
217. sazba DPH %	
218. sazba DPH %	
219. sazba DPH %	
220. sazba DPH %	
221. sazba DPH %	
222. sazba DPH %	
223. sazba DPH %	
224. sazba DPH %	
225. sazba DPH %	
226. sazba DPH %	
227. sazba DPH %	
228. sazba DPH %	
229. sazba DPH %	
230. sazba DPH %	
231. sazba DPH %	
232. sazba DPH %	
233. sazba DPH %	
234. sazba DPH %	
235. sazba DPH %	
236. sazba DPH %	
237. sazba DPH %	
238. sazba DPH %	
239. sazba DPH %	
240. sazba DPH %	
241. sazba DPH %	
242. sazba DPH %	
243. sazba DPH %	
244. sazba DPH %	
245. sazba DPH %	
246. sazba DPH %	
247. sazba DPH %	
248. sazba DPH %	
249. sazba DPH %	
250. sazba DPH %	
251. sazba DPH %	
252. sazba DPH %	
253. sazba DPH %	
254. sazba DPH %	
255. sazba DPH %	
256. sazba DPH %	
257. sazba DPH %	
258. sazba DPH %	
259. sazba DPH %	
260. sazba DPH %	
261. sazba DPH %	
262. sazba DPH %	
263. sazba DPH %	
264. sazba DPH %	
265. sazba DPH %	
266. sazba DPH %	
267. sazba DPH %	
268. sazba DPH %	
269. sazba DPH %	
270. sazba DPH %	
271. sazba DPH %	
272. sazba DPH %	
273. sazba DPH %	
274. sazba DPH %	
275. sazba DPH %	
276. sazba DPH %	
277. sazba DPH %	
278. sazba DPH %	
279. sazba DPH %	
280. sazba DPH %	
281. sazba DPH %	
282. sazba DPH %	
283. sazba DPH %	
284. sazba DPH %	
285. sazba DPH %	
286. sazba DPH %	
287. sazba DPH %	
288. sazba DPH %	
289. sazba DPH %	
290. sazba DPH %	
291. sazba DPH %	
292. sazba DPH %	
293. sazba DPH %	
294. sazba DPH %	
295. sazba DPH %	
296. sazba DPH %	
297. sazba DPH %	
298. sazba DPH %	
299. sazba DPH %	
300. sazba DPH %	
301. sazba DPH %	
302. sazba DPH %	
303. sazba DPH %	
304. sazba DPH %	
305. sazba DPH %	
306. sazba DPH %	
307. sazba DPH %	
308. sazba DPH %	
309. sazba DPH %	
310. sazba DPH %	
311. sazba DPH %	
312. sazba DPH %	
313. sazba DPH %	
314. sazba DPH %	
315. sazba DPH %	
316. sazba DPH %	
317. sazba DPH %	
318. sazba DPH %	
319. sazba DPH %	
320. sazba DPH %	
321. sazba DPH %	
322. sazba DPH %	
323. sazba DPH %	
324. sazba DPH %	
325. sazba DPH %	
326. sazba DPH %	
327. sazba DPH %	
328. sazba DPH %	
329. sazba DPH %	
330. sazba DPH %	
331. sazba DPH %	
332. sazba DPH %	
333. sazba DPH %	
334. sazba DPH %	
335. sazba DPH %	
336. sazba DPH %	
337. sazba DPH %	
338. sazba DPH %	
339. sazba DPH %	
340. sazba DPH %	
341. sazba DPH %	
342. sazba DPH %	
343. sazba DPH %	
344. sazba DPH %	
345. sazba DPH %	
346. sazba DPH %	
347. sazba DPH %	
348. sazba DPH %	
349. sazba DPH %	
350. sazba DPH %	
351. sazba DPH %	
352. sazba DPH %	
353. sazba DPH %	
354. sazba DPH %	
355. sazba DPH %	
356. sazba DPH %	
357. sazba DPH %	
358. sazba DPH %	
359. sazba DPH %	
360. sazba DPH %	
361. sazba DPH %	
362. sazba DPH %	
363. sazba DPH %	
364. sazba DPH %	
365. sazba DPH %	
366. sazba DPH %	
367. sazba DPH %	
368. sazba DPH %	
369. sazba DPH %	
370. sazba DPH %	
371. sazba DPH %	
372. sazba DPH %	
373. sazba DPH %	
374. sazba DPH %	
375. sazba DPH %	
376. sazba DPH %	
377. sazba DPH %	
378. sazba DPH %	
379. sazba DPH %	
380. sazba DPH %	
381. sazba DPH %	
382. sazba DPH %	
383. sazba DPH %	
384. sazba DPH %	
385. sazba DPH %	
386. sazba DPH %	
387. sazba DPH %	
388. sazba DPH %	
389. sazba DPH %	
390. sazba DPH %	
391. sazba DPH %	
392. sazba DPH %	
393. sazba DPH %	
394. sazba DPH %	
395. sazba DPH %	
396. sazba DPH %	
397. sazba DPH %	
398. sazba DPH %	
399. sazba DPH %	
400. sazba DPH %	
401. sazba DPH %	
402. sazba DPH %	
403. sazba DPH %	
404. sazba DPH %	
405. sazba DPH %	
406. sazba DPH %	
407. sazba DPH %	
408. sazba DPH %	
409. sazba DPH %	
410. sazba DPH %	
411. sazba DPH %	
412. sazba DPH %	
413. sazba DPH %	
414. sazba DPH %	
415. sazba DPH %	
416. sazba DPH %	
417. sazba DPH %	
418. sazba DPH %	
419. sazba DPH %	
420. sazba DPH %	
421. sazba DPH %	
422. sazba DPH %	
423. sazba DPH %	
424. sazba DPH %	
425. sazba DPH %	
426. sazba DPH %	





Název	Hodnota A	Hodnota B
	materiál	pracnost
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka rozvaděče silnoproudu	22 172,00	4 324,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	798,19	221,72
Montáž - materiál; elektrorozvody a osvětlení	349 405,15	
Montáž - práce; elektrorozvody a osvětlení		127 266,15
	<b>372 375,34</b>	<b>131 811,87</b>
<b>Mezisoučet 1</b>		28 600,28
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
	<b>372 375,34</b>	<b>160 412,15</b>
<b>Mezisoučet 2</b>		
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	5 327,87	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	5 327,87	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		25 209,36
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>568 652,60</b>
<b>HZS</b>		
HZS celkem		45 830,00
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		5 213,39
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 208,24
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>8 421,64</b>
Kompletační činnost, likvidace odpadu, úklid		8 137,50
		<b>639 463,38</b>
<b>Náklady celkem</b>		
Základ a hodnota DPH 21%	639 463,38	134 287,31
Základ a hodnota DPH 15%		<b>773 750,68</b>
<b>Náklady celkem s DPH</b>		
		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		



Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Dodávka rozváděče silnoproudu</b>								
1	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól +	ks	1	1 725,00	1 725,00				1 725,00
2	Válcová pojistka GG 690V AC 160A C22(22,2x58mm)	ks	3	58,00	174,00				174,00
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1	725,00	725,00				725,00
4	Svodiči přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	ks	1	4 500,00	4 500,00				4 500,00
5	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	ks	3	30,00	90,00				90,00
6	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 30 (210x120)	ks	4	14,50	58,00				58,00
7	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4	390,00	1 560,00				1 560,00
8	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	4	189,00	756,00				756,00
9	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont., 20A	ks	4	357,00	1 428,00				1 428,00
10	Instalační stykač, 230V~, 25A 4Z	ks	4	387,00	1 548,00				1 548,00
11	Proudový chránič FRC, typ A, 2-pólový, Idn=0,03A, In=10A, Ir=250A	Ks	1	1 950,00	1 950,00				1 950,00
12	Proudový chránič FRC, typ A, 2-pólový, Idn=0,03A, In=16A, Ir=250A	Ks	2	1 591,00	3 182,00				3 182,00
13	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1	115,00	115,00				115,00
14	Děrovaná lišta DIN 357,5mm, 2m	ks	1	53,00	53,00				53,00
15	Řadová svorka RSA PE 16 A	Ks	1	55,00	55,00				55,00
16	Můstek N 15-F2	Ks	1	65,00	65,00				65,00
17	Můstek PE 15-F2	Ks	1	65,00	65,00				65,00
18	Svorkovnice ekvipotenciální POT 25V, krytá	Ks	1	150,00	150,00				150,00
19	Vstupní svorka 25mm <sup>2</sup>	Ks	1	91,00	91,00				91,00
20	Propojovací vodič 250 x 16mm <sup>2</sup>	Ks	3	94,00	282,00				282,00
21	Úpravy v rozváděči a zákrytu prvků v rozváděči na IP 2xC		1	2 250,00	2 250,00				2 250,00
22	Dokumentace k rozváděči		1	1 350,00	1 350,00				1 350,00
23	Kompletace rozváděče		1		0,00				4 324,00
	<b>Rozváděč silnoproudu - dodávka celkem</b>				<b>22 172,00</b>		<b>4 324,00</b>		<b>26 496,00</b>
	<b>Montážní materiál a práce - m.č. 1.16, 1.22 a rozvodna NN</b>								
	Přisazené (závěsné) LED svítidlo průmyslové, 1190x300x52, 4000K, 207W, 21878lm, Ra80	ks	24,00	8 200,00	196 800,00	1 215,00	29 160,00	9 415,00	225 960,00



25	LED svítidlo průmyslové s vysokým rizikem poškození, 1537x184x56, 3000K, 62W, 5615lm, Ra80	ks	4,00	6 425,00	25 700,00	350,00	1 400,00	6 775,00	27 100,00
26	STROJEK SPÍNAČE 1-pól.vyp.(1) sériov.přep.(6) OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V TĚLOCVIČNĚ	ks	1,00	96,00	96,00	51,63	51,63	147,63	147,63
27	M22-13 KRABIČKA PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ	ks	2,00	96,00	192,00	51,63	103,26	147,63	295,26
28	M22-D-G TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ BEZ ARETACE ZELENĚ	ks	4,00	295,00	1 180,00				
29	M22-KC10 KONTAKTNÍ PRVEK - SPÍNAC	ks	4,00	86,50	346,00				
30	M22-D-R TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ BEZ ARETACE ČERVENĚ	ks	4,00	77,40	309,60				
31	M22-KC01 KONTAKTNÍ PRVEK - ROZPÍNAC	ks	4,00	87,30	349,20				
32	M22-LEDC230-G LED PRVEK, BARVA ZELENÁ 85-264V AC - ZADNÍ U	ks	4,00	63,60	254,40				4 635,50
33	M22-LEDC230-G LED PRVEK, BARVA ZELENÁ 85-264V AC - ZADNÍ U	ks	4,00	227,00	908,00				
34	CONTEG ORO-PG13.5 průchodka a matice Kompletace a montáž celkem:	ks	4,00	16,00	64,00	1 224,30	1 224,30		109,50
35	KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ	ks	3,00	36,50	109,50	0,00	0,00	36,50	75,90
36	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ	ks	3,00	25,30	75,90	0,00	0,00	25,30	2 590,00
37	B 1 páčka RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ B jednoduchý ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ	ks	10,00	142,50	1 425,00	116,50	1 165,00	259,00	0,00
38	B 2pt+PE ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ	ks	0,00	172,00	0,00	116,50	0,00	288,50	840,00
39	B 2x2p+z,dvojité KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	ks	16,00	15,00	240,00	37,50	600,00	52,50	238,50
40	KP6712 70x45 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA OMÍTKU	ks	3,00	42,00	126,00	37,50	112,50	79,50	3 553,00
41	KU68-1903 KA KOPOS - s víčkem a svorkovnicí	ks	22,00	64,00	1 408,00	97,50	2 145,00	161,50	1 557,50
42	6455-11P/2 IP 67 5p	m	35,00	13,00	455,00	31,50	1 102,50	44,50	667,50
43	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	15,00	13,00	195,00	31,50	472,50	44,50	8 700,00
44	1-CYKY-J 3x1.5 P.O.	m	150,00	26,50	3 975,00	31,50	4 725,00	58,00	976,00
45	1-CYKY-O 3x1.5 P.O.	m	4,00	195,00	780,00	49,00	196,00	244,00	3 552,00
	1-CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	12,00	245,00	2 940,00	51,00	612,00	296,00	
	LDH 20 x40 - lišta bezhalogenová								
	LDH 40 x40 - lišta bezhalogenová								



BEZHALOGENOVÝ KABEL SE ZVÝŠ. ODOLNOSTÍ PROTI

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ		BEZHALOGENOVÝ KABEL SE ZVÝŠ. ODOLNOSTÍ PROTI									
46	1-CXKE-R-J 5x1.5, pevně. P.O.	m	60,00	32,00	1 920,00	95,00	5 700,00	127,00	7 620,00		
47	1-CXKE-R-J 3x1.5, pevně	m	95,00	21,40	2 033,00	95,00	9 025,00	116,40	11 058,00		
48	1-CXKE-R-J 5x2.5, pevně	m	210,00	45,00	9 450,00	95,00	19 950,00	140,00	29 400,00		
49	MONOFLEX 1220 L50 20mm tmavě šedá	m	100,00	8,00	800,00	95,00	9 500,00	103,00	10 300,00		
50	kovová hmoždinka + šroub 8x50	ks	350,00	25,00	8 750,00	0,00	0,00	25,00	8 750,00		
<b>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</b>											
71	2x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	15,00	9,15	137,25	5,00	75,00	14,15	212,25		
72	3x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	15,00	11,35	170,25	5,00	75,00	16,35	245,25		
73	4x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	15,00	12,35	185,25	5,00	75,00	17,35	260,25		
<b>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</b>											
74	CY6 Žlutozelený, pevně	m	25,00	16,00	400,00	79,00	1 975,00	95,00	2 375,00		
75	CY10 Žlutozelený, pevně	m	0,00	24,00	0,00	44,28	0,00	68,28	0,00		
76	CY16 Žlutozelený, pevně	m	10,00	41,00	410,00	49,30	493,00	90,30	903,00		
<b>SVORKOVNICE POMOCNÉHO</b>											
77	Pospojování	ks	1,00	390,00	390,00	233,33	233,33	623,33	623,33		
<b>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</b>											
<b>CIHELNEM PRO KRABICE</b>											
78	50x50x50 mm	ks	19,00	0,00	0,00	17,00	323,00	17,00	323,00		
<b>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</b>											
<b>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</b>											
79	Sire 70 mm	m	40,00	0,00	0,00	85,00	3 400,00	85,00	3 400,00		
80	SVORKOVNICE ekvipotenciální	ks	1,00	420,00	420,00	233,33	233,33	653,33	653,33		
81	pospojování s krytem	ks	4,00	0,00	0,00	190,00	760,00	190,00	760,00		
82	Prostup betonem	ks	3,00	0,00	0,00	790,00	2 370,00	790,00	2 370,00		
82	100x100x150 mm	ks	3,00	0,00	0,00	790,00	2 370,00	790,00	2 370,00		
82	50 x50x250 mm	ks	3,00	0,00	0,00	790,00	2 370,00	790,00	2 370,00		
<b>HRUBA VYPLN RYH MALTOU</b>											
81	Jakekoliv site	m2	10,00	0,00	0,00	140,00	1 400,00	140,00	1 400,00		
82	Drobný podpurný materiál	m2	1,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00		





KABELOVÝ ŽEBŘÍK - tělocvična										
83	LG620 3 FT	m	66,00	389,00	25 674,00	136,85	9 032,10	525,85	34 706,10	
84	AZK 050 FS - minikanál	m	36,00	319,00	11 484,00	111,65	4 019,40	430,65	15 503,40	
85	SKH 60 OR - ochranný kryt	ks	8,00	31,50	252,00	11,55	92,40	43,05	344,40	
86	LWG 60 FS - úhlová spojka	ks	4,00	64,50	258,00	22,75	91,00	87,25	349,00	
87	LVG 60 FS - podélná spojka	ks	38,00	61,00	2 318,00	22,05	837,90	83,05	3 155,90	
88	WB 3075 FT - nástěnný úhelník	ks	204,00	72,70	14 830,80	26,25	5 355,00	98,95	20 185,80	
89	ELK 25 M8 - uzemiňovací svorka	ks	432,00	55,50	1 332,00	17,20	412,80	72,70	1 744,80	
90	2056 N 12 FT - římenová příchytka	ks	100,00	3,50	350,00	1,50	150,00	5,00	500,00	
91	2058 FW 12 LGR - opěrka plast	m	3,00	280,00	840,00	52,30	0,00	332,30	996,90	
92	DRL 200 FS - Viko s otočnými západkami	m	20,00	55,00	1 100,00	0,00	558,60	354,10	2 124,60	
93	DRLM 316 VA4301 - otočná západka	m	6,00	261,00	1 566,00	93,10	132,30	258,15	516,30	
94	RKSM 610 FT - kabelový žlab	ks	2,00	192,00	384,00	66,15	170,00	660,00	660,00	
95	KTSM 610 FT - spojka	ks	1,00	490,00	490,00	170,00	170,00	660,00	660,00	
96	RBV 610 F FS - oblouk	ks	1,00	490,00	490,00	170,00	170,00	660,00	660,00	
97	RBV 610 S FS - oblouk	ks	1,00	490,00	490,00	170,00	170,00	660,00	660,00	
					<b>349 405,15</b>		<b>127 266,15</b>		<b>476 671,30</b>	
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>										
<b>HZS</b>										
<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>										
98	Demontaz stávajících rozvodů	hod	17,00	0,00	0,00	315,00	5 355,00	315,00	5 355,00	
99	Demontaz stávajícího zařízení	hod	40,00	0,00	0,00	315,00	12 600,00	315,00	12 600,00	
100	Uprava stávajících přívodů	hod	7,50	0,00	0,00	350,00	2 625,00	350,00	2 625,00	
101	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,50	0,00	0,00	350,00	875,00	350,00	875,00	
102	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,50	0,00	0,00	350,00	2 975,00	350,00	2 975,00	
103	Zkusební provoz	hod	17,00	0,00	0,00	350,00	5 950,00	350,00	5 950,00	
104	Zaucení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00	
105	Zabezpečení pracoviste	hod	17,00	0,00	0,00	350,00	5 950,00	350,00	5 950,00	
<b>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</b>										
<b>DLE CSN 331500</b>										
106	Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00	
107	Revizni technik	hod	12,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00	500,00	6 000,00	
					<b>0,00</b>		<b>45 830,00</b>		<b>45 830,00</b>	
<b>HZS - celkem</b>										



<b>Likvidace odpadu</b>										
	průměrné									
108	rozřídění odpadu a odvoz	ks	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1 250,00	1,00	1 250,00
109	kovové části, konstrukce z oceli	kg	400,00	0,00	0,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00
110	Kabely Al s pryžovou izolací	kg	250,00	0,00	0,00	250,00	2,50	625,00	2,50	625,00
111	Svitidla	kg	250,00	0,00	0,00	250,00	3,00	750,00	3,00	750,00
112	elektroodpad - přístrojové prvky	kg	75,00	0,00	0,00	75,00	2,50	187,50	2,50	187,50
113	sutě	kg	450,00	0,00	0,00	450,00	1,50	675,00	1,50	675,00
114	úklid pracoviště	hod	17,00	0,00	0,00	17,00	250,00	4 250,00	250,00	4 250,00
				<b>0,00</b>				<b>8 137,50</b>		<b>8 137,50</b>

**Likvidace odpadu, úklid - celkem**

Handwritten signature or initials in blue ink.