

Smlouva o díle č. 1/2022/hrad

o provedení prací v prostorách hradu Lukova

I. Smluvní strany

Dodavatel: Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov

IČ : 49158295

DIČ : CZ49158295

zastoupený: Ing. Jiřím Holíkem, předsedou

č. účtu : 202080950/0300, ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.

Odběratel: Obec Lukov, K Lůčkám 350, Lukov ,

IČO : 00284 173

zastoupený Michalem Teplým, starostou

č. účtu : ČNB, 94-1016661/0710

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukova podle dokumentace **Hrad Lukov – západní parkán, SO 01 oprava hradeb, 2. etapa.**

II. Dodavatel se zavazuje:

- a) provést práce v rozsahu dle bodu I a rozpočtu prací v příloze č.1, dle schválené projektové dokumentace a v technologické návaznosti na ostatní dodavatele prací v areálu hradu.
- b) provést práce v souladu s platnými směrniciemi a normami. Bude dodržovat zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, které jsou obsažené v platných normách a směrnících v oblasti BOZP.
- c) dodavatel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí v souvislosti s dohodnutými výkony, zvláště v oblasti bezpečnosti práce a odpovídá za škody způsobené sobě, osobám cizím i odběrateli, a to jak na zdraví, tak i na majetku.
- d) splnit povinnosti vyplývající z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění a odvodu daní.
- e) provést práce specifikované v bodě I. nejpozději do **15. října 2022** včetně písemného předání a vyúčtování

III. Odběratel se zavazuje:

- a) Nejméně jeden týden před zahájením práce (duben 2022) předat dodavateli pracoviště a určit rozsah prací.

- b) Za vykonané práce specifikované v bodě I. zaplatit smluvní cenu

661654 Kč (slovy Šestsetšedesátjednatísícšestsetpadesátčtyřikorunčeskýchpadesá) – viz. rozpočet prací – příloha č. 1. K ceně je připočítáno DPH v platné sazbě. Částka za vykonané práce včetně DPH tak činí **800 602 Kč**.

IV. Zúčtování - fakturace

a) Odběratel se zavazuje do 10 dnů od obdržení oznámení o přidělení dotace převést na účet dodavatele zálohovou platbu ve výši přiznané dotace z rozpočtu Zlínského kraje či Ministerstva kultury ČR.

Zúčtování bude provedeno na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oběma stranami. Doplatek smluvní částky bude uhrazen do 10 dnů po dodání faktury dodavatelem.

b) Dodavatel nemá mimo takto provedeného zúčtování vůči odběrateli žádných pohledávek.

c) V ostatních touto smlouvou neupravených věcech se vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

V. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že:

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. II, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 0,5% z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení,

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,

e) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení Radou obce.

VI. Platnost smlouvy, závěrečná ustanovení

a) Zrušení a nedodržení smlouvy se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

b) Provedení prací v celkovém rozsahu a jejich úhrada dle rozpočtu prací v příloze se odvíjí podle získané výše dotace, o kterou obec Lukov požádá Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

c) V případě, že odběratel dotace nezíská, pozbude smlouva platnost.

d) Změny a dodatky této smlouvy mohou být dojednány pouze písemně.

e) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel i odběratel obdrží jedno vyhotovení.

f) Změny smlouvy se mohou provádět po vzájemné dohodě obou stran a to číslovanými dodatky.

Na důkaz výše uvedeného jsou připojeny vlastnoruční podpisy smluvních stran.

V Lukově dne 28. 12. 2021



OBEC LUKOV
K Lůčkám 350
763 17 LUKOV

odběratel



SPOLEK PŘÁTEL
HRADU LUKOVA
763 17 Lukov č.e. 33
IČO 491 7228 DIČ CZ 0156975

dodavatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Hrad Lukov - západní parkán - oprava hrady a zdiva bašty - etapa II

Místo Lukov

Objednatel: Obec Lukov IČ: 00284173
K Lůčkám 350 DIČ: CZ00284173
763 17 Lukov

Zhotovitel: Spolek přátel hradu Lukova IČ: 49158295
Lukov č.e 38 DIČ: CZ 49158295
76317 Lukov


Vypracoval: Ing. J. Holík

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|----------------|
| HSV | 661 654,48 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 661 654 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|-------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 661 654 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 138 947 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,18 CZK |

Cena celkem s DPH 800 602 CZK

v Lukově dne 21.12.2021


 SPOLEK PŘÁTEL
 HRADU LUKOVA
 763 17 Lukov č.e. 38
 IČ: 49158295 DIČ: CZ49158295

Za zhotovitele


 OBEC LUKOV
 K Lůčkám 350
 763 17 LUKOV

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|--------------------|-------------------------------|----------|--|--|-------------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 296 508,52 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | 0,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 136 331,76 |
| 62 | Upravy povrchů vnější | HSV | | | 16 910,49 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 0,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 10 769,22 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 93 332,89 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 59 576,40 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 8 037,46 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 40 187,74 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 0,00 |
| Cena celkem | | | | | 661 654,48 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------|---|
| S: | Hrad Lukov - západní parkán - oprava hradby a zdiva bašty - etapa II |
| O: | Lukov |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|--|-----------|----------------------------|
| Díl: 1 | | | | | | 296 508,52 |
| 1 | 139601103R00 | Zemní práce Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6, rozšíření pro zdivo a urovnání plochy do konečné podoby: 1*3,7*12,4 0,5*9,38*11,4 | m3 | 99,34600 45,88000 45,88000 53,47000 | 1 871,32 | 185 908,16 0,00 0,00 |
| 2 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, ztížené-2* , i pro zpětný zásyp 45,88*2 | m3 | 91,76000 91,76000 | 431,00 | 39 548,56 0,00 |
| 3 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny, zpětný zásyp | m3 | 45,88000 | 554,00 | 25 417,52 |
| 4 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně, pro zpětný zásyp | m3 | 105,88000 | 431,00 | 45 634,28 |
| Díl: 3 | | | | | | 136 331,76 |
| 12 | 311211123R00 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 8,4*1,5*1,1 vzepření stáv. zdiva:2*3,5*1,4 | m3 | 23,66000 13,86000 9,80000 | 3 899,70 | 92 266,90 |
| 13 | 311211129R00 | Příplatek za oboustranné lícování zdiva | m3 | 23,66000 | 1 862,42 | 44 064,86 |
| Díl: 62 | | | | | | 16 910,49 |
| 14 | 627452101RT2 | Spárování maltou zapuštěné rovné, zdí z kamene, spárovací vápennou maltou 2*3,5*2 8,4*1,5*2 | m2 | 39,20000 14,00000 25,20000 | 431,39 | 16 910,49 |
| Díl: 96 | | | | | | 10 769,22 |
| 27 | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného 70 % nového:13,86/100*70 | m3 | 9,70200 9,70200 | 1 110,00 | 10 769,22 |
| Díl: 97 | | | | | | 93 332,89 |
| 28 | 979022011R10 | Očištění vybouraných kamenů | m3 | 21,29400 | 1 153,00 | 24 551,98 |
| 29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, ztížená 53,235 | t | 53,23600 53,23600 | 1 030,00 | 54 833,08 |
| 30 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, ztížená 4 | t | 53,23600 53,23600 | 262,00 | 13 947,83 |
| Díl: 99 | | | | | | 59 576,40 |
| 31 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu - ztížený 16,2+13,44 | t | 29,64000 29,64000 | 1 054,00 | 31 240,56 |
| 32 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením, příplatek | t | 29,64000 | 956,00 | 28 335,84 |
| Díl: 711 | | | | | | 8 037,46 |
| 33 | 711171559RT4 | Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 2,0 mm shora zdi:(1,5+7,4)*1,4 | m2 | 12,46000 12,46000 | 364,00 | 4 535,44 |
| 35 | 711191172RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti, ochr.textilie, vodorovná, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2 oboustranně:32,22*2 | m2 | 12,46000 12,46000 | 112,00 | 1 395,52 |
| 37 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, ztížený | % | 110,00000 | 19,15 | 2 106,50 |
| Díl: 762 | | | | | | 40 187,74 |
| 38 | 762332110R00 | Montáž hranolů zábradlí pravidelných do 120 cm2 sloupky:11*1,1 madlo:19 | m | 31,10000 12,10000 19,00000 | 430,00 | 13 373,00 |
| 39 | specifikace | Hranol 10/10 31,1*0,1*0,1*1,1 | m3 | 0,34210 0,34210 | 15 555,00 | 5 321,37 |
| 40 | 762911121R00 | Impregnace řeziva | m3 | 0,34210 | 2 060,00 | 704,73 |
| 41 | 4 | Kotevní plotny vč. chemických kotev | ks | 11,00000 | 1 115,00 | 12 265,00 |
| 42 | 762395000R00 | Spojovací prostředky | m3 | 0,34210 | 1 614,00 | 552,15 |
| 43 | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 31,10000 | 125,00 | 3 887,50 |
| 44 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, | % | 200,00000 | 20,42 | 4 084,00 |