

Zadavatel: Zásobování teplem Vsetín a.s.  
Se sídlem: Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín  
Zastoupený: Ing. Michal Chmela, předseda představenstva,  
Ing. Kamil Ondra, místopředseda představenstva  
IČO: 45192588

č.j. 2/O/2021095

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 24.02.2022

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky: Instalace 4 KJ v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2022-004537  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním dle § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=45192588>  
Elektronický nástroj: <https://www.kdv.cz/ztvsetin-mci/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Bude zadavatelem učiněna změna návrhu SoD ve věci požadovaných termínů plnění? V návrhu SoD jsou požadovány enormně krátké lhůty k realizaci zakázky. Dodržení těchto lhůt předpokládá, aby v ideálním případě byly kogenerační jednotky předvyrobeny v době uzavření smlouvy. S ohledem na zásadu přiměřenosti (vztaženo přímo na termíny) a dále na zásadu rovného zacházení (vztaženo na výrobce, kteří nebudou mít předvyrobeny kogenerační jednotky) se dotazujeme, zda zadavatel prodlouží termíny požadované v návrhu SoD.

Odpověď č. 1 :

Požadované termíny plnění byly stanoveny na základě konkrétních zkušeností zadavatele s realizací zakázek obdobného charakteru. Zadavatel má z praxe ověřeno, že lhůty stanovené v zadávací dokumentaci jsou pro realizaci zakázky přiměřené a je možné zakázku za takto nastavených podmínek v plném rozsahu realizovat. Zadavatel trvá na termínech stanovených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatelem učiněna změna návrhu SoD ve věci snížení smluvních pokut? V návrhu SoD jsou požadovány enormně vysoké smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady. V kontextu §2051, kdy může soud nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty snížit a dále v kontextu faktu, že nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty mohou být považovány za odporující dobrým mravům a tedy dle §580 neplatné, se dotazujeme, zda zadavatel sníží smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

Odpověď č. 2 :

Výše smluvních pokut, včetně smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady, jsou stanoveny přiměřeně předpokládané hodnotě zakázky (cca 23 mil. Kč bez DPH za jednu kogenerační jednotku). Zadavatel při stanovení smluvních pokut zohlednil rovněž účel, ke kterému bude dodávané zařízení sloužit, a skutečnost, že smluvní pokuty mají dodavatele přiměřeně motivovat k plnění jeho závazků. Výše smluvních pokut zůstává beze změn.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 24.02.2022.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností