

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2022 / číslo smlouvy objednatele: 05/2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Čechy pod Kosířem
Sídlo: náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
Zastoupený: Ing. Milanem Kiebelem, starostou
Tel. / mail: +420 736 750 239 / ou@cechypk.cz
IČ / DIČ: 00288128 / CZ00288128
Bankovní spojení: Česká národní banka; č.ú.: 94-1711701/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Kiebel, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Kiebel, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Svoboda SDK s.r.o. (IČ: 02647133)
Sídlo: Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice
Zastoupený: Martin Svoboda, jednatel
Tel. / mail: 722 760 537 / sdkspolecnost@seznam.cz
IČ / DIČ: 026417133 / CZ02647133
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 81961
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 263588061/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Svoboda, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Svoboda, jednatel
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce při realizaci opravy části chodníku v ulici Wolkerova v Čechách pod Kosířem v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky „**Oprava chodníku v ulici Wolkerova III. etapa Čechy pod Kosířem**“, ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí rekonstrukce chodníku ve východní části obce v ulici Wolkerova, poblíž Obecního úřadu. Jedná se o opravu severní strany chodníku. Délka řešené trasy je cca 311 m v úseku křížení s ulicí Tyršova až po křížení s ulicí 9. května.

V rámci realizace stavebních prací dojde k rozebrání a odstranění stávající nesouvislé konstrukce chodníku. Dojde k opravě a vyrovnání podkladních vrstev a instalaci nové konstrukce chodníku ze zámkové dlažby. Chodníková trasa bude mít na jedné straně zapuštěný záhonový obrubník. Tento bude osazen i napříč vjezdy, aby byl opticky vymezen prostor chodníku. V místech, kde je navrhován chodník po obou stranách lemovaný zelení, bude druhý obrubník zvýšený o 6 cm tak, aby tvořil vodící linii pro slepeckou hůl.

Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci (dokumentace pro provedení stavby) z ledna 2021, zpracované Ing. arch. Janem Příkrylem (ČKA 00175).

4. Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
7. Místem plnění díla je obec Čechy pod Kosířem, pozemky parc. č. 1648/3, 543/1, 542/18 a 1637/1; vše v katastrálním území Čechy pod Kosířem [618926].

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **01.04.2022**.
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **01.04.2022**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 30.06.2022**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	920 242,14 Kč
DPH 21 %	193 250,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 113 492,99 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována najednou na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odépsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

- číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
- předmět plnění
- cena provedených prací
- DPH v plné výši
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- účtovaná částka
- den vystavení a splatnosti faktury
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodloužení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání / dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činnostmi objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu

před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení
- sankce za případné porušení povinností dle odst. 3 a 4 článku 6 této smlouvy činí 10 000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokumentované porušení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
4. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
5. Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: **Obec Čechy pod Kosířem**, náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
IDDS: 6ndbe6k
Zhotovitele: **Svoboda SDK s.r.o.**, Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice
IDDS: ecnc5h9

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací

- soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
- bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
- byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem dne 24.03.2022 usnesením číslo 32.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


V Čechách pod Kosířem, dne **29-03-2022**

V Pístovicích, dne **29-03-2022**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Milan Kiebel, starosta


.....
Martin Svoboda, jednatel



Svoboda SDK s.r.o.
Pístovice 122, 683 05
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníku v ulici Wolkerova 3. etapa Čechy pod Kosířem

Název objektu

Název části oprava

Objednatel Obec Čechy pod Kosířem

Projektant Ing. Jan Dudík

Zhotovitel Svoboda SDK s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

JKSO

EČO

Místo Čechy p. Kosířem

IČO DIČ

00288128 CZ 00288128


CZ 02647133

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 920 242	8 Práce přesčas 0	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 0	9 Bez pevné podl. 0	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0	15 Územní vlivy
4 Montáž	11 0	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 920 242	12 DN (ř. 8-11)	19 NUS (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 920 242,14
Objednatel		24 15 % DPH
Datum a podpis 29-03-2022	Razítko 	25 21 % 920 242,14 DPH 193 250,85
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 113 492,99
Datum a podpis 29-03-2022	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

Svoboda SDK s.r.o.
Pístovice 122, 683 05
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133



REKAPITULACE

oddíl	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1 Zemní práce	184 278,15	38 698,41	222 976,56
5 Komunikace	369 318,06	77 556,79	446 874,85
711 Izolace	14 352,00	3 013,92	17 365,92
9 Ostatní práce	312 374,98	65 598,75	377 973,73
99 Přesun hmot	39 918,95	8 382,98	48 301,93
Celkem	920 242,14	193 250,85	1 113 492,99

15	174151101	zásyp vsakovací rýhy	m3	5,76	5,76	150,00	864,00							
		dle položky výkopu 6.4- 0.8*1.0*0.1*8- odpočet ohnumusování												
16	58343930	kamenivo hrubé drcené 16/32	t	12,10	12,10	390,00	4 717,44	1	12,096					
		zásyp 5.76*2.1												
17	175111101	obsyp sivoaninou s prohozením	m3	1,76	1,76	550,00	970,20							
		chráničky 21*0.4*0.3- 21*0.18*0.2												
18	58337302	šitérkopisek těženy 0-16	t	3,34	3,34	345,00	1 153,68	1	3,344					
		obsyp 1.76 *1.90												
19	181351003	rozpostření omíčky v rovině tl. 100mm	m2	393,80	418,20	82,00	34 292,40							
		kolem obrub vnějších 393.8*1												
		Po vybouraných zpevněných plochách chodníky 8.4+8.2+0.7+1.1+6.0		24,40										
20	181411131	založení trávníku parkového v rovině	m2	418,20	418,20	25,00	10 455,00							
21	572410	travní směs parková	kg	20,91	20,91	105,00	2 195,55	0,001	0,021					
		419*1*0,05												

5 Komunikace

22	596211111	Kladení dlažby ze zámkových dlaždic 6cm do lože z dřti dřti	m2	350,90	350,90	300,00	105 270,00	0,08425	29,563					
		chodníky 75+19+16+21.5+10+10.5+7 +21.4+2.5+3+16+16+14+8+20+91												
23	592450101	Dlažba zámková přírodní Holland tl. 60mm	m2	356,33	356,33	300,00	106 898,04	0,131	46,679					
		(350.9-1.56)*1.02 odpočet strukturovaná dlažba												
24	592460101	Dlažba zámková slepecká červená tl. 60mm	m2	0,60	1,59	450,00	716,04	0,131	0,208					
		varovný pás 40cm napřít před koncem chodníku u ul. Tyřšové		0,96										
		signální pás před koncem chodníku u ul. Tyřšové 1.2x0.8		1,56										
25	564851111	podklad ze šitérkodřti 15cm	m2	350,90	350,90	174,00	61 056,60							
		chodníky												
26	564831111	podkl. ze šitérkodřti 10cm	m2	39,90	39,90	101,00	4 029,90							
		vjezdů v místech křížení s chodníky podkl. vrstvy nové 4.5+7.8+7.5+4.5+4.5+4.5+6.6		39,90										
		součet		39,90										
27	564742111	podkl. z vibrovaného šitérku 12cm	m2	39,90	39,90	165,00	6 583,50							
		vjezdů v místech křížení s chodníky podkl. vrstvy nové 4.5+7.8+7.5+4.5+4.5+4.5+6.6		39,90										
		součet		39,90										
28	596212211	kladení zámkové dlažby 8cm do lože z ceam malty	m2	87,90	127,80	350,00	44 730,00	0,08565	10,946					
		vjezdů v místech křížení s chodníky podkl. vrstvy původní 7.5+4.5+14.5+10.6+12.3+4.7+4.6+7.3+5.6+16.3		39,90										
		vjezdů v místech křížení s chodníky podkl. vrstvy nové 4.5+7.8+7.5+4.5+4.5+4.5+6.6		127,80										
		součet		127,80										
29	592450102	Dlažba zámková přírodní Holland tl. 80mm	m2	127,80	127,09	315,00	40 033,98	0,176	22,368					
		dle pol. 596211211 87.9+39.9												
		odpoč. Vodič pásky (5+3)*0.4		-3,20										
		součet		124,60										
30	592450006	Vodičí pásky (5+3)*0.4	m2	0,00	0,00	350,00	0,00	0,176	0,000					

711 Izolace

14 352,00

0,07

0,00

31	71161273	provedení izolace pásy na suchu (nopová fólie)	m ²	104,00	61,00	6 344,00					
		podél soklu domu 208*0,5		104,00							
32	28323508	fólie izolační nopová 104*1,1	m ²	114,40	70,00	8 008,00	0,0006	0,069			

9 Ostatní práce

33	935113211	osaz. Odvodňovací žlabu s krycím roštem šířky do 200mm	m	16,00	505,00	8 080,00	0,29221	4,675			
		napříč chodníku vlnitých současněho výústění svodič na terén 8x2m		16,00							
34	RM 286345	žlab odvodňovací šířky 100mm, mělký, krytý kompozitní mřížkou třída zařízení A	m	16,00	1400,00	22 400,00	0,012	0,192			
		napříč chodníku 8x2m		16,00							
35	R 76451	úprava svodu-zastřešení do žlábků	kus	8,00	285,00	2 280,00					
36	R 76452	Posun sloupů veřejného osvětlení včetně nového napojení na rozvody s případným nutným prodloužením kabelů	kus	3,00	12000,00	36 000,00					
37	916231213	osazení obrubníku chodníkového s boční opěrou z betonu prostého	m	394,60	210,00	82 866,00	0,1295	51,101			
		podél chodníku na straně k silnici 7.6+61.4+6.9+186.5+18.5+31.5		312,40							
		podél chodníku na straně k domům 5.1+53.6+1.9+1.8+5.9+4.4+3.6+1.0+4.9		82,20							
		součet		394,60							
38	916131213	osazení silničního obrubníku s boční opěrou z betonu	m	8,00	275,00	2 200,00	0,1554	1,243			
		nové napojení chodníku v ulici Tyřšové		4,00							
		zrušení napojení chodníku v ulici Tyřšové		4,00							
		součet		8,00							
39	59217018	obrubník chodníkový 1000x80x200	m	406,44	95,00	38 611,61	0,036	14,632			
		394,6*1,03		406,44							
40	59217031	obrubník silniční ABC 2-15	m	4,00	195,00	780,00	0,08	0,320			
		rušene napojení chodníku v ulici Tyřšové		4,00							
41	59217032	obrubník nájezdový	m	2,00	168,00	336,00	0,055	0,110			
		nové napojení chodníku v ulici Tyřšové		2,00							
42	59217030	obrubník přechodový levý a pravý	m	2,00	377,00	754,00	0,06567	0,131			
		nové napojení chodníku v ulici Tyřšové		2,00							
43	460751111	uložení kabelů do žlábků	m	21,00	300,00	6 300,00	0,043	0,903			
		1,5+2.0+3.0+3.0+1.0+5.5+1.0+4.0		21,00							
44	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	80,46	45,00	3 620,70					
		odstr.kamenivo na skládku obce		80,46							
45	997221571	Vod doprava vybouraných hmot do 1km	t	54,44	590,00	32 121,96					
		zámková dlažba na skládku obce		54,44							
46	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	110,49	52,00	5 745,61					
		odstr. Beton		76,17							
		odstr. Beton dlažba		14,99							
		odstr. Beton obrubny		19,33							
		součet		110,49							
47	997221569	Příplatek k ceně za další km	t	1546,90	15,00	23 203,43					
		14x110,49		1546,90							
48	997221861	Poplatek za uložení suti z betonu zaříděné dle katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	110,49	170,00	18 783,73					

312 374,98

73,31

0,00

		odstr. Beton		76,17						
		odstr. dlažba		14,99						
		odstr. Beton obruby		19,33						
		součet		110,49						
49	997221873	Poplatek za uložení sutí ze zeminy a kamení zaříděné dle katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 zemina z výkopů 55,15*1,9	t	104,79		270,00		28 291,95		

99 Přesun hmot

50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným	t	198,60		201,00		39 918,95		0,00
----	-----------	---	---	--------	--	--------	--	-----------	--	------

cena celkem

920 242,14