



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zakázku na dodávky

INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ SPOLEČNOSTI KOVAR A.S.

VYSVĚTLENÍ č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVATEL:

KOVAR a.s.

č. p. 212

756 11 Leskovec

IČ: 451 97 164

DIČ: CZ45197164

OSOBA ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE:

Mgr. Aleš Gnida, advokát

Smetanova 841

755 01 Vsetín

IČ: 050 17 301

DIČ: CZ7609215845

Instalace fotovoltaických systémů společnosti KOVAR a.s.

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace – Vysvětlení č. 1



1. PŘEDMĚT VYSVĚTLENÍ Č. 1

V souladu s čl. 17.2. Zadávací dokumentace – textová část (dále také jen ZD-TČ) Zadavatel **vysvětluje** Zadávací dokumentaci výběrového řízení – zakázky na dodávky „Instalace fotovoltaických systémů společnosti KOVAR a.s.“.

Předmětem Vysvětlení č. 1 Zadávací dokumentace je dotaz uveřejněný v elektronickém nástroji KDV dne 1.6.2022, a to v následujícím znění:

Prosím o stanovisko k požadavku dle ZD ohledně nutnosti použití FVE panelů o výkonu 400Wp a střídačů 60kW.

Lze použít i jiné FVE panely jiného výkonu s dodržением min. tech. parametrů (rozdíl však bude v hmotnosti, počtu, rozměru). Záruky budou min. stejné jako je v ZD.

Vysvětlení Zadavatele je následující:

V souladu s odst. 4.2.4 ZD-TČ (Technická specifikace předmětu zakázky) a odst. 7.1.2. ZD-TČ (Způsob zpracování nabídkové ceny Díla) **nelze použít** FV panely a střídače o jiném výkonu, než je uveden v Zadávací dokumentaci.

2. LHŮTY

S ohledem na skutečnost, že vysvětlením Zadavatele nedochází ke změně stávající verze Zadávací dokumentace, Zadavatel **nemění konec běhu lhůty pro podání nabídek**, specifikovaný v dokumentu Změna č. 1 Zadávací dokumentace (soubor ZP_změna_1.pdf), **tj. zůstává stanoven na 7.6.2022 do 9:00 hodin.**

3. AKTUÁLNÍ PLATNÁ VERZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

a. **Stávající dokumenty** uveřejněné dne 3.5.2022:

- Zadávací podmínky.zip

b. **Doplňný dokument** ZP_změna_1.pdf, uveřejněný dne 4.5.2022

c. **Doplňný dokument** ZP_vysvětlení_1.pdf

Ve Vsetíně dne 2.6.2022

Ing. Petr Cedidla
KOVAR a.s.
výkonný ředitel