

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 2022-STA-002

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Senice na Hané  
**Sídlo:** Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané  
**Zastoupený:** Ing. Michalem Tichým, starostou  
**Tel. / mail:** +420 777 770 430 / starosta@senicenahane.cz  
**IČ / DIČ:** 00299421 / CZ00299421  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. č.ú.: 123-67960217/0100  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Michal Tichý, starosta  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Ing. Michal Tichý, starosta  
*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** Kateřina Korandová  
**Sídlo:** Karla Kryla 525, 796 07 Držovice  
**Zastoupený:** Kateřinou Korandovou  
**Tel. / mail:** 775 622 141i/ info@stavbykorandova.cz  
**IČ / DIČ:** 87289156/ CZ8254025340  
**Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u** \_\_\_\_\_ **soudu v** \_\_\_\_\_ **, odd.** \_\_\_\_\_ **, spis. vložka** \_\_\_\_\_  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., č.ú.: 123-4440040207 / 0100  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Kateřina Korandová  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Kateřina Korandová  
*(dále jen zhotovitel)*

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce při obnově vnitřních rozvodů elektroinstalace, obnova části vzduchotechnického zařízení a náhrada zdrojů vytápění úspornými kondenzačními kotli v budovách MŠ Senice na Hané v rozsahu dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Obnova elektroinstalace, VZT a zdroje vytápění v budovách MŠ Senice na Hané“, ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí obnova vnitřních rozvodů elektroinstalace v budovách MŠ Senice na Hané – pavilonech A1, A2, A3 a spojovací chodbě, a to včetně obnovy hlavních kabelových rozvodů, HOP a napojení na hlavní přívod elektrické energie. Předmětem obnovy elektroinstalace nejsou prostory kotelny. Dále je součástí díla obnova části vzduchotechnického zařízení v prostorách kuchyně v pavilonu A1 a výměna zdrojů vytápění v kotelnách objektů A a B.

V pavilonu A1 se provede výměna stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů RE-RH a R1.0 za nové. Bude kompletně renovována jak silová, tak světelná elektroinstalace (s výjimkou prostor kotelny) a technická elektroinstalace provozu kuchyně. V pavilonu A2 se provede výměna stávající elektroinstalace

včetně rozvaděčů R2.1 a R2.2 za nové. Bude kompletně renovována jak silová, tak světelná elektroinstalace (s výjimkou prostor kotelny). V pavilonu A3 se provede výměna stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů R3.1 a R3.2 za nové. Bude kompletně renovována jak silová, tak světelná elektroinstalace. Ve spojovací chodbě se provede pouze výměna stávajících svítidel za svítidla LED ve stejném počtu i umístění.

V prostorách kuchyně bude provedena výměna rekuperační vzduchotechnické jednotky a odsavačů par, a to včetně odvodních a přívodních instalací a zapojení. Dále bude provedena kompletní výměna zdrojů vytápění, a to úspornými kondenzačními kotli. V kotelně A dojde k výměně dvou kotlů a jednoho kondenzačního ohříváče teplé vody, v kotelně B dojde k výměně jednoho kotle.

Technické detaily elektroinstalace silnoproud jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci s názvem „Obnova elektroinstalace v budovách MŠ Senice na Hané“ pro část silnoproud zpracované Ing. Zdeňkem Kreissem v červnu 2020, pro část slaboproud zpracované Martinem Šímou, Dis. v červnu 2020. U části vzduchotechnika a ústřední topení je zpracována technická zpráva „Obnova elektroinstalace, VZT a zdroje vytápění“, vypracované Ing. Dudkem.

4. Projektová dokumentace zakázky byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
7. Místem plnění zakázky jsou budovy a areál MŠ Senice na Hané na pozemcích parc. č. St. 440, St. 441, St. 442 a 164/1; vše v katastrálním území Senice na Hané [747459].

### 3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **02. 05. 2022**.
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **02. 05. 2022**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 31. 08. 2022**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště a zahájení realizace zakázky. V případě prodloužení termínu zahájení realizace zakázky bude požadovaný termín dokončení prodloužen o stejný počet dnů, o kolik bude případně opožděno zahájení realizace stavby z důvodů mimo vůli zhotovitele.



#### 4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena bez DPH        | 5 930 450,00 Kč |
| DPH 21 %            | 1 245 394,50 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 7 175 844,50 Kč |

#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení zadavatelem. Závěrečná faktura na doplatek zbývajících částí celkové ceny díla bude vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
  - označení faktury a čísla IČ a DIČ
  - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
  - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
  - předmět plnění
  - cena provedených prací
  - DPH v plné výši
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - účtovaná částka
  - den vystavení a splatnosti faktury
  - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací, odsouhlasený TDS.

#### 6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a

zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření s odpady. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu a drcení stavební suti určené k recyklaci.
4. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
5. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
6. Zhotovitel je povinen při předání staveniště a poté kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

## **7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE**

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodloužení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

## **8. PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.



4. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

## 9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na práce provedené zhotovitelem se sjednává v délce **24 měsíců**, na dodané výrobky a zabudované technologické celky bude poskytnuta záruka alespoň ve stejné délce, jakou poskytuje výrobce. Záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení;
- sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení;
- sankce za případné porušení povinností dle čl. 6 odst. 5 smlouvy a předpisů BOZP ze strany zhotovitele, resp. pracovníků zhotovitele činí 10.000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokumentované pochybení zhotovitele.

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

## 11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
  - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, technickou specifikací zakázky, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
  - upozorňovat na zjištěné nedostatky
  - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
4. Objednatel informuje zhotovitele, že na stavbu byla podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

## 12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, případně elektronicky do datové schránky, a to ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:

|              |  |
|--------------|--|
| Objednatele: | Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané |
| IDDS:        | 89pbbid  |
| Zhotovitele: | Kateřina Korandová, Karla Kryla 525, 796 07 Držovice         |
| IDDS:        | itjstzm  |

## 13. Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:



- prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
- nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
- soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
- soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
- bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
- byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

3. Smluvní strany kromě výše uvedeného sjednávají možnost v případě neobdržení dotační podpory ukončit před zahájením plnění smlouvu dohodou. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ukončením smlouvy dohodou v tomto případě nevnese kterákoli ze smluvních stran žádné finanční ani jiné nároky vůči straně druhé.

#### 14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

#### 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Rady obce Senice na Hané dne 6. dubna 2022.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Senice na Hané dne 28.04.2022

Držovice dne 28.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Michal Tichý, starosta

**KATEŘINA KORANDOVÁ**  
*provádění staveb*  
 Karla Kryla 525, 796 07 Držovice  
 IČ: 872 89 156, DIČ: CZ8254025340  
 tel. 739 129 403, info@stavbykorandova.cz

Kateřina Korandová

## Obnova elektroinstalace, VZT a zdroje vytápění v budovách MŠ Senice na Hané

### SOUHRNNÝ ROZPOČET

| číslo<br>díličího<br>rozpočtu | Název objektu                    | Celková cena        |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                               |                                  | (Kč bez DPH)        |
| <b>ELEKTROINSTALACE</b>       |                                  |                     |
| 01                            | Náklady silnoproud - Hlava III   | 3 551 877,00        |
| 01                            | Silnoproud- VRN / GZS            | 136 731,00          |
| 01                            | Silnoproud- Výchozí revize       | 51 600,00           |
| 02                            | Zařízení slaboproudé elektroniky | 738 092,00          |
|                               | <b>Elektroinstalace: CELKEM</b>  | <b>4 478 300,00</b> |
| <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>        |                                  |                     |
| 03                            | Vzduchotechnika                  | 670 050,00          |
|                               | <b>Vzduchotechnika: CELKEM</b>   | <b>670 050,00</b>   |
| <b>VYTÁPĚNÍ</b>               |                                  |                     |
| 4,00                          | Rekonstrukce zdroje vytápění     | 782 100,00          |
|                               | <b>Vytápění: CELKEM</b>          | <b>782 100,00</b>   |
| <b>Celkem bez DPH</b>         |                                  | 5 930 450,00        |
| <b>DPH</b>                    | 21%                              | 1 245 394,50        |
| <b>Celkem</b>                 |                                  | <b>7 175 844,50</b> |


Investor: **Obec Senice na Hané**  
Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané

IČ: 00299421

Dodavatel: **Kateřina Korandová**  
Karla Kryla 525, 796 07 Držovice

IČ: 87289156

**KATEŘINA KORANDOVÁ**  
provádění staveb  
Karla Kryla 525, 796 07 Držovice  
IČ: 872 89 156, DIČ: CZ8254025340  
tel. 739 129 403, info@stavbykorandova.cz



.....  
podpis oprávněné osoby dodavatele



## Prohlášení dodavatele k důvěrným informacím a obchodnímu tajemství

### Obnova elektroinstalace, VZT a zdroje vytápění v budovách MŠ Senice na Hané

Zhotovitel: Kateřina Korandová  
Se sídlem: Karla Kryla 52, 796 07 Držovice  
IČ: 87289156  
DIČ: CZ8254025340

Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tímto prohlašujeme, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Zároveň jsme si vědomi, že tímto prohlášením není dotčeno ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn zveřejnit či poskytnou informace, které má povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele.

V případě, že bude naše předložená nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a mezi námi a zadavatelem bude uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“), sdělujeme tímto zadavateli, že výkaz výměr (soutěžní výkaz) včetně veškerých jednotkových cen, jakožto příloha Smlouvy, případně jejich dodatků jsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a není jej tedy možné zveřejnit spolu se Smlouvou.

Držovice, 4. 4. 2022

Kateřina Korandová

**KATEŘINA KORANDOVÁ**  
*provádění staveb*  
Karla Kryla 525, 796 07 Držovice  
IČ: 872 89 156, DIČ: CZ8254025340  
tel. 739 129 403, [info@stavbykorandova.cz](mailto:info@stavbykorandova.cz)

