

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo smlouvy Zhotovitele: 2022-H-016
číslo smlouvy Objednatele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Laškov
Sídlo: Laškov 1, 798 57
Zastoupený: Ladislav Jedlička, starosta obce
Tel. / mail: +420 776 144 114/ oulaskov@volny.cz
IČ / DIČ: 00288411/ neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční bank a.s., č.ú.: 6125701/0100
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Ladislav Jedlička, starosta obce
- ve věcech technických: Ladislav Jedlička, starosta obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Machovský s.r.o.
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ / DIČ: 286 19 633/ CZ28619633
Oprávněný zástupce: Jan Machovský, jednatel
Telefon: 585 319 472
E-mail: info@machovsky.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287/0100 / 0100
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Jan Machovský
- ve věcech technických: Ladislav Špička

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci rekonstrukce a modernizace multifunkčního hřiště primárně sloužícího pro výuku školní tělesné výchovy, v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky „**Multifunkční hřiště Laškov**“, ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí provedení modernizace a rekonstrukce multifunkčního hřiště v intravilánu obce Laškov spočívající v odstranění původního sportovního povrchu, vytvoření podkladních vrstev a umístění nového umělého sportovního povrchu s lajnováním, odstranění původních ochranných mantinelů a instalace nového ochranného mantinelového systému včetně provedení oprav stávajícího betonového podkladu, nahrazení původních ochranných sítí novými, instalace nových zdrojů osvětlení typu LED na stávající stožáry v souladu s parametry a budoucím využitím sportoviště (nejedná se o sportoviště pro vrcholové a profesionální sportování).
Technické detaily a specifikace stavby jsou podrobně popsány v technologickém postupu realizace (Příloha č. 2).
4. Změny nebo vícepráce požadované Objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, Objednatel zadá u Zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny

položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.

- Místem plnění díla je obec Laškov, pozemek parc. č. 548/3, katastrální území Laškov (Olomoucký kraj)

3. DOBA PLNĚNÍ

- Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli: **do 2 měsíců od podpisu smlouvy (nejpozději 30. 9. 2022)**
- Předpokládané datum zahájení plnění **do 2 měsíců od podpisu smlouvy (nejpozději 30. 9. 2022)**
- Předpokládaný termín úplného dokončení plnění: **nejpozději do 30. 11. 2022**
Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení, resp. při neobdržení dotační podpory nepředat staveniště a ukončit smlouvu s vybraným dodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění.
- Smluvní strany se dohodly, že za úplné dokončení plnění se považuje ukončené protokolární předání kompletní dodávky, včetně předání příslušné dokumentace a uvedení místa realizace do původního stavu. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 889 500,00 Kč
DPH 21 %	433 425,000 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 322 925,00 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Cena díla bude Objednatelem hrazena postupně splátkami na základě daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem v souladu se Soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem), potvrzeným oběma smluvními stranami, a to vždy po dokončení dílčí části zakázky. Závěrečná část ceny díla (bude zúčtována v konečné faktuře, vystavené po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných nedostatků, uvedených v předávacím protokolu.
- Splatnost faktur se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb.
- Faktury Zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ Zhotovitele
 - název a sídlo Zhotovitele a Objednatele
 - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
 - fakturované práce, dodávky či služby a jejich ocenění

- sazba a výše DPH
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den vystavení a splatnosti faktury
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat Zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla.
2. Objednatel zabezpečí vytýčení inženýrských sítí nejpozději do zahájení prací Zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a případných dodatcích.
4. Zhotovitel se zavazuje při realizaci zakázky dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy. Zhotovitel je povinen nakládat s případnými odpady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje při realizaci zakázky dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním Objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Takto definované vady či nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činností Objednateli. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

8. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na práce provedené zhotovitelem se sjednává v délce **60 měsíců**, na dodané výrobky a zabudované technologické celky bude poskytnuta záruka alespoň ve stejné délce, jakou poskytuje výrobce. Záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádřit se k reklamaci a do **30 dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.

3. V případě opodstatněně neuznané vady provede Zhotovitel její odstranění za úplat. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

9. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:
Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu:
 - sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení
 - sankce za případné porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 5 této smlouvy činí 1 000,- Kč za každý zjištěný a zdokumentovaný případ takového porušeníObjednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:
 - sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení
2. Úhradou smluvních pokut nezaniká právo kterékoli strany na případnou náhradu škody.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky na kontrolních dnech.
2. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné strany zápis včetně odůvodnění přerušení realizace díla a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je realizace díla z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
3. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
4. Objednatel informuje Zhotovitele, že na stavbu byla podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec.

Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

11. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, případně elektronicky do datové schránky, a to ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: **Obec Laškov, Laškov 1, 798 57**
 IDDS: tbibc8e
Zhotovitele: Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec
 IDDS: fawnmu9

12.

13. Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména prodlení Zhotovitele při realizaci prací, soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této smlouvě zavázal, soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla.
3. Smluvní strany kromě výše uvedeného sjednávají možnost v případě neobdržení dotační podpory ukončit před zahájením plnění smlouvu dohodou. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ukončením smlouvy dohodou v tomto případě nevznese kterákoli ze smluvních stran žádné finanční ani jiné nároky vůči straně druhé.

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit nejprve vzájemnou dohodou, případný soudní spor bude řešen u místně příslušného soudu dle sídla Zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Laškov dne 22. 8. 2022 usnesením číslo 22, bod. č. 3.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Oceněná Kalkulace nabídkové ceny zakázky
Příloha č. 2: Technický popis realizace

V obci Laškov, dne 31. 8. 2022

V e Velkém Týnci, dne 29. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ladislav Jedlička, starosta obce


.....
Jan Machovský, jednatel

Machovský s.r.o.
Boční 55/
783 72 Velký Týnec 1
IČ: 286 19 633
DIČ: CZ28619633



Krycí list rozpočtu	
Multifunkční hřiště Laškov	
Zadavatel:	Obec Laškov Laškov 1 798 57 Laškov IČ: 00288411
Zhotovitel:	Machovský s.r.o. Boční 551 783 72 Velký Týnec IČ: 28619633 DIČ: CZ28619633
Objekt	popis Kč/bez DPH
01	Multifunkční hřiště 2 886 000,00
VRN	VRN 3 500,00
	Celková cena Kč bez DPH 2 889 500,00
	DPH (21%) 433 425,00
	Celková cena Kč s DPH 3 322 925,00

V Velkém Týnci a Laškově


Dne

Podpis

Machovský s.r.o.
Boční 551
783 72 Velký Týnec 1
IČ: 286 19 633
DIČ: CZ286




Vypínejte žluté podbarvené bunčky.



Název zakázky:		Multifunkční hřiště Laškov				
Sportoviště						
	položka		jednotka	množství	jednotková cena (Kč bez DPH)	celková cena (Kč bez DPH)
1	Zemní práce (shrnutí starého koberce, odkop 60 x 20 x 0,4 m)		m ³	500	200,00	100 000,00
2	Uložení odpadu, včetně dopravy		t	480	200,00	96 000,00
3	Vytvoření podkladu z kameniva drceného fr. 16-32		m ³	300	300,00	90 000,00
4	Vytvoření podkladu z kameniva drceného fr. 8-16		m ³	60	300,00	18 000,00
5	Vytvoření podkladu z kameniva drceného fr. 4-8		m ³	48	500,00	24 000,00
6	Instalace sportovního povrchu - umělý koberec		m ²	1200	1 040,00	1 248 000,00
7	Lajnování sportovního povrchu		kpl	1	50 000,00	50 000,00
8	Ochranný mantinel sportoviště (d+m)		bm	160	6 500,00	1 040 000,00
9	Ochranná síť sportoviště (d+m)		m ²	700	200,00	140 000,00
10	Osvětlení sportoviště (LED) (d+m)		ks	4	20 000,00	80 000,00
Celkem Kč bez DPH:						2 886 000,00
VRN						
11	Povinná publicita		ks	1	3 500,00	3 500,00
Celkem VRN Kč bez DPH						3 500,00

Multifunkční hřiště Laškov

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE

1 PROJEKT

Multifunkční hřiště Laškov

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

Obec Laškov

Laškov 1

798 57

3 POZEMKY DOTČENÉ REALIZACÍ PROJEKTU

Pozemek:	parc. č. 548/3
Katastrální území:	Laškov
Druh pozemku:	ostatní plocha
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Vlastník pozemků:	Obec Laškov, Laškov 1, 798 57 Laškov



4 OBSAH PROJEKTU A SOUČASNÝ STAV



Obsahem projektu je obnova multifunkčního areálu, který již nevyhovuje současným trendům a hygienickým normám. Současný povrch tvořený umělou trávou již vykazuje na několika místech trhliny, poškození a je vybledlý. Plocha je využívána celoročně, v zimních měsících slouží jako ledové kluziště. Tato funkce bude zachována i nadále. Okolo plochy je nyní mantinel, který vykazuje známky hniloby a poškození a není tak bezpečný, ochranné sítě jsou poškozené a potrhané.

5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

PLOCHA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Stávající travnatý koberec na ploše 60 x 20m bude stržen a zlikvidován. Bude provedeno odfrézování podkladu na propustnou vrstvu. Následně budou kladeny jednotlivé konstrukční vrstvy – drcené kamenivo frakce 16-32mm (mocnost cca 300m³), drcené kamenivo frakce 8-16mm (mocnost cca 60m³), drcené kamenivo frakce 4-8mm (mocnost cca 48m³) a finální podkladová vrstva z drceného kameniva frakce 0-4mm. Každá podkladová vrstva bude důkladně srovnána v předepsané nivelitě a zhutněna. Na připravený podklad bude rozvinut sportovní povrch z umělé trávy výšky vlasu min. 15 nebo 20mm, který se podlejí ve spojích speciální páskou. Sportovní povrch bude probarven (zelená a hnědá barva). Následuje lajnování hrací plochy pro sporty, tenis a malá kopaná — do koberce se vřezávají a vkládají umělohmotné lajny, které jsou ze stejného materiálu, jako koberec. Koberec bude opatřen vsypem odpovídajícím certifikaci pro určené sportovní zaměření využití (např. křemičitý písek). V zimě bude areál zaplaven vodou a po zamrznutí využíván pro lední hokej.

Navržený sportovní povrch bude celoplošně propustný. Sportovní povrch bude s vysokou UV stabilitou.

Ochranné mantinely, sítě a osvětlení

Po obvodu multifunkčního hřiště budou instalovány ochranné plastové mantinely vhodné certifikované pro uvedené sporty včetně ledního hokeje, které nahradí již poškozené starší. Dojde k demontáži a likvidaci původních mantinelů, zapravení a nátěru kovových spojovacích částí, budou provedeny opravy místy degradovaného a narušeného betonu pod mantinely, bude instalována konstrukce mantinelu. Nakonec budou instalovány samotné ochranné mantinely a nainstalovány ochranné sítě v minimálně stávající výšce po celém obvodu multifunkčního hřiště.

Na stávající stožárky bude instalováno nové osvětlení LED. Osvětlení typu LED bude zvoleno pro zajištění optimální osvětlení (nejedná se o sportoviště pro vrcholové či profesionální sportování) v minimálním stávajícím počtu 8 kusů.

Specifikace LED osvětlení

Min. světelný tok (svítidlo): 50 000 Lumen

Teplota chromatičnosti: min. 4 000 Kelvin

Výkon svítidla: min. 390.0 W


Index barevného podání: RA > 70

Krytí elektrické části svítidla: IP 66


Krytí optické části svítidla: IP 66

Venkovní schéma

Venkovní scéna 1 / Svítidla (situační plán)






Měřítko 1 : 429



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	9.009	-0.558	5.000	30.3	0.0	-79.3
2	50.991	-0.558	5.000	30.3	0.0	79.3
3	9.009	25.558	5.000	30.3	0.0	-100.7
4	50.991	25.558	5.000	30.3	0.0	100.7
5	7.642	-0.500	5.000	24.8	0.0	30.3
6	52.358	-0.500	5.000	24.8	0.0	-30.3
7	7.642	25.500	5.000	24.8	0.0	149.7
8	52.358	25.500	5.000	24.8	0.0	-149.7
9	8.343	-0.588	5.000	29.0	0.0	-51.7
10	51.657	-0.588	5.000	29.0	0.0	51.7
11	8.343	25.588	5.000	29.0	0.0	-128.3
12	51.657	25.588	5.000	29.0	0.0	128.3


Venkovní scéna 1 / Ztvárnění 3D






lx

Venkovní scéna 1 / Podlahový prvek 1 / Plocha 1 / Isolinie (E)



Poloha plochy ve venkovní scéně:
 Označený bod:
 (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 429



Rastr: 29 x 13 Body

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
208	68	830	0.330	0.082

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE, ÚKLID STAVENIŠTĚ

Po ukončení prací budou odpady likvidované investorem. Místo realizace bude uklizeno a předáno investorovi. Na celý areál bude vystavena revizní zpráva a ke všem použitým materiálům budou doloženy certifikáty a atesty o vhodnosti použití pro požadované sportovní účely a hodiny sportovní výchovy místní ZŠ a MŠ.

6 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY PROJEKTU

Předpokládané náklady projektu: 3,4 mil. Kč bez DPH.

7 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE

Předpokládaná doba realizace: 4 měsíce

Ladislav Jedlička, starosta